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BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES Y ESPECIALES

DISPOSICIONES GENERALES o
Las presentes bases corresponden al proyecto de MEJORAMIENTO ALUMBRADO
PUBLICO, SECTOR 2, COMUNA DE VILLA ALEGRE, Comuna de Villa Alegre.

Objetivo

La llustre Municipalidad de Villa Alegre (en adelante Municipalidad), requiere contratar el
servicio denominado: MEJORAMIENTO ALUMBRADOQO PUBLICO, SECTOR 2, COMUNA
DE VILLA ALEGRE. Este proyecto se efectuara a través de Licitacién Publica, segin lo
establecido en las Bases Administrativas Generales y Especiales (en adelante B.A.G.E.),
Anexos, Respuestas, Aclaraciones y/o Modificaciones, si las hubieren.

Las BA.G.E., los Anexos, los Términos de Referencia, las eventuales Aclaraciones, la
aceptacion de las Bases y la Oferta del Contratista adjudicado, formaran parte integrante del
Contrato a suscribir entre éste y la llustre Municipalidad de Villa Alegre, para todos los
efectos legales que procedieren.

A falta de aclaraciones, toda imprecisién de los antecedentes técnicos entregados a los
licitantes, falta de detalles especificos, sera resuelta por el .T.O.

Normativa Aplicable
El Servicio se licitara, contratara y ejecutara de acuerdo a las normas contenidas en los
siguientes documentos.

a) Constitucion Politica del Estado

b) Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién
de Servicios y su Reglamento

c) Ley N° 18.575 de Ley Organica Constitucional de Generales de la Administracion
del Estado.

d) Ley N° 19.880 Establece Bases de los Procedimientos que rigen los actos de los

érganos de la Administracion del Estado.
e) Ley N° 18.695 Ley Organica Constitucional de Municipalidades.

f) Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Informacion Publica,

g) D.L. 1.263 Decreto Ley Organico de Administracion Financiera del Estado.

h) Decreto MOP N° 75

i) Bases Administrativas Generales y Especiales.

j) Anexos.

k) Especificaciones Técnicas.

) Planimetria.

m) Aclaraciones elaboradas por la Unidad Técnica.

n) Contrato de ejecucién de servicio celebrado entre el Mandante y el Adjudicatario.

Los instrumentos sefialados se aplicaran conforme al orden inverso de prelacién que indican,
aunque guardando entre si la debida armonia.
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Los antecedentes de licitacion previamente individualizados se entenderan incorporados al
contrato que la Unidad Técnica celebre con el adjudicatario.

Modalidad del contrato.

El tipo de contrato seré a suma alzada, en pesos I.V.A. incluido. El pago sera efectuado en
estados de pago mensual, segin avance fisico de la mantencién del alumbrado,
acompafiado de un detalle desglosado de cada partida, debidamente visado por el
encargado municipal, presentado en triplicado. Esto quedara estipulado en el contrato de
adjudicacion.

DEFINICIONES
Para la correcta aplicacion de las presentes Bases Administrativas se entiende por:

Mandante.
MUNICIPALIDAD; en ese caracter, provee y administra los fondos del proyecto y el érgano
superior de decision y control para los eventos que se indican en las presentes Bases.

Unidad Técnica (U.T.).
I. Municipalidad de Villa Alegre quien tiene a su cargo la supervision técnica y administrativa
de la mantencion de alumbrado, y en general, el exacto cumplimiento del contrato.

Contratista.

Persona natural o juridica que, en virtud del contrato suscrito con la Unidad Técnica, contrae
la obligacion de suministrar el servicio que se refiere la presente licitacién, de acuerdo al
contrato, a los antecedentes y documentos que forman parte integrante de él.

Bases Administrativas Generales (B.A.G.E.).

Conjunto de normas que establecen las condiciones, requisitos, procedimientos y términos
comunes a los cuales deberan ajustarse la licitacion publica, y a la vez, fija el marco de
referencia del contrato en sus diversas etapas, celebracion, ejecucion y liquidacion.

Especificaciones técnicas
El pliego de caracteristicas, atributos, exigencias y calidad del servicio. A la vez, establecen
los procedimientos para la verificacién y control de dichas condiciones.

Presupuesto estimativo.
El costo preliminar previsto para la ejecucion del servicio.

Presupuesto Oficial.
El estudio detallado efectuado por la Unidad Técnica de las cantidades, precios unitarios y
precio total previsto para este contrato y que representa su opinién sobre su valor.

Propuesta Piblica.

Acto por el cual la administracion invita a participar en una licitacion, mediante avisos
publicados en medios de comunicacién escrita de circulacion nacional y en los cuales puede
participar cualquier persona natural o juridica, que se interese y cumpla con los requisitos.
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Programa de Trabajo.
La ordenacion, dentro del plazo del contrato del desarrollo de las diversas etapas, partidas
o item de la obra sea que ellas deban ser ejecutadas en forma simultanea o sucesiva.

Plazos.

El espacio de tiempo establecido en estas Bases, en las Bases Especiales o en el contrato,
dentro del cual las partes deben cumplir con las obligaciones contraidas o ejercer los
derechos que emanan del contrato de ejecucién del servicio. Los plazos establecidos en las
presentes bases se entenderan de dias corridos, salvo indicacion expresa en contrario. Se
establece que en el caso que exista comun acuerdo de las partes y considerando un informe
de conformidad del servicio de la DOM considerando el mismo valor aumentado seguln IPC
del afio respectivo se podra extender por un periodo igual o mayor segtn disponibilidad
presupuestaria, sin embargo, esta condicién no sera obligatoria para la llustre Municipalidad.

MERCADOPUBLICO.CL

Es un portal de comercio electrénico, y constituye el medio oficial a través del cual la
Administracion del Estado, publica sus llamados y efectia procesos de contratacion de
bienes muebles y servicios necesarios para su funcionamiento.

Participantes

Podran participar en esta licitacion, las personas naturales o juridicas chilenas o extranjeras
que, actuando individualmente o a través de una Unién Temporal de Proveedores (en
adelante UTO), y que, al momento de la presentacién de la oferta, NO hayan sido
condenadas por practicas antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del
trabajador o por los delitos concursales establecidos en el Codigo Penal, dentro de los dos
afios anteriores a la fecha de presentacién de ofertas.

De conformidad al articulo 18° de la Ley 19.886, la presente licitacién se efectuara por via
electronica, a través del Sistema de Compras y Contratacion Publica:
www.mercadopublico.cl.

Disposiciones Generales

La propuesta sera publica, |.V.A incluido por suma alzada.

El solo hecho de la presentacion de la oferta significa la aceptacién por parte del proponente
de las presentes Bases y de los antecedentes que la acompafian.

El contratista en su oferta debera considerar todos los gastos directos e indirectos que
irrogue el cumplimiento del contrato. A via solo enunciativa se considerara; todos los gastos
de mano de obra, materiales, equipos, servicios, aportes, derechos, impuestos, permisos,
costos de garantias y en general lo necesario para ejecutar la obra en forma completa y
correcta de acuerdo a los Términos de Referencia.

La Municipalidad no proporcionara equipos, elementos, ni materiales de su propiedad para
la ejecucion de las obras, salvo que las B.A.G.E. estipulen lo contrario.

No se aceptaran modificaciones posteriores a la apertura de la propuesta salvo las
excepciones que se indican mas adelante.

Cualquier Obra adicional imprevista que hubiere que ejecutar y que se justifique para el buen
funcionamiento del proyecto, hasta un 3% del monto del contrato, se considerara incorporada
dentro del monto de la oferta y el contratista la ejecutara sin cargo adicional para el
mandante, una vez evaluada por la unidad técnica y ordenada a través del libro de Obra.
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4.2.- Calendario de la propuesta.

Actividad

Descripcion

a) Fecha de publicacién de Licitacion

Hasta 3 dias habiles después de la
fecha en que se encuentre
totalmente tramitada las presente
bases.

b) Fecha inicio de preguntas

Inicio de preguntas: A contar del
mismo dia y hora de la publicacién
en el Portal del llamado a licitacion
publica.

c) Fecha final de preguntas

Término de preguntas: El 10° dia
corrido, o el dia habil siguiente a
aquel, a contar de la fecha de inicio
de la Formulacion de Preguntas, a
las 17:00 horas.

d) Fecha de publicacién de respuestas

Hasta el 4° dia corrido, o el dia habil
siguiente a aquel, contado desde el
dia siguiente a la fecha de término
de preguntas, se publicaran las
respuestas, a las 17:00 horas.

e) Fecha cierre de recepcion de la oferta

Veinte dias corridos desde la
publicacion de la presente licitacion,
hasta las 15:00 horas.

f) Fecha de acto de apertura técnica

El mismo dia en que vence el plazo
para Presentar Ofertas (Cierre en el
Portal), a las 15:01 horas.

g) Fecha acto de apertura econdmica

2° dias después de la apertura
técnica, a las 15:01 horas.

h) Tiempo estimado evaluacion de ofertas

Diez dias desde la apertura
econémica

i) Fecha de adjudicacion

Hasta 20 dias corridos, a contar de
la Apertura Electrénica, se publicara
en el portal el Decreto de
Adjudicacion.

De acuerdo al Articulo 41 del D.S.
250/04, se contempla expresamente
la posibilidad de que el plazo para la
adjudicacion pueda ser prolongado,

debiendo informarse en el sistema la
ocurrencia _de aquello vy su
justificacion.

i) Fecha estimada firma de contrato (si Segun lo indicado en bases.
corresponde)
k) Entrega de Garantia de seriedad de la Se efectuara hasta las 15:00 horas
oferta del mismo dia en que vence el plazo
para presentar ofertas (Cierre del
portal) indicado en la letra e)
anterior, en la forma indicada en el
punto 10.2, de estas Bases.
) Visita a terreno Obligatoria
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Conocimiento del terreno en que se emplazara la obra:

El proponente debera haber visitado el terreno y conocer el estado de éste al momento de
presentar su oferta y se presumird que ha tenido en consideracién las caracteristicas del
terreno, dificultades de acceso, abastecimiento, movilizacion de trabajadores, distancias y
cualquier otro factor que pueda influir en la ejecucién de la obra o sus costos.

Las B.A.G.E. podran exigir visita previa a terreno con funcionarios de la Unidad Técnica en
fecha hora prevista, la que podra tener caracter obligatorio para los participantes, atendidas
las caracteristicas y magnitud de las obras.

Si las B.A.G.E. establecen visita obligatoria a terreno, la no concurrencia a este acto de un
participante lo inhabilitara para participar en la licitacion, teniéndose su eventual oferta por
no presentada.

Los costos y el traslado al lugar de la visita seran de cargo de los oferentes.

Las aclaraciones efectuadas verbalmente en la visita a terreno, no tendran validez formal, a
menos que el oferente las incorpore dentro de las consultas planteadas en la etapa de
formulacion de preguntas, en el plazo indicado en el punto 4.2 letra b) de estas B.A.G.E.

Presuncion de conocimiento y aceptacion de las Bases Administrativas y Antecedentes
de Licitacion:

Se presume que los oferentes han estudiado cuidadosamente las Bases Administrativas
Generales y Especiales, Especificaciones técnicas, y las condiciones técnicas y administrativas
en que se ejecutara el servicio. Igualmente, se presume que ha tenido presente todos los
factores que pudieran influir en los plazos, condiciones técnicas, costos de ejecucién, etc.

La sola presentacion de la propuesta constituira aceptacion plena de las Bases Administrativas
Generales y Especiales, Términos de Referencia, Aclaraciones, anexos y en general de las
condiciones de la licitacion y de ella se presume el sometimiento del proponente a éstas y su
aceptacion y conformidad con cada una de las normas, disposiciones y especificaciones
contenidas en las mismas, sin necesidad de declaracién expresa.

Obligacion del Contratista de efectuar consultas y solicitar aclaraciones:

Es de exclusiva responsabilidad del participante que quiera participar en la licitacion, hacer
presente, en la etapa de aclaraciones y consultas, cualquier factor no previsto o indicado en
las Bases Administrativas y/o documentos que las integran, que pueda impedir, entorpecer,
dificultar o demorar la ejecucion del servicio, asi como efectuar las consultas y observaciones
y/o solicitar aclaraciones a las Bases Administrativas y documentos que las integran respecto
de vacios, situaciones no previstas, antecedentes o datos técnicos no considerados o
especificados, respecto de puntos o aspectos que estimen no se encuentren claramente
establecidos en estos documentos, que les merecieren dudas o que considere que podrian
hacerle incurrir en errores en la formulacion de su propuesta y en general respecto de aquellas
disposiciones de los mismos que considere necesario aclarar, precisar y/o complementar.
Esta prohibido realizar consultas por vias distintas al portal de Mercado Publico en la etapa
de Preguntas y Respuestas.
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Asimismo, la Municipalidad podra efectuar, a iniciativa propia, modificaciones a las Bases,
para precisar el alcance, detallar o interpretar algin elemento de su contenido que, a su
juicio, no haya quedado suficientemente claro y dificulte la obtencion de buenas ofertas. Las
respectivas modificaciones podran efectuarse previo a la fecha de presentacion de ofertas
(punto 4.2, letra e), teniendo presente otorgar a los oferentes un plazo adecuado para la
preparacion de sus ofertas.

Inadmisibilidad de reclamos posteriores:

De acuerdo con lo dispuesto en las disposiciones precedentes, sera inadmisible y se
rechazara cualquier reclamo posterior fundado en errores en la presentacion de propuesta
derivados de una errénea interpretacién de disposiciones contenidas en las Bases
Administrativas, en falta de claridad o coherencia, en imprecision, falta de disposicion o
contradiccion en éstas y/o en los documentos que las integran, que no hubiere sido materia
de consulta, observaciones o solicitud de aclaracion en el periodo fijado al efecto en las
Bases, asi como aquellos fundados en calificaciones, juicios de conveniencia o comparativos
de normas y exigencias establecidas expresamente en las Bases Administrativas, rigiendo
plenamente el principio de estricta sujecion a las Bases.

Se aceptaran reclamos posteriores a la adjudicacion de la licitacion solo los primeros 5 dias
de corrido a dicha fecha.

PRESENTACION DE OFERTAS Y ANTECEDENTES
Forma de presentacion de la propuesta:

Las ofertas deben emanar de quien o quienes posean facultades para representar al
respectivo proponente, tanto para ofertar, asi como también para suscribir contratos por
montos iguales o superiores a lo ofertado, en el caso de resultar adjudicado.

Los proponentes deberan presentar sus ofertas en el Portal www.mercadopublico.cl, dentro
del plazo sefialado en el punto 4.2 letra e) de estas B.A.G.E., de no ser asi, no seran
considerados en el proceso de licitacion, salvo lo sefialado en el articulo 62°, numeral 2 del
D.S N° 250/04.

Presentacion de Antecedentes

Los proveedores, personas juridicas o personas naturales, que participen en esta licitacion
deben presentar los siguientes documentos:

Antecedentes para ofertar

Personas Juridicas

Personas Juridicas Nacionales con fines de lucro

a1 Copia del certificado de vigencia y anotaciones marginales, emitido por el
Conservador que, segun sea el caso, se encuentre a cargo del Registro de Comercio
correspondiente, o Certificado de Vigencia de la misma, emitido por el Registro de Empresas
y Sociedades en el caso de sociedades acogidas a la Ley N° 20.659.

a.2 Copia del instrumento en que conste la designacién y las facultades otorgadas al
representante, conforme al marco estatutario de la persona juridica con fines de lucro.

a.3 Declaraciones Anexo Administrativo N° 01
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a1 Copia del certificado de vigencia y anotaciones marginales, emitido por el

Conservador que, segun sea el caso, se encuentre a cargo del Registro de Comercio

correspondiente, o Certificado de Vigencia de la misma, emitido por el Registro de Empresas

y Sociedades en el caso de sociedades acogidas a la Ley N° 20.659.

a.2 Deberan acompanar, los documentos publicos o privados mediante los cuales han

formalizado su unién, los que deberan contener a lo menos, el pacto de solidaridad entre las

partes que la componen respecto de todas las obligaciones que se generen con la

municipalidad, y el nombramiento de un representante o apoderado comun con poderes

suficientes para ofertar y contratar.

Toda la documentacién sefialada en las letras a.1, deberan ser emitidas con una antigledad
no superior a dos meses respecto a la fecha de la presentacion de la oferta, punto 4.2 letra
€) de estas B.A.G.E., a menos que dicha informacion en esa fecha se encuentre acreditada
en el Registro Electrénico Oficial de Proveedores del Estado www.chileproveedores.cl, y que
sea de la misma antigliedad en el caso de aquellos oferentes inscritos en dicho Registro.

Personas Naturales
b.1 Fotocopia de Céedula de Identidad por ambos lados, la que debe estar vigente.
b.2 Declaraciones de Anexo Administrativo N° 01

Se debera presentar en formato digital cuando se ingresen las ofertas al Portal, los siguientes
documentos que forman parte de las B.A.G.E.;

Anexo Econdmico Anexo N° 02 Presupuesto
Anexo Técnico Anexo N° 03
Anexo Administrativo N° 01 Pacto de Integridad

Declaracién Jurada Sobre Conflicto de
Interés Art. 4, Ley 19.886

Declaracién no haber sido condenado por
practicas anti sindicales o infraccion a los
derechos fundamentales del trabajador ni
por delitos concursales establecidos en el
cédigo penal dentro de los anteriores 2
anos.

Declaracion no tener deudas vigentes con
trabajadores.

Declaracion condenas tribunal de defensa
de la libre competencia.

Declaracién  responsabilidad  personas
juridicas.

Declaraciéon comportamiento contractual
anterior.

Declaracion jurada de conocer el terreno y
antecedentes de la propuesta.

Declaracién jurada simple sin conflicto de
interés.

Se solicita que los archivos lleven el nombre sefialado en las B.A.G.E. al subirlos al portal
cada oferente, se deja claro que no cumplir no sera causa de invalidez o inadmisibilidad.
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Las ofertas y sus antecedentes no podran ser confeccionados en forma manuscrita y
deberan presentarse en idioma espafiol, sin perjuicio de las especificaciones técnicas que,
en su concepto, denominacion y/o aplicacion se utilicen en idioma inglés u otro.

Si algun proveedor tiene dificultades para ingresar la informacion, debe contactarse con Ia
Mesa de Ayuda del Portal Mercado Publico, Fono (56) (02) 600 — 7000 — 600.

CARACTERISTICAS DE LA OFERTA

Los oferentes deberan presentar una unica oferta, considerando todo lo establecido en las
presentes B.A.G.E.

Oferta Econémica

En el Portal el oferente debe presentar su precio total neto, conforme a los montos
informados en el Anexo N° 02 Presupuesto.

Precios, monedas y reajustes
El precio ofrecido debe ser considerado en pesos chilenos e incluir todo tipo de gastos,
impuestos y utilidades. No habra posibilidad de reajustes ni variaciones de ninguna especie.

Plazo de validez de la oferta

La oferta tendra una validez minima de 40 dias de corridos, contados desde la fecha de
presentacion de ofertas sefiala en las B.A.G.E.

Presupuesto Disponible

El presupuesto Disponible destinado a la presente licitacién asciende a la cantidad de
$264.701.788.- e incluye cualquier tipo de impuesto a que pudiere estar afecta.

El monto de la oferta no debe superar el presupuesto disponible, en el caso de no cumplir
con esto la oferta sera declarada INADMISIBLE.

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 809de fecha 06 de diciembre de 2022,

Oferta Técnica
Las ofertas deben cumplir con todos los requisitos presentados en las B.A.G.E.

EVALUACION DE ANTECEDENTES Y ACEPTACION DE LA PROPUESTA

Comision de Evaluacion

a.1l. El Municipio designara una Comisién Evaluadora, integrada por tres Funcionarios
Municipales Profesionales.

1.- Profesional DAEM o quien lo subrogue

2.- Profesional SECPLAN o quien lo subrogue

3.- Director de Transito o quien lo subrogue

a.2. Esta designacion podra ser modificada mediante Decreto Alcaldicio.
a.3. Esta Comision Evaluadora tendra por objeto el estudio de las ofertas segun las

pautas de evaluacion que se fijan en las presentes Bases y las que determinen la misma
Comision, siempre que esta Ultima sea conocida por todos los oferentes antes de la apertura.
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a.4. Esta Comision, podra requerir las asesorias y los antecedentes que estime
pertinentes, para el cumplimiento de su labor.

a.5. De conformidad con lo establecido en el articulo 39° del D.S. de Hacienda 250/04,
desde la fecha que sea decretada la designacion de los integrantes de la comisién
evaluadora y hasta la adjudicacion, los integrantes designados sélo podran mantener
contacto con los oferentes de la licitacion a través del portal. Asimismo, los integrantes de la
comision no podran tener contacto con terceros, referidos a esta licitacidn ni recibir
donativos.

Procedimiento de Evaluacion

a.1 La comision recibira las ofertas y sus antecedentes ingresados al Portal, para su
revision y evaluacion de conformidad a las B.A.G.E., pudiendo solicitar aleatoriamente la
documentacion que acredite la veracidad de la informacion contendida en dichas ofertas.

a.2.  La comisidn debera respetar el plazo indicado en el punto 4.2 letra i) de estas
B.A.G.E, para presentar el Acta de Evaluacién de las ofertas ingresadas al Portal
www.mercadopublico.cl.

b. La comisién propondra declarar inadmisibles:

* Las ofertas que no cumplan con la presentacién de cualquiera de los siguientes
antecedentes contenidos en alguno de los Anexos, por tratarse de documentos
esenciales, salvo lo indicado en el punto 8.1 (Derecho a solicitar Aclaraciones y
Antecedentes) de estas B.A.G.E.

» Las ofertas que no acomparien la garantia de seriedad de la oferta, en los términos
sefialados en estas B.A.G.E.

¢ Las ofertas que no cumplan con los requisitos minimos establecidos en las B.A.G.E.,
proponiendo su inadmisibilidad, conforme a lo sefialado en los articulos 37, inciso 1°
y 40 bis, ambos del D.S. N° 250/04.

c. La comision propondra declarar desierta la licitacién, conforme a lo sefialado en
el articulo 9° de la Ley 19.886:

e Cuando no se presenten ofertas;

= Cuando las ofertas que se presenten no resulten convenientes a los intereses de la
Municipalidad.

Los fundamentos de esta decisién se incluiran en el Informe de Evaluacién correspondiente,
el cual debera contener las materias sefialadas en el articulo 40 bis del D.S N° 250/04.

d. La comision efectuara la evaluacién administrativa, técnica y econdmica de las
ofertas, para lo cual aplicara los criterios definidos en el punto 7.3 de las B.A.G.E.

e. En caso de que la Comisién proponga la adjudicacion a un determinado oferente, de
conformidad a lo establecido en las B.A.G.E., ésta debera corresponder a la oferta mas
conveniente para el interés de la Municipalidad, y que a su vez haya obtenido el mayor
puntaje final, de acuerdo al articulo 40 bis, N° 5, del D.S. N° 250/04.

La comision evaluadora se reserva el derecho de declarar fuera de bases las ofertas:

1.- Que no adjunten la totalidad de antecedentes requeridos.
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2.- Cuyos antecedentes no cumplan con la vigencia exigida en las presentes Bases (emision
del documento y legalizaciones pertinentes).

3- Que no cumplan otros requisitos administrativos o técnicos, mencionados en las
presentes B.A.G.E.

4.- Que en el Portal Mercado Publico no suban los anexos que se solicitan.

5.- Que el oferente no responda correctamente por foro inverso.

6.- Que el oferente supere la Disponibilidad Presupuestaria.

7.- Que el oferente supere el plazo maximo indicado en las B.A.G.E.

En términos generales, las B.A.G.E. solicitan subir al portal los documentos, en los anexos
que correspondan (Administrativos, Técnicos y Econémicos), donde cada documento debe
guardar relacion con el anexo al cual se sube.

A modo de ejemplo:

Anexo Administrativos:

- Anexo N°1, 2,4,5,6 segun corresponda

- Cedula de Identidad

- Escrituras

- Extractos de escrituras

- Iniciacion de actividades

- Visitas a terreno

- Certificado de antecedentes laborales

- Boleta de Garantia

- ETC, todo lo que corresponda a antecedentes administrativos, segun
corresponda a la licitacion

Anexos Técnicos

- Aclaraciones

- Preguntas y respuestas

- ETC, todo lo correspondiente a antecedentes técnicos segun corresponda a la
licitacion

Anexos Econdmicos

- Anexo N°2 Oferta econdmica

- Presupuesto

- Carta Gantt

- ETC, todo lo correspondiente a antecedentes econémicos segun corresponda a
la licitacion

El formato digital de los antecedentes debe ser de uso comun (por ejemplo: formato JPG,
PDF, Word, Excel, etc.).
Todos los documentos deben ir firmados y timbrados por el oferente o representante legal.

Factores de Evaluacion
La comision evaluadora deberd revisar y evaluar los antecedentes presentados en las ofertas
verificando si cumplen o no con lo indicado en las B.A.G.E. y condiciones administrativas.
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Criterio Detalle Ponderacién (%)
| Oferta Técnica 85
1] Oferta Economica 15
Total 100

I OFERTA TECNICA (85%)

Las ofertas seran evaluadas considerando los siguientes factores y sus puntajes asignados:

Id Factor Puntaje % Ponderado
Maximo

A Experiencia del oferente 100 30
en el rubro

B Presentacién de 100 10
Antecedentes

C Inclusion 100 25

D Experiencia Profesional 100 25
a Cargo

E Comportamiento 100 10
Contractual anterior

TOTAL 100

Toda la informacién entregada por los oferentes podra ser verificada por la Comision
Evaluadora.

A continuacion, se detalla como desarrollara el analisis de cada factor:
Factor A: Experiencia del oferente en el rubro

Se evaluara la experiencia del oferente en areas similes a lo requerido en la licitacion (Obras
y mantenciones servicios de alumbrado publico y otros eléctricos) en los ultimos 5 afios
anteriores a la fecha de cierre de acuerdo al punto 4.2 letra e) de esta licitacion.

La experiencia podra ser acredita mediante fotocopia simple de contratos suscritos con
personas naturales o juridicas, facturas, certificado simple de ejecucion de la obra emitido
por la institucion correspondiente, recepcion definitiva (sin observaciones y que incluyan el
plazo de ejecucién de la obra) y recepcion municipal (sin observaciones y que incluyan el
plazo de ejecucion de la obra).

De los documentos indicados el oferente debe considerar que estos deben contener la
siguiente informacion:

Nombre y detalle de la obra ejecutada.

Afio, mes y dia de ejecucion de la obra.

Nombre, cargo, firma de la persona responsable de la informacion y numero de contacto o
correo electronico, con el timbre de la institucién correspondiente.

Se aclara ademas que:

- Los documentos que no sean identificados en el Anexo N° 03 no seran considerados por
la Comisién Evaluadora.

- En caso de ausencia de algun documento presentado en este factor o incoherencia de lo
informado, no sera considerada por la Comision.
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- Se permitira un 50% adicional de documentos en este factor adicional al maximo estipulado,
los que excedan este nimero no seran considerados por la Comisién.

- La Comision Evaluadora se reserva el derecho de verificar la veracidad de la informacion
presentada por el oferente con las respectivas instituciones para corroborar la
documentacion.

En caso de detectarse falsedad en la informacion los antecedentes seran enviados a la
Direccion de Compras y Contratacién Publica formalizando un reclamo y denunciando la falta
cometida por el oferente, a su vez se declarara inadmisible la oferta del proponente debido
a que su experiencia fue desestimada.

Subfactores:

A.1. Afios de experiencia del oferente:

Para efectuar el calculo de este Subfactor se consideraran los afios de experiencia, no seran
considerados los trabajos llevados a cabo paralelamente en fechas. El calculo se llevara
considerando los afios resultantes de dividir en 365 dias de sumatoria en dias de corrido
considerados en cada uno de los documentos adjuntados a la postulacion y los cuales deben
estar incluidos en el Anexo N° 03.

Anos de Experiencia (Maximo puntaje 100 ptos)

ANOS DE EXPERIENCIA PUNTAJE
Mas de 5 afios 100
Mas de 3 a 4 afios 50
1a 3 afios 30
Menos de 1 afio 0

A.2. Contratos del oferente en el rubro:

El calculo se llevara a cabo considerando los trabajos similares a la obra licitada (Obras y
mantenciones servicios de alumbrado publico y otros eléctricos) que puedan acreditar
considerados los documentos que ya fueron identificados en estas B.A.G E. punto 7.3 Factor
A Subfactor A.1. con un plazo de ejecucion de mas de 30 dias, los que deben estar
considerados en el Anexo N° 03

Por cada trabajo acreditado se otorgara 10 puntos con un maximo de 100 puntos.
Puntaje Factor: A1 + A2
2

FACTOR B: CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES
Se evaluara con los siguiente:

Presentacion formal de la propuesta Puntaje
Se ajusta a las formalidades y adjunta Ia totalidad 100
de los documentos requeridos en las bases de
licitacion dentro del plazo previsto para la
presentacion de ofertas
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Corrige la omision de antecedentes administrativos 50
en el plazo definido contado desde el requerimiento
informado a través del sistema de informacion de la
direccion de compras.

No corrige la omision de antecedentes, requerido a 0
través del sistema de informacién de la direccién
de compras.

FACTOR C: INCLUSION: MAXIMO 100 PUNTOS

En la propuesta debe considerar lo sefialado en el Art. 23 Numeral 3 del Reglamento de
Compras Publicas.

C°1. CONTRATACION INCLUSIVA: El proponente dispone de politicas de inclusién laboral
a jovenes desempleados (18 a 29 afios) a partir de las politicas de no discriminacion, la
evaluacion se realizara de acuerdo al siguiente cuadro:

Contratacion Inclusiva

Jovenes (18 a 29 afios) Puntaje
Mas de 2 100
1a2 50
No informa o no se 0
puede demostrar

Este factor debera ser debidamente justificados, por certificados de cotizaciones
previsionales que demuestren el no empleo.

C°2. INCLUSION DE GENERO: El proponente demostrara tener politicas de inclusién de
genero a fraves de la inclusién, deben estar respaldados debidamente a través de
liquidaciones de sueldo vigentes del afio 2022 y contratos de trabajo de acuerdo al siguiente
cuadro:

C°3 CONTRATACION DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD: Para este Factor se
consideraran como medio de verificacién copia del documento que acredite la inscripcion del
trabajador o prestador de servicios en el Registro Nacional de la Discapacidad o certificacion
de la COMPIN o comprobante de haber iniciado el tramite.

Personal con Discapacidad Puntaje
Presenta al menos 1 discapacitado 100
No presenta discapacitado en su 30

dotacion
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Puntaje Factor: C1 + C2 + C3
3

FACTOR D: EXPERIENCIA PROFESIONAL A CARGO: MAXIMO 100 PUNTOS.

La informacién necesaria para evaluar este criterio, debera presentarse conforme al
Formulario contenido en Anexo N° 3 Para acreditar la calificacion profesional y técnica y la
experiencia especifica del personal, se deberan presentar curriculum vitae y fotocopia simple
de certificados de estudios, como asimismo demostrar la experiencia mediante certificados
emitidos por sus empleadores. Para el caso de aquellos profesionales que presenten
certificados emitidos por el oferente deberan adicionalmente presentar certificado de
cotizaciones laborales que acredite la dependencia laboral.

Para efectos de evaluacion de este Factor, no sera considerado el personal que no posea la
calificacion técnica y experiencia especifica requerida. En caso de titulos profesionales o
técnicos de nivel superior requeridos y que hayan sido otorgados en el extranjero, aquellos
deberan estar debidamente homologados de acuerdo a la legislacion vigente.

El resultado de este factor se obtendra por el puntaje obtenido en la Experiencia especifica
del Profesional a Cargo, cuyo puntaje maximo es de 100 puntos.

Para esto, se consideraran los afios de experiencia del profesional incluido en la propuesta
en calidad de Profesional a Cargo desde la fecha de titulacion.

Esta informacion debera presentarse conforme al Anexo N° 3 de Oferta Técnica y se
evaluara de acuerdo a los puntajes sefialados en las tablas siguientes:

Aiios de experiencia Profesional a cargo | Puntaje
| Ingeniero Eléctrico

Menor a 5 afios 0

Entre 5y 6 afios 50

7 afios y mas 100

Afios de experiencia Profesional a cargo | Puntaje

Ingeniero Constructor u otra carrera a fin

acreditando en inspeccién técnica de obra

Menor a 6 afios 0

Entre 6 y 7 afios 50

8 afios y mas 100

Aiios de experiencia Profesional Prevencionista Puntaje

de Riesgo

Menor a 6 afios 0

Entre 6 y 7 afios 50

8 afios y mas 100 |

Puntaje Factor: D1 + D2 + D3
3
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FACTOR E: COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR: MAXIMO 100 PUNTOS.
El puntaje se asignara conforme a la siguiente Tabla:

Comportamiento Contractual en los tltimos 24 meses PUNTAJE

Sin antecedentes (multas, atrasos, o suspensiones por cualquier Servicio Publico)
registrados en el Portal Mercado Publico o en Registros de esta Municipalidad u 100
otra en los ultimos 24 meses.

Con un antecedente (multas, atrasos, o suspensiones por cualquier Servicio
Publico) registrado en Portal Mercado Publico o en Registros de esta 50
Municipalidad u otra en los ultimos 24 meses.

Con dos o mas antecedentes (multas, atrasos, o suspensiones por cualquier
Servicio Publico) registrado en Portal Mercado Publico o en Registros de esta 0
tMunicipaIidad u otra en los ultimos 24 meses.

OFERTA ECONOMICA (15%)

PRECIO
Las ofertas econdémicas se evaluaran con la siguiente férmula:

X: ((menor oferta econdmica) * 100 / oferta econémica del proponente)
El puntaje final de cada oferta se calculara segun las ponderaciones establecidas:
Puntaje Final: 85% * Puntaje Oferta Técnica + 15% * Puntaje Oferta Econémica

VIil.- ACLARACIONES Y ANTECEDENTES

8.1. La Comisién Evaluadora podra solicitar a los oferentes informacion por escrito aclaraciones,
informacion para salvar errores u omisiones formales siempre y cuando dichas
rectificaciones no confieran una situacion de privilegio respecto de los demas competidores
(Art. 40 del D.S. N° 250/04).

Las aclaraciones seran solicitadas a través del Portal de Mercado Publico y las respuestas
deben entregarse a través del mismo medio con un plazo de 25 horas, contados desde que
se genera el requerimiento.

IX.- ADJUDICACION

9.1. La adjudicacion de la licitacion se efectuara a un solo oferente, el que correspondera a la
oferta mas conveniente para el interés de la Municipalidad y que a su vez haya obtenido el
puntaje final més alto, pudiendo no ser la menor de precio.
En la eventualidad que la adjudicacion no se realice de acuerdo a los plazos sefialados en
elpunto 4.2 letra i) de las B.A.G.E., se informara a través del portal las razones por las cuales
se ampliara el plazo y cudl es la nueva fecha para adjudicar.
Si lo anterior ocurre y si es pertinente los oferentes deberan ampliar el plazo de vigencia de
sus ofertas, considerando el nuevo plazo.

9.2 No se adjudicara la oferta a aquel oferente que se encuentre inhabilitado para contratar con
las entidades que conforman la administracion del Estado.
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Al momento del Contrato el oferente debera acreditar la inscripcion en el Registro Electrénico
Oficial de proveedores del Estado: www.chileproveedores.cl de acuerdo a lo indicado en el
punto 5.2
Para el caso de UTP, cada proveedor que conforma la Unién debera acreditar la inscripcion
precitada.

El oferente adjudicado, debe cumplir con los sefialado en el punto 5.2, 5.3 y 7.3 de estas
bases, en lo referido a la Presentacion de Antecedentes, para Suscribir el Contrato.

Si se resuelve el rechazo de todas las propuestas, se procedera a la devolucién del
documento de garantia de seriedad de la oferta de todos los oferentes.

Sin perjuicio de las demas causales establecidas en las B.A.G.E., la Unidad Técnica
rechazara las propuestas que excedan de la disponibilidad presupuestaria definida para la
ejecucion del proyecto.

La Entidad licitante declarara inadmisibles cualquiera de las ofertas presentadas que no
cumplan los requisitos o condiciones establecidos en las presentes bases de licitacion, sin
perjuicio de la facultad para solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales
de acuerdo con lo establecido en la normativa de compras publicas y en las presentes bases.

La Entidad licitante podra, ademas, declarar desierta la licitacion cuando no se presenten
ofertas o cuando estas no resulten convenientes a sus intereses.

Dichas declaraciones deberan materializarse a través de la dictacién de una resolucion
fundada.

Empate

En caso de establecerse una igualdad en el Puntaje Final en la evaluacion, se adjudicara el
oferente que obtenga el mayor puntaje de acuerdo al siguiente orden: 1° Oferta Técnica; 2°
Oferta Econémica dependiendo si persiste el empate se revisara los resultados de los
subfactores de la Oferta Técnica en su orden.

Para los casos en se mantenga la igualdad el mecanismo de desempate a utilizar sera un
sorteo entre los oferentes con igual puntaje, éste se efectuara ante la presencia de todos los
integrantes de la Comision y de su resultado se levantara acta firmada por sus miembros.

Pacto de Integridad

El oferente declara que, por el solo hecho de participar en la presente licitacion, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligandose a cumplir con todas y cada una
de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en el resto
de las bases de licitacion y demas documentos integrantes. Especialmente, el oferente
acepta el suministrar toda la informacion y documentacién que sea considerada necesaria y
exigida de acuerdo a las presentes bases de licitacién, asumiendo expresamente los
siguientes compromisos:

1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos,
regalos, premios, dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningan
funcionario publico en relacién con su oferta, con el proceso de licitacion publica, ni con la
ejecucion de el o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a
ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente
en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en |a posterior adjudicacion y ejecucién
del o los contratos que de ello se deriven.
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2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o
conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia,
cualquiera fuese la conducta o acto especifico, y especialmente, aquellos acuerdos,
negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o
formas.

3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacion y documentacién, que deba
presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean
necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisién y
vigencia de la misma.

4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética,
moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y condiciones
establecidas en las bases de licitacion, sus documentos integrantes y el o los contratos que
de ellos se derivase.

6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas
bases de licitacion, asi como en Ia legislacion y normativa que sean aplicables a la misma.
7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una
propuesta seria, con informacion fidedigna y en términos técnicos y econdmicos ajustados a
la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y
oportunidad ofertadas.

8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus
empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con
que este o estos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la
presente licitacién, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las
consecuencias de su infraccién, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que
también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

Notificacion

Se entendera como realizada la notificacién de adjudicacién, después de 24 hrs
transcurridas desde el dia en que se publique en el Portal Mercado Publico el Decreto de
adjudicacion.,

En el Portal ademas se publicara el Acta de Evaluacién elaborado por la Comision
Evaluadora.

Se dejara sin efecto la licitacién en los siguientes casos:

- Si el oferente adjudicado no acredita su inscripcion y habilidad en el Registro
Electronico Oficial de Proveedores del Estado www.chileproveedores. ol

- Si e oferente adjudicado corresponde a una UTP, y uno o0 mas de sus integrantes,
en forma individual, no acreditan su inscripcion y habilidad en el Registro Electronico
Oficial de Proveedores del Estado www.chileproveedores.cl. Esto no aplicara en el
caso de afectar esta causal de inhabilidad a algun integrante de la UTP, y ésta decida
continuar con el respectivo procedimiento de contratacién con los restantes
integrantes no inhabilidades de la misma.

- Si el oferente adjudicado no presenta la garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato
y/o no firma el Contrato correspondiente en el plazo establecidos en las B.A.G.E. y/o
el articulo 65 del DS N° 250/2004.

Nueva Adjudicacién

Una nueva adjudicacion se realizara mediante un Decreto Alcaldicio que recaera en el
oferente que haya obtenido el segundo puntaje mas alto y asi sucesivamente y teniendo
presente lo sefialado en el punto 9.5 de estas B.A.G.E.
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GARANTIAS
Los instrumentos de garantia deberan contar con las siguientes caracteristicas:

- Debe ser extendida a la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

- Debe ser pagadera a la vista, al primer requerimiento.

- Debe ser de caracter irrevocable.

- Debe ser emitida en Chile.
Podra presentarse fisica en Oficina de Partes y electronicamente se podran enviar a
ncifuentes@villalegre.cl pero solo aquellos instrumentos que dispongan de cdédigos
electrénicos que permitan efectuar la verificacion del documento Y, en ambos casos, debe
cumplir con lo sefialado respecto a las Garantias de las presentes bases.

10.1.1 Presentacion fisica

10.1.2

10.2

El oferente deberéa entregar el documento original en Oficina de Partes ubicado en calle Av.
Espafia 196, considerando el mismo plazo en que cierra la fecha para presentar la oferta
indicado en el punto 4.2 letra e).

En horario normal es de lunes a viernes de 08:30 hrs a 17:00 hrs.

El instrumento de garantia debe ser ingresado en un sobre cerrado caratulado,
respectivamente: INSTRUMENTO DE GARANTIA indicando en el anverso del sobre:
Nombre completo de la Licitacién Publica.

ID de Licitacion.

Motivo: Entrega de Garantia de Seriedad de la Oferta.

Nombre proponente.

Ademas, se debe considerar incluir 2 ejemplares que corresponden a 1 original y 1 copia,
esta ultima legalizada ante notario.

Cada instrumento de Garantia considera una Glosa y en el evento que la garantia emitida
por la institucion competente, no permita registrar dicha glosa, esta indicacién debera
consignarse en una carta simple firmada por el oferente, la cual debe adjuntarse al
instrumento.

La omisién de los antecedentes y requisitos descritos precedentemente, dejara fuera de

bases al proponente.

Presentacion electrénica

Electronicamente se podran enviar a ncifuentes@uvillalegre.cl pero sdlo aquellos
instrumentos que dispongan de codigos electronicos que permitan efectuar la verificacion
del documento.

Debera cumplir con todo lo sefialado en el punto 10.1.1.

Garantia Seriedad de la Oferta

Los participantes de la licitacion deben presentar una Garantia de Seriedad de Ia Oferta la
cual debe considerar lo siguiente:

Tipo de Documento: Se aceptara cualquier instrumento financiero que asegure el cobro de
manera rapida y efectiva tales como: Boleta Bancaria, Péliza, Vale Vista, Certificado de
Fianza.

Vigencia Maxima: Plazo minimo a considerar 40 dias corridos, a contar de la fecha de
presentacion de ofertas indicado en el punto 4.2 letra e).

Glosa: Para Garantizar Seriedad de Oferta, Licitacion Publica: “Mejoramiento Alumbrado
Publico, sector 2, comuna de villa alegre”.

Moneda: Peso chileno.

Monto: $ 5.000.000.- (Cinco millones de pesos)

Devolucién: 1) Sera devuelta a los Oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, una
vez que terminada su vigencia o una vez publicado en el Portal www.chilecompras.cl. 2) La
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devolucién a aquellos oferentes cuyas ofertas se declaren inadmisibles mediante acto
administrativo asi como en el caso de que la licitacién sea declarada desierta la devolucion
se efectuara dentro de los 10 dias habiles posteriores a la publicacion del acto administrativo
correspondiente en el Portal www.chilecompras.cl.

Forma de Entrega: El oferente debe ingresar una carta solicitando la devolucion al
Departamento de Secplan que contenga los siguiente:

Nombre completo de la Licitacién Publica.

ID de Licitacion.

Motivo: Entrega de Garantia de Seriedad de la Oferta.

Nombre proponente.

Nombre de la Institucién Financiera.

Numero del documento de Garantia.

Ademas, se solicitara fotocopia del Carnet de la persona que retire para corroborar que es
el representante de la empresa o la persona natural que postul6. En caso que no sea asi la
persona que solicite el retiro de manera presencial debe traer una autorizacion notarial del
representante de la empresa o la persona natural que postuld para efectuar el tramite.

Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato

Los participantes de la licitacion deben presentar una Garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato la cual debe considerar lo siguiente:

Tipo de Documento: Se aceptara cualquier instrumento financiero que asegure el cobro de
manera rapida y efectiva tales como: Boleta Bancaria, Péliza, Vale Vista, Certificado de
Fianza.

Ingreso y Plazo de Garantia: El oferente debera entregar el documento original en Oficina
de Partes ubicado en calle Av. Espafia 196, una vez que al oferente se le ha notificado que
ha sido adjudicado mediante acto administrativo publicado en el Portal www.chilecompras.cl
a partir de esa notificacion dispondra de un plazo 7 dias habiles.

Vigencia Maxima: Desde la fecha de inicio de Contrato hasta su término, mas 30 dias
corridos.

Glosa: Para Garantizar Fiel Cumplimiento de Contrato, Licitacion Publica: “Mejoramiento
Alumbrado Publico, sector 2, comuna de villa alegre”.

Moneda: Peso chileno.

Monto: 10% del valor total final de Contrato, impuestos incluidos.

Devolucion: Una vez realizada la recepcion provisoria y es ingresada la Garantia por
Correcta Ejecucién del Contrato o recepcion definitiva de la obra debera solicitar su
devolucion en el Departamento de Obras.

Forma de Entrega: E| oferente debe ingresarla al Departamento de Secplan segun los
indicado en los puntos 10.1.1y 10.1.2.

Se debe considerar que en caso que se extienda el plazo del Contrato, se debera ampliar la
vigencia de la garantia de fiel cumplimiento por el mismo plazo que se extienda el Contrato,
mas 30 dias.

A su vez este documento asegura el pago de las obligaciones laborales y sociales con los
trabajadores del contratante, conforme lo exige el articulo 11 Ley N° 19.886.

CONTRATO

Suscripcion del Contrato

Contratos sobre 500 UTM: para los Contratos cuyo monto sea superior a 500 UTM antes
de su firma debe pasar por acuerdo del H. Concejo posterior a ello se le notificara por el
Departamento de Secplan al oferente adjudicado que debe presentar la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato ademas los documentos que estipulen estas B.A.G.E. en el punto
7.3 y que formen parte de la oferta efectuada a esta postulacion en un plazo de 7 dias
habiles:



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
1. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

11.1.2

11.2

11.3

11.4

11.5

11.7.

11.8.

SECPLAN
-
P
g
¥ ' 4
VILLAALEGRE

Una vez cumplido con dicha entrega se procedera a la firma de Contrato, el oferente tendra
un plazo maximo de 5 dias habiles para efectuar dicho tramite.

Contratos menores a 500 UTM: para los Contratos cuyo monto sea inferior a las 500 UTM
una vez adjudicado en el Portal se le notificara al oferente por el Departamento de Secplan
que debe presentar la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato ademas los documentos
que estipulen estas B.A.G.E. en el punto 7.3 y que formen parte de la oferta efectuada a esta
postulacion en un plazo de 7 dias habiles:

Una vez cumplido con dicha entrega se procedera a la firma de Contrato, el oferente tendra
un plazo maximo de 5 dias habiles para efectuar dicho tramite.

La firma del Contrato se llevara a cabo en la Secretaria Comunal de Planificacién ubicada
en Av. Espafia #196, Villa Alegre.

Vigencia del Contrato
El Contrato tendra una vigencia 120 dias corridos

Cesioén

El adjudicatario no podra ceder ni transferir en forma alguna, total o parcialmente, los
derechos y obligaciones que emanen del desarrollo de la licitacion y del Contrato que se
suscriba, excepto para los casos donde la normativa legal lo permita.

Subcontratacion
No se permite la Subcontratacion.

Disminucion y aumentos de Obras

El Municipio podra disminuir o aumentar las cantidades de obras de cada partida del
presupuesto o del total de él, en cuyo caso el contratista tendra derecho a su pago de
acuerdo con los precios unitarios contratados, y a un aumento del plazo proporcional al
aumento que haya tenido el contrato inicial salvo que se convenga uno menor.

Toda modificacién que se realice (aumento, disminucién de obras, empleo de materiales no
considerados, obras nuevas o extraordinarias), una vez obtenidas las aprobaciones
precedentes sera informada por el Encargado Municipal perteneciente al Departamento de
Obras Municipal al Contratista; visada por el Alcalde y aprobada mediante decreto; ademas
se modificara el contrato principal. En caso de aumentos de obra, debera complementarse
la o las garantias acompafiadas; en caso de reduccién de obras, podra disminuirse el valor
de las garantias.

Toda modificacion al proyecto debera se efectuada antes de realizada la recepcion
provisoria.

No Reajustabilidad del Contrato
El valor de la adjudicacién y del contrato no estara afecto a reajustes ni intereses de ningun
tipo, aun en caso de desvalorizacién, imprevistos o cualquier otra causa.

Domicilio

Para todos los efectos del Contrato a suscribir con el adjudicatario, las partes fijan domicilio
en la comuna de Villa Alegre, prorrogando la competencia ante sus Tribunales Ordinarios de
Justicia.
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ENTREGA DE TERRENO

Totalmente tramitado el Decreto que aprueba contrato, la fecha de entrega de terreno sera
puesta en conocimiento por la Unidad Técnica (Direccion de Obras) cuando dicho proceso
administrativo este efectuado.

Elementos que debera suministrar el contratista.

Sera de cuenta del contratista la provision de las herramientas necesarias para los trabajos,
la instalacion de faenas, almacenes y depdsitos de materiales, la construccién de andamios
y en general, todos los gastos que originen las obras.

La Municipalidad no tendré obligaciones de proporcionar sino el material a que
expresamente se obliga de acuerdo con el contrato y en la forma y época que se determine.
A su vez sera obligacion del contratista tramitar el permiso de edificacion, recepcion definitiva
y el pago de derechos municipales si correspondiese.

Materiales empleados en la construccién.

Antes de ser empleados los materiales utilizados, debera darse aviso al Encargado
Municipal, para que, en visita del andlisis y prueba del caso, resuelva y formule por escrito
su aceptacion o rechazo.

No obstante, si durante el plazo de garantia se comprobare que el material aceptado por el
Encargado Municipal, ha resultado deficiente en el hecho, el contratista tendra la obligacion
de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su costo la obra en que fue empleado.

Modificacién del programa de trabajo.

Cuando circunstancias especiales lo aconseje el Encargado Municipal podra modificar el
programa de trabajo (Carta Gantt). También podra modificarse este programa a solicitud del
contratista cuando su peticion sea fundamentada en caso fortuito o fuerza mayor certificada
por la Municipalidad. En este caso no tendra derecho a indemnizacién alguna.

FORMA DE PAGO

Pago Mensual

Se deben presentar los siguientes documentos:

- Oficio conductor del contratista y/o empresa contratista solicitando cancelacién de
estado de pago identificando el mes que corresponde, indicando nombre del proyecto, monto
a cobrar y listado de documentacion que adjunta.

- Factura, se emitira solo con V°B® de ITO del proyecto

- Informe mensual que indique el detalle de los trabajos efectuados durante el mes,
dicho documento debera estar visado por el Encargado Municipal dependiente de la
Direccion de Obras Municipales (fecha debe ser idéntica a la de la factura)

- Estado de Pago (fecha debe ser idéntica a la de |a factura, conforme al Anexo N° 3
Presupuesto Oficial)

- Set de fotografias con avance efectivo de la obra, el cual debe tener concordancia
con los items que se estan cobrando (minimo 8 fotografias a color)

- Pendrive con fotografias (JPG) y todos los antecedentes escaneados (1 copia)

- Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, que acredite
el cumplimiento de las leyes laborales para con los trabajadores en el periodo
correspondiente (desde entrega a terreno hasta periodo a cobrar)

- Liquidaciones de sueldo de todos los trabajadores de los periodos declarados en
Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales, aplicara solo en
caso de ser solicitado via online el certificado de la Inspeccién del Trabajo.
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- Certificado de cotizaciones canceladas de todos los trabajadores de los periodos
declarados en Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales,
aplicara solo en caso de ser solicitado via online el certificado de la Inspeccién del Trabajo.
Cabe indicar que la documentacion debe ser ingresada en el orden indicado en 3 copias
idénticas, legibles y en carpetas por separado de lo contrario el pago sera rechazado por la
Direccion de Obras.

Ultimo Pago

Se deben presentar los siguientes documentos:

- Oficio conductor del contratista y/o empresa contratista solicitando cancelacién de
estado de pago, indicando nombre del proyecto, el porcentaje de avance a cobrar y listado
de documentacién que adjunta.

- Factura, se emitira solo con V°B° de ITO del proyecto

- Informe mensual que indique el detalle de los trabajos efectuados durante el mes,
dicho documento debera estar visado por el Encargado Municipal dependiente de la
Direccion de Obras Municipales (fecha debe ser idéntica a la de la factura)

- Estado de Pago (fecha debe ser idéntica a la de la factura, conforme al Anexo N° 3
Presupuesto Oficial)

- Set de fotografias con avance efectivo de la obra, el cual debe tener concordancia
con los items que se estan cobrando (minimo 12 fotografias a color)

- Pendrive con fotografias (JPG) y todos los antecedentes escaneados (1 copia)

- Finiguito de todos los trabajadores declarados en Certificado de cumplimiento de
obligaciones laborales y previsionales

- Carta de del contratista y/o empresa contratista que acredite la continuidad de a los
trabajadores que seguiran bajo su cargo, debera indicar nombre y Rut de cada uno.

- Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, que acredite
el cumplimiento de las leyes laborales para con los trabajadores en el periodo
correspondiente (desde el ultimo certificado presentado hasta periodo a cobrar)

- Liquidaciones de sueldo de todos los trabajadores de los periodos declarados en
Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales, aplicara sélo en
caso de ser solicitado via online el certificado de la Inspeccion del Trabajo.

- Certificado de cotizaciones canceladas de todos los trabajadores de los periodos
declarados en Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales,
aplicara so6lo en caso de ser solicitado via online el certificado de la Inspeccion del Trabajo.
- Certificado que acredite la no deuda de consumos basicos como son electricidad y
agua potable firmada por quien facilito dichos servicios para dar cumplimiento a la ejecucion
de la obra, en el caso de ser servicios basicos municipales el oferente debera instalar
remarcadores en medidores para proceder a cancelar posteriormente el consumo efectuado,
esto debera ser informado al ITO antes de realizar instalaciones correspondientes.

Cabe indicar que la documentacion debe ser ingresada en el orden indicado en 3 copias
idénticas, legibles y en carpetas por separado de lo contrario el pago sera rechazado por la
Direccion de Obras.

Plazos de Ejecucién

El plazo para la ejecucion de la obra, sera sefialado por el contratista en su propuesta y se
entendera en dias corridos sin deduccion de dias de lluvias, feriados ni festivos. Dicho plazo
se contara desde el dia siguiente a la fecha del acta de entrega del terreno.

El plazo podra ser prorrogado, pero en ninglin caso, la prérroga podra solicitarse una vez
transcurrido el plazo del contrato.

La peticion escrita de prorroga podra ser aceptada o rechazada por el Encargado Municipal; de
ser aceptada se dictara el decreto o la resolucién que corresponda.

El plazo méximo de ejecucion es de 120 dias corridos.
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Atrasos.

En todas las propuestas el plazo de ejecucion de las obras sera fijado en el contrato suscrito.
Si durante la ejecucion de la obra se produjeren atrasos parciales ocasionados por fuerza mayor
0 casos fortuitos, el contratista debera presentar al Encargado Municipal, su justificacion dentro
de los 7 dias siguientes de su origen. Transcurrido ese plazo no se aceptara justificacion alguna.
La ampliacion del plazo derivada de este atraso se resolvera en un plazo de 5 dias habiles en
los cuales el Encargado Municipal debera entregar una respuesta oficial a través de un correo
electrénico al contratista.

Prérroga para reconstruir obras defectuosas.

Las interrupciones que pueda experimentar la obra a consecuencia del rechazo del el
Encargado Municipal, de materiales o de ejecucion de la obra que no llenen las condiciones del
contrato, no autorizan al contratista para solicitar prérroga del plazo.

Sélo el Municipio, podra conceder prérroga del plazo por la necesidad de reconstruir las obras
defectuosas, cuando éstas, habiendo sido aceptadas por el Encargado Municipal, no pudieren
atribuirse a mala fe, a la falta de atencién o incompetencia de parte del contratista, sin que ello
importe aumento de precio.

MULTAS

El contratista incurrira en una multa equivalente a 10 UTM aplicada por dia cada vez que se
le solicite acudir a alguna emergencia por el encargado municipal y no cumpla con el plazo
postulado en esta presente licitacion. La aplicacion de la multa se hara sin forma de juicio y
sera deducida del pago final, o de la garantia del contrato, si aquellas no fuesen suficientes.

Otras multas que se aplicaran seran las siguientes:
- No concurrencia a la Entrega de Terreno el dia y hora fijado para ello: 3 UTM
- Incumplimiento de Contrato: 50 UTM
- No acatar las instrucciones que imparte el |.T.O. que realice por escrito en el
libro de obras: 4 UTM

ENCARGADO MUNICIPAL

El Encargado Municipal directo de la ejecucion del servicio y demas actividades consideradas
en el contrato, estara a cargo de la Direccion de Obras Municipales, el cual emitira informes
ejecutivos del avance de la ejecucidon mensual, sus observaciones, recomendaciones,
dificultades o inconvenientes que detecte y de toda otra materia relevante a la ejecucion.

Encargado Municipal

El Encargado Municipal designado por el Director de Obras Municipal (S), sera responsable
de supervisar técnica y directamente los trabajos y servicios velando por la correcta
ejecucion de las mismas, en sus distintas etapas y hasta su total terminacion, asi como de
controlar el cabal y oportuno cumplimiento de las obligaciones del contratista emanadas del
contrato suscrito con la primera, sin perjuicio de las demas funciones que expresamente le
entregan las presentes Bases.

El o los funcionarios que asuman la supervision técnica seran personal y administrativamente
responsables de las actuaciones que realicen y de los documentos que emitan o suscriban.

Atribuciones de los Encargado Municipales

El contratista debera someterse exclusivamente a las érdenes del Encargado Municipal, las
que se impartiran siempre por escrito y conforme a los términos y condiciones del contrato,
las cuales deberan cumplirse dentro del plazo que el Encargado Municipal estipule. El
incumplimiento de cada orden sera sancionado con una multa igual al porcentaje que se
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defina en estas Normas del monto del contrato primitivo, mas sus ampliaciones al momento
de aplicarse la multa, por cada dia durante el cual no sea acatada.

Si el incumplimiento persiste se procedera a la disolucidn del contrato segun se expresa mas
adelante.

La multa se aplicara sin forma de juicio y se deducira a los estados de pago, o de la garantia
del contrato si aquellos no fuesen suficientes.

El Encargado Municipal, podra exigir el término de las labores de cualquier sub-contratista o
trabajador del contratista, por insubordinacion, desérdenes, incapacidad u otro motivo grave
debidamente comprobado a juicio del inspector, quedando siempre responsable el
contratista por los fraudes, vicios de construccion o abusos que haya podido cometer la
persona separada.

Si el Encargado Municipal, detecta un avance inferior al 15% planificado y aprobado, podra
exigir el incremento de personal y/o fijar normas para regular el ritmo de las faenas y dar
cumplimiento al programa Gantt aprobado que rige |a obra.

El Encargado Municipal, podra ordenar el retiro, fuera de la zona de faenas, de los materiales
que fueran rechazados por mala calidad, cuando considere que existe peligro de que dichos
materiales sean empleados en la obra sin su consentimiento. El contratista debera cumplir
con el retiro, a su costo. La falta de acatamiento de esta orden podra ser sancionada con la
paralizacion de las obras hasta su cumplimiento.

Sancién por incumplimiento de 6rdenes e instrucciones del Encargado Municipal:

El incumplimiento de cada orden o el atraso del contratista en acatarla, seran sancionados
con una multa igual a 4 U.T.M, por cada dia de incumplimiento.

La multa se aplicara, sin forma de juicio, por via administrativa y se deducira de los Estados
de Pago de las Retenciones o de las Garantias del Contrato, si las anteriores no fueren
suficientes.

Libro de Comunicaciones

Se llevara un Libro de Obras Comunicaciones, que consistira en un libro foliado, en original
y dos copias, proporcionado por el contratista. Sera obligacién de este ultimo (a través del
Jefe o Encargado del servicio) y del Encargado Municipal mantenerlo al dia. En &l se
describiran los adelantos o avances que se realicen, se consignara toda informacién
relevante de lo ejecutado cada mes.

El original sera retirado por el inspector y la primera copia por el contratista o jefe del servicio,
previa firma de ambas partes.

En el Libro de Comunicaciones se debera dejar constancia de:

a) Los avances de los trabajos.

b) Las ordenes que dentro de los términos del contrato y demas antecedentes que
forman parte de él y que se impartan al contratista.

c) Las observaciones del Encargado Municipal acerca de la forma en que se ejecutan
los trabajos.

d) De las observaciones que merezcan las obras al efectuarse la recepcién provisoria
de ellas.

e) De los demas antecedentes que exigiere la entidad licitante.

f) De las observaciones que hicieren presente las entidades administradoras de los

servicios de electricidad.

Toda comunicacion que se establezca en el libro de comunicaciones por el contratista y/o
Encargado Municipal u otros Servicios relacionados con los trabajos de mantenimiento, se
considerara comunicacion oficial.
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DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Correspondera al Contratista.

a) Dirigir, ejecutar, administrar los trabajos contratados, personalmente, cifiéndose
estrictamente a las especificaciones, normas y detalles en forma que permita la total
y oportuna ejecucion de los trabajos de mantenimiento pactados.

b) Permitir la coordinacién de los proyectos y el cumplimiento de las estipulaciones
contractuales, ya sean de orden técnico o administrativo.

c) Designacién de personal idéneo y calificado, nombrando a un Profesional que lo
represente durante la ejecucion de las faenas.

d) El contratista debera mantener y actualizar a lo menos una vez por mes los graficos
de avance, cuando corresponda.

e) Proveer y mantener un libro de comunicaciones donde se anotaran el avance de los

trabajos, la actividad de ejecucién, las fechas reales de inicio y todas aquellas
anotaciones pertinentes a su trabajo en la obra.

f) Proveer y mantener un libro de observaciones para cualguier observacion que se
realice.

g) La presentacion oportuna y con la documentacién completa de los estados de pago,
cuando corresponda.

h) Dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por el Encargado Municipal.

i) El contratista o jefe a cargo de los trabajos, o la persona que lo represente con

arreglo a las disposiciones de los articulos anteriores, estara obligado a acomparar
a los funcionarios del Municipio que tengan encargo de visar o inspeccionar las
mantenciones ejecutadas; a suministrar instrumentos, herramientas y otros medios
que permitan a los referidos funcionarios hacer una revisién prolija de las obras,
como también a presentar las planillas de jornales, facturas, controles, certificados y
otros documentos que guarden relacién con el contrato. En general, el contratista
estara obligado a proporcionar a dichos funcionarios y al Encargado Municipal, los
datos que se soliciten en conformidad a las instrucciones y formularios que para ese
objeto se le entregue.

k) Disponer de un vehiculo para el traslado del personal que acttie como Encargado
Municipal cuando se requiera para efectos de inspeccién.

Personal del Contratista.

El nimero de trabajadores que se ocupe en el desarrollo del servicio de mantencion del
alumbrado publico deberé tener relacion con la cantidad de trabajos por ejecutar y el tipo de
tecnologia que el contratista oferte.

La obra de mano que se emplee en la ejecucion de los trabajos a que se obliga el contratista,
debe ser integramente contratada por él. En consecuencia, el personal que el contratista
ocupa debera estar subordinado a él en sus relaciones de trabajo y no tendra vinculo alguno
con el Encargado Municipal.

Direccion de la Obra.

El contratista designara un profesional habilitado de acuerdo a la ley, responsable del
servicio prestado, para dirigir los trabajos efectuados durante los 6 meses de acuerdo lo
indicado en su propuesta a esta licitacion. La designacion del Profesional debera hacerla por
escrito, dejando constancia en el libro de comunicaciones, y se entendera que este Ultimo
se encuentra ampliamente facultado para representar al contratista en todos los asuntos
relacionados con la obra.

Si por motivo justificado el Profesional debiera ausentarse por periodos que afecten la
obligacion sefialada anteriormente, debera designarse un reemplazante autorizado por el
Encargado Municipal, el que estara dotado de las mismas atribuciones de su antecesor
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El Encargado Municipal podra, en cualquier momento y por causas justificadas, ordenar al
contratista el término de las funciones del o de los reemplazantes.

Idoneidad del Jefe del Servicio.

El Encargado Municipal podra exigir que los contratistas mantengan un profesional
competente con la naturaleza del servicio solicitado en las Bases y a cargo de estas,
dependiendo de la naturaleza de éstas.

Condiciones y Accidentes del Trabajo:

El contratista tiene que suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos necesarios
de proteccion y tomar las medidas para mantener en la obra la higiene y seguridad en el
trabajo, en conformidad a las normas legales que regulan la materia.

Es obligacion del contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y de las
enfermedades profesionales en conformidad con las disposiciones legales sobre la materia,
debiendo informar al 1.T.0., de los hechos ocurridos, haciendo entrega cuando corresponda
de tales denuncias.

Accidentes en la mantencién de o las postas

Las circunstancias, los hechos o accidentes que produzcan el deterioro, destruccion,
derrumbe o derribamiento de las obras o que ocasionen pérdida de materiales, seran
soportados exclusivamente por el contratista, a menos que la Unidad Técnica, previo informe
del Inspector Técnico, califique el caso de extraordinario o ajeno a toda prevision o que la
obra haya sido recibida definitivamente.

En todo caso, si el perjuicio tiene su origen en algin defecto de construccion o de los
materiales empleados en ella sera responsable el contratista, dentro del plazo legal.

Obligaciones Legales

El contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Cadigo del
Trabajo y a la legislacion complementaria de dicho cuerpo legal en las relaciones con sus
trabajadores, en especial las normas relativas a Seguridad Social.

Otras Obligaciones del Contratista

a) Sera obligacion del contratista asegurar de su cuenta y riesgo, el transito por las vias
publicas que haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en
ejecucion, y sera de su exclusivo cargo los perjuicios que se ocasionen a terceros
y/o al Municipio con motivo u ocasién del cumplimiento del contrato.

b) Serd, igualmente, obligacion del contratista, una vez finalizados los trabajos, rellenar,
0 extraer escombros, segun sea el caso.

c) Sera también obligacion del contratista responder por las indemnizaciones que se
originen con motivo de la incorrecta o extemporanea ejecucion del proyecto.

d) Correspondera también al contratista efectuar cualquier pago relacionado con la

obra, por ejemplo: garantia de ruptura de pavimento, ocupacion de calles, multas
que pudieren tener como causa de trasgresion por parte de aquel o de sus
dependientes a las leyes y reglamentos u ordenanzas.

e) El contratista sera responsable, en especial de todo dafio ambiental que tenga su
causa en la infraccion a las normas de calidad ambiental a las normas de emisiones
a los planes de prevencion o de descontaminacién a las regulaciones especiales
para el caso de emergencia ambiental o a las normas sobre proteccion, preservacion
0 conservacion ambientales, establecidas en la Ley de Bases del Medio Ambiente
N°19.300 o en otras disposiciones legales o reglamentarias y en que haya incurrido
éste o sus trabajadores durante y con ocasion de las ejecucion de la mantencion.
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f) El contratista esta obligado especialmente a dar cumplimiento a las obligaciones
contractuales y previsionales con sus trabajadores.
g) El contratista no podré dafiar obras de arte existentes en el sector, ni especies

naturales protegidas, caminos o puentes existentes en el sector. Cualquier deterioro
que ocasionare debera ser reparado a su costo.

DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO.

Generalidades.

El contrato se entendera resuelto administrativamente, sin forma de juicio y sin derecho a
indemnizacion por cualquier incumplimiento grave de parte del contratista respecto de las
obligaciones contraidas en virtud del contrato.

La Unidad Técnica podra poner término definitivo o suspender transitoriamente la ejecucion
de las obras en cualquier momento por causales ajenas a la responsabilidad del contratista,
tales como, emergencia nacional, instrucciones superiores de instituciones que financian la
obra, legislaciones u otro motivo de fuerza mayor, dando aviso por escrito a éste, con un
mes de anticipacion.

Cuando las causales que determinen estas medidas sean imputables a la responsabilidad
del contratista, se pondra término al contrato de inmediato administrativamente y sin forma
de juicio.

Causales de Incumplimiento.
Para todos los efectos de este contrato se considerara que las siguientes causales, cuya
enumeracién en ningln caso es taxativa, son de incumplimiento del contratista.

a) Si el contratista fuere declarado en quiebra, falleciere si es persona natural, o se
disolviere, si es persona juridica.

b) Si hay orden de ejecucion y embargo de todo o parte de sus bienes.

C) Si ha llegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de sus bienes a favor de sus
acreedores.

d) Si ha acordado llevar el contrato aun comité de inspeccién de sus acreedores.

e) Si el contratista es una sociedad y va a su liquidacion

f) Si al contratista le fueren protestado documentos comerciales que mantuviere
impagos durante 60 dias o no fueren debidamente aclarados dentro de dicho plazo.

Q) Si el contratista fuere sometido a proceso por algtn delito que merezca pena aflictiva,

o algun socio de una empresa constituida en forma distinta a una sociedad anénima,
o si lo fuere, el gerente o alguno de los directores de dicha sociedad anénima.

h) Si el contratista ha hecho abandono de las obras o ha disminuido el ritmo de trabajo
a un extremo que a juicios del Municipio equivalga a un abandono de las mismas.
i) Si no ha comenzado las obras dentro de los 15 dias corridos siguientes a la entrega

del terreno o las ha suspendido por 15 dias o mas, habiendo requerimiento por
escrito del Municipio en orden de iniciarla o continuarla sin que el contratista haya
justificado su actitud.

) Si no ha efectuado dentro de 15 dias después de haber sido notificado por escrito
por el Municipio la remocién y reemplazo de materiales, equipos o personal que
hayan sido rechazados.

k) Si a juicio del Municipio no esta ejecutando las obras de acuerdo al contrato o en
forma reiterada o flagrante no cumple con las obligaciones estipuladas.
1) Si por errores del contratista las obras quedaren con defectos graves no pudieren

ser reparados y dichos defectos comprometieren a juicio del Municipio la seguridad
de las obras u obligasen a modificaciones sustanciales del proyecto.

m) En caso de muerte del contratista o socio que implique término de giro de la empresa
constructora.
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) Si el contratista lo solicita por causas de fuerza mayor.

) El'incumplimiento del pago de los sueldos, salarios y leyes sociales; o en el pago de
proveedores y en general cualquier otro caso de incumplimiento de las obligaciones
del contrato.

0) Si el contratista es un consorcio formado por personas naturales o juridicas
dedicados a cualquier actividad o giro, para todos los efectos de aplicacion de esta
clausula se considerara como contratista al conjunto y a cada uno de los miembros
que integran el consorcio.

p) Por mutuo acuerdo.

ot 3

17.3  Liquidacién del Contrato
Una vez finalizado el tiempo de Reposicion y Mantencion contratado, se procedera a la
liquidacién de contrato y a la devolucién mediante endoso de los documentos de Garantia.

XVIIl. - TERMINOS DE REFERENCIA
GENERALIDADES SITUACION ACTUAL
El proyecto se ubica en EL SECTOR URBANO 2 DE LA COMUNA DE VILLA ALEGRE.

La definicion del proyecto "Mejoramiento alumbrado publico, sector 2, comuna de Villa Alegre",
busca como objetivo un importante ahorro energético y mejorar la luminosidad del sector.

DISCREPANCIA ENTRE DOCUMENTOS

En caso de discrepancias entre los documentos, se considerara:

a) En los planos las cotas prevalecen sobre el dibujo y los planos de detalle sobre los generales.

b) Los planos priman sobre las especificaciones.

c) Cualquier anotacién o indicacion en los planos que no esté indicada en la Especificaciones, o
viceversa, se considerara especificada en ambos documentos.

PROFESIONALES

Sera ejercida por los profesionales que la llustre Municipalidad de Villa Alegre determine y su
cometido se cefiira a lo establecido al respecto, en las Bases y Reglamentos para Contrato de Obras
Publicas y lo que indica la Ley y Ordenanza de Urbanismo y Construcciones.

La ITO podra solicitar analisis y ensayos de materiales con cargo al contratista a los organismos de
control establecidos.

DISTANCIA DE LA FAENA

Los problemas que resulten de la lejania o condiciones de accesibilidad de la obra seran
exclusivamente de responsabilidad del contratista. Todos los gastos resultantes de necesidades de
alojamiento, alimentacion, viajes o cualquier gasto similar, resultante de la ubicacion de las faenas
seran responsabilidad del contratista.

LEYES ORDENANZAS, SEGUROS Y DERECHOS
El contratista cumplira con todas las leyes, ordenanzas y reglamentos fiscales y municipales, sera

responsabilidad de los gastos que corresponda realizar por concepto de impuesto, imposiciones,
accidentes, seguros de incendio y dafios a terceros.
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DANOS A LA PROPIEDAD

El contratista, debera a sus propias expensas reparar cualquier dafio a la propiedad de otras
personas, o de la misma empresa y respondera a la conservacion de las calles y vias publicas o
privadas que puedan resultar afectadas por sus operaciones.

VISITA AL TERRENO

Se da por establecido que el contratista tiene la obligacion de visitar el terreno en que se ejecuten
las obras para informarse de la ubicacion y de la magnitud de los trabajos a ejecutar.

DERECHOS LABORALES

Sera de Unica responsabilidad del contratista el estricto cumplimiento de los requisitos legales para
dar cumplimiento a todos los beneficios y derechos laborales establecidos por la ley o convenios de
caracter colectivo.

NORMAS

Los equipos a suministrar y los trabajos a ejecutar deberan cumplir con las Normas Nacionales, en
especial se deberan cumplir las normas propias de la empresa eléctrica distribuidora de la zona, las
de la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) y circulares y resoluciones, vigentes
que las complementan.

DS N°Z/2014 "Aprueba Reglamento de Alumbrado Publico de Vias de Transito vehicular"
NCH ELEC. 2/84 "Electricidad Elaboracién y Presentacion de Proyectos"

NCH ELEC. 4/2003 "Instalaciones de Consumo en baja tension"

NSEG 9. En 71 "Disefio de Alumbrado Publico en sectores Urbanos"

NSEG 15. En 78 "Electricidad. Especificaciones para luminarias de calles y carreteras"
NSEG 21. En 78 "Electricidad. Alumbrado Publico en sectores residenciales"

Reglamento "Alumbrado Publico de vias para trafico vehicular"

De igual modo, debera respetarse cualquier Norma que la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles emita en el futuro, con efecto retroactivo a la fecha de emision de este proyecto.

ASPECTOS GENERALES

Todos los equipos y materiales que se empleen en el desarrollo de las obras deberan ser de la mejor
calidad, nuevos, garantizados; debiendo ser inspeccionados antes y después de su instalacién por
la Inspeccion Técnica de Obra (ITO). Todos los materiales seran salvaguardados antes de instalarse,
de las condiciones atmosféricas y mecanicas de almacenamiento para las cuales no fueron
disefiados.

No se aceptaran cambios de materiales sin la aprobacién de la ITO.

En caso de existir discrepancias entre las especificaciones y los planos, se deberan efectuar las
consultas respectivas a la ITO, con el objeto de resolver el caso.

Finalmente, el contratista sera responsable de las buenas condiciones eléctricas y mecanicas de los
materiales a emplear, como también de la buena presentacion estética de las instalaciones que se
efectuen.

CONDICIONES Y/O EXIGENCIAS

Se deberan tomar en cuenta las siguientes condiciones:
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1.- El contratista eléctrico (en adelante el contratista) que se adjudique las instalaciones debera
aprobar e inscribir en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (S.E.C) los trabajos y
entregar al municipio los planos definitivos con toda la instalacion eléctrica de la obra. Lo anterior
debera ser entregado ademas en archivos magnéticos confeccionados en formato .dwg.

2.- Toda modificacion que fuese necesaria ya sea por condiciones del terreno o pedido del mandante
debera ser autorizada por la inspeccién técnica de obras (LT.O)

3.- El contratista que ejecute las instalaciones eléctricas indicadas en estas E.T. debera contar con
un instalador clase A autorizado por S.E.C con contrato vigente minimo 2 afios, con experiencia en
redes de alumbrados publicos (se exigira presentacion de identificacion respectiva)

Ademas, contar con procedimientos de trabajo y 6rdenes de acceso a redes energizadas de BT (si
fuese el caso).

4.- El Contratista debera contar con equipos aislados y elementos de trabajo adecuado a los
requerimientos de obra, para garantizar la buena ejecucion y cumplir con las normas de seguridad y
plazos de entrega de las mismas.

5.- El Contratista debera obtener y mantener una copia de los permisos que sean necesarios para la
ejecucion de la obra en la via publica (si fuese el caso).

6.- Se entiende que una vez estudiadas estas E.T. y en conocimiento del terreno y de los reglamentos
de instalaciones eléctricas de S.E.C, el contratista estara en condiciones de interpretar en conjunto
y el detalle de las instalaciones por ejecutar, de tal modo que estara obligado a entregar obras
absolutamente completas, funcionando y de primera calidad.

7.- Antes de iniciarse la obra debera revisarse cuidadosamente las E.T. Se consultara cualquier
duda, discrepancia o problema de interpretacion de la obra a fin de obtener la oportuna aclaracion
de las dudas y finalmente regira la interpretacion de la obra.

8.- Se debera tomar las precauciones correspondientes de manera de no entorpecer el normal
desarrollo de la obra y ademas asegurar el abastecimiento oportuno de los materiales para la
ejecucion de los trabajos eléctricos.

9.-El Contratista debera manejar un libro de obras, donde se dejara escrito y firmado cualquier
cambio, anomalia, dificultades, o cualquier observacion que intervenga en el desarrollo de la
ejecucion de la obra.

10.- El oferente debera entregar en el momento de instalar la lampara, los Certificados y pruebas
que acrediten las mediciones de los parametros 6pticos y eléctricos de las luminarias ofertadas, y
que cumplan con la normativa chilena para asegurar el cumplimiento de estas (que fueron ingresadas
y ofertadas por el proponente).

11.- Los equipos deben ser instalados con un sistema de seguridad no visible anti vandalico, de
manera que el equipo quede afianzado a través de una piola de acero al poste o cualquier otro
sistema que evite la sustraccion, debe ser aprobado por el I.T.O.

DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Para la ejecucién de los trabajos, el Contratista debera contar con un camién grua con cesta asilada
certificada.

Se debe configurar la zona de trabajo mediante la utilizacién de conos reflectantes.

Los trabajadores deberan contar con implementacion de trabajos aislados (guantes para baja
tension, maguillas dieléctricas, zapatos aislados, casco de seguridad, barbiquejo, lentes de
seguridad, chaleco reflectante, arnés y cuerda de vida) uso obligatorio.

Se efectuaran inspecciones nocturnas por parte del Contratante, para verificar el correcto
funcionamiento de las luminarias.

Se debera considerar, la normalizacién de todos los circuitos de encendido. foto-control, contactares,
protecciones y todo lo necesario para una correcta operatividad del sistema.

El proyecto considera la declaracion SEC de los equipos de alumbrado publico a intervenir.
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OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista debera respetar los planos y especificaciones que le sean entregados para la ejecucion
de la obra.

El contratista estara obligado a entregar las obras absolutamente terminadas, funcionando y con
terminaciones de primera calidad; para lo cual debera estar en conocimiento previo de las
caracteristicas del terreno y de las normas y reglamentos SEC, para las instalaciones eléctricas,
debiendo poder interpretar en conjunto y en detalle todas las instalaciones eléctricas proyectadas y
a ejecutar.

El contratista seré responsable de las reparaciones, reposiciones, reemplazos y terminaciones de
las partes que hayan sido necesarios, destruir, excavar o perforar para la ejecucion de los trabajos,
dejandolas en su estado original sin cargo para el Mandante.

Los dafios que se pudieren producir en las terminaciones de las instalaciones y los equipos; por
cualquier circunstancia, deberan ser reparados por el contratista; siendo su responsabilidad dejarlos
en su estado original y sin cargo para el Mandante.

En caso de discrepancia entre las condiciones del terreno y los planos, o entre los planos y las
especificaciones, o en caso de indefinicién de algin material, sera responsabilidad del contratista
efectuar la consulta a la ITO, quién decidira, haciendo las consultas que estime necesarias al
proyectista.

El contratista sera responsable de tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar
accidentes durante las faenas.

El contratista debera cumplir en forma precisa los plazos estipulados en el programa general de
faenas de las obras, disponiendo personal técnico de la mas alta calidad para la ejecucion de los
trabajos.

El contratista debera disponer de toda la infraestructura necesaria (herramientas, vehiculos, lugares
de almacenamiento de materiales eléctricos, personal administrativo, etc.), para el normal desarrollo
de la obra.

El Contratista sera responsable de todo lo relativo al correcto funcionamiento de las instalaciones
que se intervienen, por lo que debera tomar todas las medidas pertinentes de modo de evitar que se
pueda producir la interrupcion del suministro eléctrico, tanto para los usuarios de la empresa
distribuidora de energia eléctrica como para el alumbrado publico.

El contratista debera contar con un profesional a cargo de la obra (ingeniero eléctrico clase A), con
contrato vigente minimo 2 afios.

Los trabajadores deberan contar con acreditacion de cursos o nivelacion para trabajos en redes
eléctricas. Instalacion de luminaria led.

El Contratista debera coordinar las obras tomando especial cuidado en la seguridad del personal que
trabaja en el sector, ademas de no entorpecer el normal funcionamiento de la Obra y regirse bajo
normas que actualmente rigen en el pais, tanto técnicas como de Seguridad.

Ademas, se debe considerar en la instalacién que las luminarias se encuentran fuertemente
afianzados al brazo, y con las medidas de seguridad necesarias para impedir que estos procedan a
desprenderse.

Los requerimientos de comportamiento, higiene y seguridad del personal en la obra, exigido a la
empresa constructora en las bases generales, seran también aplicados al subcontratista eléctrico.
En general seran aplicadas al subcontratista eléctrico las mismas exigencias que a la empresa
constructora.

SUMINISTRO

Seran de cargo del contratista todos los equipos, materiales y accesorios que sean necesarios para
el correcto y reglamentario funcionamiento de las instalaciones.
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El contratista debera proveer todos los elementos miscelaneos que no se encuentren mencionados
en los planos o en las especificaciones; y que sean necesarios para efectuar los remates, las
terminaciones, las fijaciones; y en general todo el material complementario.

MATERIALES, EQUIPOS Y ACCESORIOS

Todos los equipos, elementos y accesorios deberan ser de marca registrada.

Los materiales eléctricos a instalar deberan indicar claramente el nombre del fabricante y su
capacidad cuando corresponda.

Todos los materiales a instalar deberan estar aprobados por SEC y seran empleados en las
condiciones para las cuales fueron disefiadas; debiendo no exceder las condiciones estipuladas en
su licencia.

Sera responsabilidad del contratista el adecuado uso y calidad de los materiales que deba
suministrar.

Todos los elementos no especificamente mencionados en planos y/o especificaciones, Y que sean
necesarios para completar la ejecucion de la instalacion proyectada; deberan ser proporcionados
por el contratista sin cargo para el Mandante.

Se debera tenerse especial cuidado en el embalaje de los elementos eléctricos para evitar golpes y
deterioros.

Todos los equipos y materiales a utilizar seran de la calidad sefialada en los documentos y planos
de proyecto y deberan cumplir con las exigencias en cuanto a disefio y pruebas de control de calidad
de las siguientes normas de certificacion, cuando corresponda:

SEC: Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
NEC: National Electrical Code.

NEMA: National Electrical Manufacturer's Association
ANSI:  American National Standars Institute

IPCEA: Insuled Powet Cable Engineers.

ASTM: American Society for Testing Materials.

DIN:  Instituto Aleman de Normalizacion.

UL: UnderwritersLaboratories, Inc.

Ademas de las anteriores, regiran las Normas de certificacion que dicte el Ministerio de Economia
Fomento y Reconstruccion, y publicadas en el Diario Oficial.

Los cuerpos normativos anteriormente mencionados se tendran en cuenta para resolver cualquier
duda que se presente respecto de los elementos especificados a objeto de optar por la solucién que
mejor satisfaga los requerimientos de la instalacién de acuerdo a la ITO.

1.- DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS
1.4. OBRAS PREVIAS

1.1.1. INSTALACION DE FAENAS

Comprende la habilitacion de todos los recintos provisorios que requiera el Contratista para albergar
a su personal, guardar materiales, herramientas y equipos durante el periodo de construccion de la
obra.

Al contratista se |le hara entrega de todo el terreno y a partir de ese momento él sera responsable de
todos los gastos de agua potable, electricidad y otros en que se pueda incurrir por servicios
conectados a las redes publicas.

Terminada la faena, estas instalaciones provisorias seran retiradas por el contratista y el area debera
quedar limpia y aseada.
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1.1.2, LETRERO DE OBRA

En el lugar mas visible de la obra segun indicaciones del I.T.O se consulta la instalacion de letrero
indicativo hecho en vinilo PVC, con tintas solventadas con filtro UV (garantia 3 arios). Puesto
visiblemente en zona exterior. Se colocara a una altura adecuada con los refuerzos necesarios para
su estabilidad. Las dimensiones seran de 3,60 x 1,50 aprox. y los disefios seran de acuerdo a plano
tipo, seglin normativa del PMU.

Se considera:

Tipografia: GobCL

Colores Corporativos: COM90 Y75KO
CIOOMSSYOKO

Medidas: 360x150 cms

Fotografia: 72dpi a tamafio

Nombre de

proyecto u obra
en construccion

ama de Mejoramiento de

Fotografia o render
del proyecto

1.1. OBRAS ELECTRICAS

1.2.1. RETIRO DE BRAZOS CURVOS D:1"-1 1/2", CON LUMINARIAS DE 150 Y 70 W.

Se consulta retiro de 666 brazos con luminarias de sodio existentes, en la zona a intervenir
demarcada en planimetria del proyecto.

Para el desarrollo de esta partida se inspeccionara el uso de las herramientas adecuadas para el
desarrollo de los trabajos a realizar junto con su respectiva certificacion de seguridad.

TODOS LOS BRAZOS Y LUMINARIAS EXTRAIDOS DEBERAN SER ENTREGADOS VIA
INVENTARIO AL MUNICIPIO.

1.2.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 180 W, ALUMBRO PUBLICO

Se colocaran 510 luminarias con tecnologia led Cree XPG de 180 W, la cual debe ser semiplana,
tipo paleta, con cubierta exterior o difusor debe ser de aluminio inyectado, éptica Type 11, medium
Cut-Off en vidrio templado de acabado liso con lentes sobre cada punto de LED de la placa (no se
aceptan LED expuestos sin lente difusor). Debera estar estabilizado contra el efecto de los rayos
ultravioleta, ser resistente al calor, a los impactos y a la abrasion.

La luminaria ofertada debera poseer un sistema de evacuacion del calor generado dentro de la
estructura de la carcasa sin piezas moviles anexas, junto a las placas de LED, de manera que
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garantice el adecuado funcionamiento de los mismos durante toda su vida util (temperatura optima
de funcionamiento), y no perjudique la hermeticidad del equipo.

Las luminarias LED, deben cumplir con la exigencia de SEC, en relacién a que de acuerdo a lo
dispuesto en el articulo 3° N° 14, de la ley N° 18.410, corresponde a la superintendencia establecer
las pruebas y ensayos sefialados en los protocolos, que deben realizar los laboratorios o entidades
de control de seguridad y calidad, para otorgar los Certificados de Aprobacion a los productos
eléctricos, que cumplan con las especificaciones normales y no constituyan un peligro para las
personas y viviendas.

Documentacion técnica que debe ser presentar en el momento de la instalacién de la luminaria;
-Garantia directa de fabrica, ademas de la garantia proporcionada por el oferente. Minimo O 1 afios.
-Ficha técnica de driver. Phillips. o similar calidad.

-Ficha técnica del led utilizado en la luminaria. Solo se aceptaran led marca CREE o mejor calidad
-Ficha técnica de luminarias ofertadas.

-Segun el Departamento de Normas de la SEC, establece que a partir del 01-04-2011, "Las
luminarias destinadas al alumbrado publico, previo a su comercializacién deben contar con su
Certificado de Aprobacion y/o ensayos de Seguridad del Producto Eléctrico-Luminaria para
alumbrado publico", el cual debe ser emitido por un organismo de certificacion autorizado por SEC.
(CESMEC).

-Las luminarias deberan cumplir con el protocolo de analisis y/o ensayos de seguridad de producto
eléctrico, segun circular PE N° 5/07 del 23 septiembre del 2009. de la SEC y cumplir con las normas
IEC 60598-2-3-:2002; IEC 60598-1:2008; IEC 60529:2001, de la ley N° 18.410; 1985.

Iluminacién, Homogénea y Estable: que no varfa ante fluctuaciones
significativas en la tensioén de alimentacion. Fuerte Ahorro de Energia,
igual o superior al 50%, debido al uso de componentes con altas eficacias.
(LEOQ, opticas y fuente de poder). Uso Eficiente de la Energia, alto factor

de potencia y minima distorsién arménica de corriente de entrada
(THDi<20%). Fuerte Ahorro en Gastos de Mantencion, por concepto de
disminucién de fallas mecénicas y mayor vida util de la tecnologia LEO
Intensidad de Iluminacion Variable (0-1009"), incorpora fuente de poder
con capacidad de dimming mediante sefial PWM, 1-10Vdc o resistencia.
Gestionable en Forma Remota (opcional), incorporando una UCA a la
luminaria, ésta puede ser controlada en forma inaldambrica (ZIGBEE), en
forma Individual o formando parte de arupos. Extensa Vida ttil, flujo
luminoso residual L70@nsoc, a 50.000 horas, a corriente nominal
(350mA + 50mA).

Luminaria Fécil de instalar, no se requiere experiencia previa ni
herramientas especiales
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CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIMIENTO VIAL 180w
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1.2.3. SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO GALVANIZADO ALUMBRADO PUBLICO L-
150

Se consultan la instalacién de 510 brazos para alumbrado publico L-150, fabricado en tuberia de
acero ISO R65, galvanizados en caliente de acuerdo a las normas ASTM A- 123, con sus respectivos
afianzamientos.

El modelo corresponde al requerimiento de las compafiias eléctricas del pais y cumpliendo con las
exigencias de la SUPERINTE NDECIA DE ELECTRICIDAD Y COMBISTIBLE.

El sistema de fijacion de la luminaria al gancho debera ser al interior de ésta y éste se afianzara al
poste en la zona de apoyo definida mediante pernos galvanizados de % x 8", % x 10", O % x 12"
segun corresponda, si las condiciones de terreno exigiesen otra forma de sujecion sera segun
normativa.

Se debera asegurar de buena manera la sujecién de las luminarias al brazo, y de este mismo, al
poste donde sera apernado, asegurando la estructura y el dispositivo eléctrico, en caso de vientos y
lluvias en condiciones adversas.

Dimensiones
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1.2.4. EQUIPO DE CONTROL Y MEDIDA

El contratista debera suministrar equipos de proteccion, control y medida de equipo de alumbrado
nuevo, en adelante ECAP.

Se considera la instalacion de cajas de empalme sobrepuestas-intemperie, foto celda, contactar S -
N 25/20A, interruptor sobrepuesto y regletas, cantidad especificada en presupuesto del proyecto.

. 1regleta tierra de servicio.
. 1regleta tierra de proteccion.
. 1regleta para conector fase.

Para el equipo medida se considera 01 medidor monofasico, en caja de empalme con visor (lentes),
para lectura en altura; y 01 automatico Saime de Ix20 (A), BKA, curva C. Dicho equipo debera ser
instalado aproximadamente a 4 m de altura, sobre nivel de piso, asegurando asi, la no manipulacion
de terceros y una buena lectura de energia.

1.2.5. CONDUCTORES

Por las condiciones aéreas de esta instalacion, el cable seleccionado para energizar el circuito, es
un preensamblado en aluminio de 2x 16(mm2), neutro sin aislar.

Para la conexion del medidor y tablero de control (T.C), se utilizara:

c.a.g.v. 1" diametro

3 Conductores : THHN N°8 AWG

3 Conductores : NYA 2,5 mm2

Para la conexién del medidor y del tablero de control (T.C) hacia la malla a tierra con T.P. y T.S. el
conductor sera cable superflex de 21.2. (mm2).

Para la conexion de cada luminaria desde el preensamblado, se debera utilizar cable THHN de 3.31
(mm 2).

El contratista debera respetar cédigo de colores para el conexionado de fase, neutro y tierra, segin
norma eléctrica NCH 4/ 2003.

El contratista debera realizar |a instalacion del cableado con marcas como, Covisa, Cocesa, Madeco,
Nexans o similares, siempre que cumplan las caracteristicas ya mencionadas.

1.2.6. MALLA A TIERRA

Se consulta la medicién y el mejoramiento de las mallas de proteccion existente en cada ECAP. Esto
se realizara de acuerdo a la normativa vigente (Nch 4/2003).

El material a utilizar sera cable de cobre desnudo N°4 AWG vy las uniones se deberan realizar
mediante soldadura cadwell, correspondientes a los reticulados de la malla.

Cabe destacar que la reposicion de veredas y espacios publico dafiados por este concepto deben
ser reparados a costo del proyecto y, por consiguiente, considerados en su evaluacion.

1.2.7. PUESTA EN SERVICIO DE LA OBRA

Sera de responsabilidad del Instalador Eléctrico autorizado a cargo de la ejecucion de la obra en
terreno

1.2.8 ASEOY ENTREGA FINAL DE LA OBRA

Al término de las obras, el contratista procedera a limpiar toda la zona gue se encuentren dentro del
area de los trabajos, de todo el material que no se haya consultado para la etapa de habilitar la
infraestructura construida. Se incluye el desarme de las construcciones provisorias y la limpieza del
sector.
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VALOR PROFORMA

Seran de cargo del contratista la tramitacion de permisos municipales, pagos de derechos
municipales y solicitud de la recepcién respectiva. Seran de cargo del contratista las copias de planos
y documentos que le soliciten. Las aprobaciones por organismos competentes de los planos de las
diversas instalaciones, seran de cuenta del contratista como igualmente los derechos de impuestos
correspondientes.

Deben consultarse también las modificaciones a las soluciones tipo que resulten de la adaptacion
de estos planos a las caracteristicas de cada terreno. Los gastos que originen en la obtencién de las
boletas de garantias y por cualquier otro concepto seran de cuenta del contratista.

La cancelacion de los derechos notariales correspondientes a la protocolizacion del contrato sera
de cuenta del contratista.

VILLA ALEGRE, DICIEMBRE 2022 .-




