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REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
L. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
SECPLAN - ADQUISICIONES

BASES ADMINISTRATIVAS

LICITACION PROYECTO:  “REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO SECTOR 2, VILLA ALEGRE”.
U. DE FINANCIAMIENTO: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIV()
(SUBDERE).

1 INDIVIDUALIZACION MANDANTE Y UNIDAD TECNICA

1.1.- MANDANTE

NOMBRE - I. Municipalidad de Villa Alegre.
DOMICILIO : Avenida Espaiia N°196, Villa Alegre.
RUT - 69.130.200-8.

1.2.- UNIDAD TECNICA

NOMBRE : Direccién de Obras Municipales.
DOMICILIO ; Avenida Espaiia N°196, Villa Alegre.
RUT : 69.130.200-8.
REPRESENTANTE : Director de Obras Municipales (S).
Sr. Javier Letelier Pizarro.
HORARIO DE ATENCION ~ : De lunes a viernes de 8:30 hrs. a 14:00 hrs.

2.- GENERALIDADES

Las presentes bases norman el proceso de la propuesta publica que efectia la Ilustre
Municipalidad de Villa Alegre, donde el Municipio acttia como unidad técnica para contratar la ejecucion
de la siguiente obra: “REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO SECTOR 2, VILLA ALEGRE", el cual
contempla reposicién del sistema de alumbrado publico del sector 2 de la comuna que contempla la
reposicion de las luminarias existentes por tecnologia LED.

En caso de haber cualquier discrepancia entre estas Bases Administrativas, los Contratos, las
Especificaciones Técnicas y demdis documentos, serd facultad de la Municipalidad resolver tales
discrepancias, en forma que mejor beneficie al proyecto.

3.- REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA

Pondran contratar con la Municipalidad las personas naturales, juridicas o unién temporal de
proveedores, que acrediten su situacién financiera y técnica conforme lo disponga la ley 19.886 y el
Reglamento de Compras.

Asimismo, sera requisito para participar en la presente licitacién el haber dado cumplimiento
a las normas establecidas en la ley 20.238 que modificé la Ley 19.886 sobre Compras Publicas, y
establecié entre otras, la exclusién de aquellos que al momento de la presentacion de la oferta, de la
formulacién de la propuesta o de la suscripcién de la convencién, segun se trate de licitaciones piblicas,
privadas o contratacién directa, hayan sido condenados por practicas antisindicales o infraccion directa
o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los dos afios anteriores.

Las ofertas deberan ser realizadas en valor neto a través del portal v mercadopublico.cL El
s6lo hecho de la presentacion de la oferta significa el estudio, aceptacion y adhesmn por parte del
proponente de las presentes Bases y de los antecedentes que la acompaiian. Los oferentes deberdn
mantener vigentes sus ofertas durante 90 dias corridos como minimo desde la fecha de apertura de la
licitacion.
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3.1.- REGISTRO CONTRATISTA

La unidad técnica establece que los oferentes deberan estar inscritos en el Registro Municipal
de Obras Mayores o en cualquier registro Contratista del MINVU O MOP.

3.2.- REGISTRO DE PROVEEDORES

Al momento de la contratacién, la inscripcién en el Registro Nacional de Proveedores sera
verificada por funcionario de la Secretaria de Planificacién, quienes corroboraran la calidad del
proponente en el Registro, el que debera estar “HABIL”. En todo caso si el adjudicado no estd inscrito o
estd inhabil, este tendra un maximo de 10 dias habiles, a contar de la adjudicacién para regularizar su
situacién y firmar contrato.

4.- CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

La ejecucion de las obras, materia de las presentes Bases se contratara a través del sistema de
suma alzada, sin reajustes y su pago se hara en forma indicada en el Niimero 22 de este instrumento. La
adjudicacion del proyecto sera a un solo oferente.

Para los efectos anteriores, se entiende por suma alzada, la oferta a precio fijo en la que las
cantidades de obra, cuya determinacién corresponde al proponente, y los valores unitarios son
inamovibles, sin que proceda, en consecuencia, pagar mayores obras ejecutadas, ni otorgar
indemnizacion por concepto o motivo alguno, a no ser que en el transcurso de la ejecucion de los
trabajos, se originaran aumento de obras por modificacién del proyecto u otros motivos, ajenos a la
responsabilidad del contratista.

Por tanto, el precio del contrato comprende el total de la obra cuya ejecucién se encomienda,
asumiendo el contratista todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos en su
ejecucion, cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia e incluye, ademas, el valor de los aportes
y derechos a los servicios respectivos, costo de utilizacién de espacios piblicos segiin corresponda,
tributos, fletes, remuneraciones, imposiciones, costos de las garantfas y, en general, el precio del
contrato comprende todo gasto que irrogue o exija su cumplimiento, sea directo o indirecto.

Asimismo, se deberd tener presente que el precio de las obras no incluira ningtin tipo de aporte
reembolsable que deba efectuarse a las empresas de Servicios Eléctricos, Agua Potable y otros Servicios
que sean producto de la obra y, en consecuencia, dichos pagos seran de cargo y propiedad del
contratista.

5.- NORMAS APLICABLES A LA EJECUCION DE LA OBRA

La obray/o equipamiento, debera ejecutarse de acuerdo a los siguientes antecedentes y normas,
seglin corresponda:

a) Las presentes Bases Administrativas Generales.

b) Las Especificaciones Técnicas, Memorias de Calculo, Memorias Explicativas, e itemizado de las
partidas a ejecutar.

c) Los planos del proyecto.

d) La Ley General de Urbanismo y Construcciones y su OGUC.

e) Las Normas del Instituto Nacional de Normalizacién (INN).

f) Los Reglamentos SEC, SIS, y cualquier reglamento de otro servicio que sea atingente.

g) Las aclaraciones y modificaciones, si las hubiere.

h) Reglamento de instalaciones domiciliarias de agua potable y alcantarillado (RIIDA).
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i) Los documentos y antecedentes de la propuesta adjudicada, con las correcciones que hubiese
efectuado la comision.

j) Resolucién Exento N° 7530/2022 de fecha 11 de agosto de 2022 en que se aprueban recursos del
proyecto “Reposicién Alumbrado Piblico sector 2, Villa Alegre”, por parte de la Subsecretaria de
Desarrollo Regional y Administrativo.

k) D.S. N°75 Reglamento para contratos de obras ptiblicas del Ministerio de Obras Ptiblicas.

) La Ley N° 16.744 de 1968 que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales, y el Decreto 594 de las condiciones sanitarias y basicas del lugar de trabajo.

m) El contrato de obra, y

n) En general, todos los reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de procesos de

construccién, la prevencion social, el contrato de trabajadores y los demas aspectos que digan relacién

con el desarrollo de una obra de construccién o provisién de alguna especie, todos los cuales se
entenderan plenamente conocidos por parte del proponente o contratista, segin corresponda.

6.- DE LOS PLAZOS DE EJECUCION

El plazo maximo de ejecucién de las obras serd de 120 dias corridos a contar de la fecha del acta
de entrega de terreno. La Municipalidad har4 entrega del terreno al contratista adjudicado, en un plazo
no superior a cinco dias habiles siguientes desde la entrega del expediente con todos los
documentos de la adjudicacién, contrato y su respectivo decreto aprobatorio a la Direccion de
Obras Municipales.

Lo anterior se hara efectivo siempre y cuando no se requiera de permiso de edificacion, en ese
caso, se realizara una paralizacién de obras hasta que se obtenga la aprobacion del permiso.

De todos modos, el inicio de obra no podra exceder a 5 dfas posteriores a la entrega de terreno.

En dicho plazo, las obras deberan estar terminadas, lo que implica estar en condiciones de
entregarse al uso publico, libres de escombros, excedentes u otros materiales que entorpezcan su uso.

En el caso de que la ejecucién de obras nuevas, extraordinarias o la modificacién de las
proyectadas alteren los plazos de ejecucién del contrato, se podra aumentar el plazo a un nuevo
programa de trabajo, previa autorizacién de la Inspeccién Técnica de Obra (ITO).

Se permitira la paralizacién de obras y plazo en caso de que el proyecto materia de la licitacién
requiera el permiso, aprobacién y/o revisiones de organismos externos, tales como Vialidad, DOH, EFE,
Servicio de Salud, SEA, etc. Si lo anterior procede, la ITO serd quien certifique dicha situacioén, y realizara
el tramite administrativo correspondiente.

El adjudicado deber4 ejecutar la obra segiin el plazo sefialado en el anexo “Formulario Propuesta
Econdmica”.

7. FINANCIAMIENTO o o inne e e

La ejecucién del contrato serd totalmente financiada por la [lustre Municipalidad de Villa Alegre,
con fondos provenientes de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE).

8.- PRESUPUESTO DISPONIBLE ;

El presupuesto disponible para la obra asciende a la suma de $ 264.701.788.- (doscientos
sesenta y cuatro millones setecientos un mil setecientos ochenta y ocho pesos) impuestos
incluidos. El contrato sera a suma alzada, sin intereses, ni reajustes de ningun tipo.
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Los valores considerados en la propuesta deben incluir impuestos y gastos. Atendida la
modalidad de la licitacién, todos los impuestos, costos y gastos asociados a la contratacién, instalacion
y mantencién, aun cuando no hayan sido previstos por el proponente, se presumiran incorporados en
el monto a suma alzada de la oferta, para todos los efectos legales.

El Mandante, tendra expresamente la facultad de rechazar las ofertas presentadas que superen
el monto disponible para esta licitacién, sin derecho a reclamo e indemnizacién de ninguna indole por
el oferente.

Se establece que, una vez contratadas las Obras, no se aceptaran solicitudes de aumento de Obras
infundadas por parte del Contratista, ello en atencién que el contratista al momento de postular realiza
un estudio acabado del proyecto, los planos, especificaciones técnicas, el presupuesto y
condiciones del terreno. Asf como también tiene la oportunidad de aclarar dudas en el periodo de
consultas y solicitar a la unidad técnica la aclaracién de ellas. Sin embargo, serd de su exclusiva
responsabilidad cualquier obra extraordinaria necesaria para que el proyecto adjudicado quede bien
ejecutado y, operando correctamente, de acuerdo con la normativa vigente y en conformidad a las leyes
de la buena construccion y estética de las obras.

Cuando el precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio
presentado por el oferente que sigue, y se verifique por parte de la Entidad Licitante que los costos de
dicha oferta son inconsistentes econémicamente, el Mandante podra a través de una resolucién fundada,
adjudicar esa oferta, solicitindole una ampliacién de las garantfas de fiel cumplimiento de contrato,
hasta por la diferencia del precio de la oferta que sigue.

Se establece, ademéds, que cualquier aumento de las obras solo serd otorgado de acuerdo a
solicitud e interés municipal, previo V°B° de SUBDERE cuando corresponda.

.- ANTECEDENTES DE LA LICITACION

Juntamente con las Bases Administrativas, se anexar4n al Portal Mercado Publico los siguientes
antecedentes:

a) Planos de arquitectura y especialidades.
b) Especificaciones Técnicas.

c) Anexos.

d) Itemizado de partidas a considerar.

e) Aclaraciones y respuestas a las consultas efectuadas, si las hubiere.

f) Resolucién Exenta N°5374 de fecha 30 de mayo de 2023, que aprueba la gufa operativa afio 2023

para el Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, de la Subsecretaria de Desarrollo
Regional y Administrativo.

Cualquier discordancia, inexactitud, falta de coincidencia con cualquier antecedente en los
documentos técnicos, asi como desacuerdos con los procedimientos constructivos y técnicos
establecidos en los mismos, como cualquier omisién en los antecedentes técnicos de procedimientos del
buen construir, ya sea a solicitud de los profesionales de |a empresa contratista, de los profesionales de
la Unidad Licitante o de la Unidad Técnica, seran resueltas por el oferente, con el visto bueno de la ITO.

Dentro de la licitacién se considera una visita a terreno, la cual tiene caracter de
OBLIGATORIO. La visita se realizara en el dia indicado en el portal de mercado publico. Dicha visita
estara a cargo de un profesional competente designado por la Direccién de Obras Municipales.
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La fecha y hora sera indicada en el portal www.nercadopublico.

La salida sera desde las oficinas de la Direccion de Obras Municipales ubicada en Avenida
Espaiia N°196, Villa Alegre, desde donde se iniciara la visita. Asimismo, se deja expresa constancia,
que la movilizacion es de responsabilidad de cada uno de los oferentes.

Para la Identificacién de los asistentes a la visita a terreno se debe presentar el RUT del
participante o una copia simple. En caso de que el asistente no sea el representante legal, debera
presentar ademas una carta poder simple del representante legal que lo autorice a representarlo
durante la visita a terreno, mas una copia del RUT de la empresa. Toda la documentacién debe traerla
impresa el proponente.

Antes del inicio del reconocimiento se levantard un acta en la que se dejara constancia de la
individualizacién de los asistentes presentes, la cual serd corroborada una vez terminada la visita
respectiva. Se entregara copia del acta a cada uno de los asistentes en el lugar donde se ejecutara la obra,
una vez terminada la visita; quien se inscriba y no concurra al lugar donde se ejecutara la obra,
quedaré fuera bases y sera excluido de la visita a terreno.

El participante que no asista a la visita a terreno no podra presentar la propuesta y, aun cuando,
la presente, ésta se declarara fuera de bases, sin derecho a reclamo ni indemnizacién alguna para el
proponente.

Se deja establecido que una misma persona puede representar a mas de un oferente en el acto
de visita a terreno, siempre y cuando cumpla con todas las exigencias establecidas en las presentes
bases.

11.- CONSULTA Y ACLARACIONES A LOS ANTECEDENTES

Cada oferente debera dirigir sus consultas por escrito mediante el foro electrénico, los dlas y en
el horario establecido en el punto N°3 “Etapas y Plazos” publicado en el portal | mercadop
Estas preguntas y sus respuestas se pondran en conocimientos de todos los mteresados a traves del
portal www.mercadopublico.c), sin indicar el autor de las mismas, dentro de los plazos sefialados. No se
dara respuesta a consultas verbales o efectuadas fuera de los plazos o en forma distinta a lo indicado
precedentemente.

La Municipalidad se reserva la facultad de emitir otras aclaraciones a los antecedentes de licitacion,
con posterioridad a la etapa de respuestas y aclaraciones, si ello fuese necesario en interés de la licitacion,
pudiendo rectificar, enmendar o adicionar informacién a las bases de licitacién. Estas seran puestas en
conocimiento de todos los participantes. Todas las consultas y sus respuestas pasan a constituir parte de
las presentes bases.

Conforme al inciso final del articulo 27 del Reglamento de la Ley de Compras, la Municipalidad,
durante el proceso de licitacién, no podra tener contactos con los Oferentes, salvo a través del mecanismo
de las aclaraciones establecidas en estas Bases.

12.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Los antecedentes de la licitacién estaran disponibles de manera gratuita en el Sistema de
Contrataciones Ptblicas del Estado, www mercadopublico.o, y las fechas del proceso de licitacién estan
disponibles en la misma plataforma.

Respecto de la presentacién de las ofertas, estas deben presentarse en el Portal
www.mercadopublico.cl de acuerdo con los plazos estipulados en él.
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Los Antecedentes que deberan subir los oferentes al portal Mercado Piblico son los siguientes:

12.1.- ANEXOS ADMINISTRATIVOS

Se deberan subir y adjuntar escaneados en los “Anexos Administrativos” los siguientes
documentos:

a) Anexo N°1 “Identificacién del Oferente y Propuesta Econémica” debidamente llenado y
firmado y que contenga toda la informacién solicitada en dicho anexo.

b) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales Vigente, presentado por el oferente
que acredite que el proponente NO registra antecedentes laborales de multas ejecutoriadas y
no ejecutoriadas y, previsionales de deudas por cotizaciones de previsién en los diferentes
organismos de prevision; en caso de existir aquellas o éstas, el oferente de que se trate debera
acreditar que se encuentran debidamente solucionadas y/o pagadas, o, en su defecto, se
encuentren al dia en el respectivo convenio de pago que las contemple, lo cual deber4 ser
acreditado con los respectivos documentos.

¢) Copia de la Patente Municipal al dia del oferente (si es UTP, cada miembro debe adjuntar la
informacién).

d) Sise trata de Unién Temporal de Proveedores, el representante de la Unién Temporal debera
adjuntar al momento de ofertar, el documento piiblico o privado que da cuenta del acuerdo para
participar de esta forma, tal como lo indica el articulo 67 bis del Reglamento de Compras
Publicas.

e) Garantia de Seriedad de la Oferta. Para participar del presente proceso licitatorio se considera
como requisito de admisibilidad de las ofertas la presentacién de una “garantia de seriedad” de
ésta, la cual podr otorgarse fisica o electrénicamente, segiin indica el punto 13.1 de las bases de
licitacion, considerando lo siguiente:

® EN FORMA DIGITAL: En los casos en que se otorgue una garantia electrénica, ésta deberd ajustarse
a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrénicos, Firma Electrénica Yy Servicios de Certificacion de
dicha firma y deberd ser ingresada antes de la fecha y hora de cierre del proceso, entre los
Anexos Administrativos de la oferta y a través de la plataforma www.mercadopublico.cl, debiendo

ser del todo legible, incluyendo su cédigo de validacién y/o verificacién.

o EN FORMA FISICA: Si la garantia de seriedad de la oferta no fuera electrénica, el proponente deberd
hacerla llegar de forma “fisica” en la Oficina de Partes ubicada en el primer piso del Edificio
Municipal situado en Avenida Espaiia N°196 Villa Alegre, hasta antes de la hora Vv “FECHA DE CIERRE”
del proceso en el Portal www.mercadopublico.cl,

Si la garantia es fisica o digital deberd cumplir con las indicaciones del punto N°13.1 de las bases
administrativas.

12.2.- ANEXOS TECNICOS

En la oferta técnica, se deberdn adjuntar escaneados en “Anexos Técnicos”, los siguientes documentos:

a) “Carta Gantt” que incluya todas las partidas del presupuesto, debidamente firmada por el
oferente o representante legal.

b) Documentos que acrediten la experiencia en obras similares a esta obra, segiin Anexo N°2
“Evaluacién de Experiencia”. La experiencia debe ser acreditada por las entidades piiblicas o
municipalidades y a nombre del proponente. Se calificara y considerara sélo la experiencia que sea
emitida por documentos fidedignos y que guarden relacién con el término de las obras
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sefialadas (reposicién, construccién y mejoramiento de alumbrado publico LED), por lo que
no sera suficiente las copias de érdenes de compra, contratos, actas de entrega de terreno,
facturas, u otros que se relacionen con el inicio de obras. En caso de que el oferente no posea

experiencia, de todos modos, debera indicarlo en este documento.
¢) Anexo N°3, cumplimiento con caracteristicas técnicas.

12.3.- ANEXOS ECONOMICOS

En la oferta econémica, se deberan adjuntar escaneados en “Anexos Econdmicos”, los siguientes
documentos:

a) Anexo N°4, “Presupuesto Detallado” con todas las partidas y valores unitarios del proyecto,
debidamente firmado por el representante legal.

Los antecedentes que se exigen en los anexos y que no tienen formatos establecidos, deben ser

propuestos por el oferente y deberdn contar con a lo menos lo establecido en estas bases e incluir el nombre
de la licitacién.

12.4.- NUMEROQO DE PROPUESTAS

Cada participante debera presentar una sola propuesta. En el caso que un oferente presentase
mas de una alternativa, ya sea en aspectos técnicos y/o econdémicos, la respectiva propuesta sera
considerada fuera de bases y se dejara constancia de ello en el acta respectiva.

Las Garantias deberan ser tomadas por el oferente a favor de la Ilustre Municipalidad de Villa
Alegre y no podran ser tomadas por un tercero.

Segiin Articulo N°31 y 68, del reglamento de la Ley 19.886 de bases sobre contratos
administrativos de suministro y prestacién de servicios, la garantia podra otorgarse fisica o
electrénicamente. En los casos en que se otorgue de manera electrdnica, debera ajustarse a la Ley N°
19.799 sobre documentos electrénicos, firma electrénica y servicios de certificacion de dicha firma,
ademis esta solo se debe adjuntar a la propuesta a través del portal, sin la necesidad de hacer entrega
fisica de esta.

Sera obligacién de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las bases exigen.
Para tal efecto la Unidad técnica debera informar oportunamente a la direccién de Administracion y
Finanzas (Tesoreria) para que realice su cobro.

13.1 DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debera entregar una Garantia pagadera a la Vista, boleta de garantia o péliza de
caracter nominativo intransferible e irrevocable, que caucione seriedad de la oferta presentada por un
valor de $ 3.000.000 (tres millones de pesos) con validez de a lo menos 90 dias corridos desde la
presentacién de la oferta, la que sera devuelta una vez que esta sea adjudicada, firmado y decretado el
contrato correspondiente.

Si la garantia es electrénica esta se debe subir al portal junto a su propuesta, en la hora y dias
establecidos para recepcidon de documentos.

En caso de que la garantia sea fisica o electrénica, esta debe ser extendida a nombre de:
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Glosa:

¢ [lustre Municipalidad de Villa Alegre
e RUT 69.130.200-8
* Domicilio: Avenida Espafia N°196, Villa Alegre

Para caucionar seriedad de la oferta del proyecto “REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO

SECTOR 2, VILLA ALEGRE".

Alegre,

Si la entrega es fisica deberd ingresarse por oficina de partes de la [lustre Municipalidad de Villa
ubicada en Avenida Espafia N°196, Villa Alegre, de lunes a viernes entre 8:30 y 17:00 horas, en

un sobre cerrado, indicando en el anverso lo siguiente:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

LICITACION PUBLICA

“REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO SECTOR 2, VILLA ALEGRE”

ID LICITACION:
PROPONENTE:

FECHA:

La Garantia serd restituida una vez que se haya adjudicado la Propuesta, a aquellos proponentes
no favorecidos, luego de Decretado el respectivo contrato.

Respecto del proponente que resulte adjudicado y/o seleccionado, la garantia se mantendra
hasta que el contratista haya hecho entrega de la Boleta de Fiel Cumplimiento de Contrato.
Asimismo, se mantendran las garantfas de los oferentes que estén en segundo v tercer lugar.

Si el oferente que resulte adjudicado no suscribié el contrato, dentro del plazo del plazo
establecido, la Municipalidad hara efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta y se re
adjudicara la propuesta al segundo oferente mejor evaluado o se volver4 a realizar el llamado a
licitacion.

En el evento que la Municipalidad de Villa Alegre, por cualquier causa, no pueda adjudicar la
Licitacion dentro del plazo de vigencia original de la citada garantia, los oferentes deberén
reemplazar esta garantfa, previo a la fecha de su vencimiento, por otra cuya vigencia incluya el
perfodo de dicha postergacion. Esto serd informado a través del portal www.mercadopublico.cl.
La Municipalidad de Villa Alegre serd responsable de la custodia de las garantias solicitadas y
devolvera éstas a los oferentes no favorecidos, a mas tardar al quinto dfa hébil de la fecha de
notificacién del acto administrativo que Decreta la suscripcién de contrato con el oferente
adjudicado, del que declare inadmisible las ofertas o del que declare desierta la Licitacién, seguin
corresponda.

Esta garantia se podra hacer efectiva en cualquiera de los siguientes casos:

a) Siel oferente retira su oferta o se desiste o no firma contrato dentro del periodo de validez
de la misma o no acepta la orden de compra.

b) Siel oferente no reemplaza la Boleta de Garantia de Seriedad de la Oferta, en el supuesto que
la Municipalidad no pueda adjudicar la Licitacion.

¢) Si el adjudicatario no entrega en el plazo, forma y condiciones la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato que se establece en las Bases Administrativas.
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13.2 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Se establece una Garantfa de Fiel Cumplimiento de Contrato, pagadera a la Vista de caracter
nominativo, intransferible e irrevocable para caucionar el fiel cumplimiento del contrato, por un monto
equivalente al 10% del total del presupuesto pactado en el contrato, su perfodo de validez debera
extenderse por a lo menos 60 dias habiles mas del plazo estimado para el término de las obras.

Si la garantia es fisica o electronica, esta debe ser extendida y entregada en el mismo formato
que la Garantia de Seriedad de la Oferta, y proporcionada al momento de suscripcion del contrato
(el cual de acuerdo con las presentes bases no podra ser después de 10 dias habiles de la notificacién de
la adjudicacién), con la siguiente glosa:

Glosa: Para caucionar el Fiel Cumplimiento de contrato de licitacién ptblica “REPOSICION
ALUMBRADO PUBLICO SECTOR 2, VILLA ALEGRE".

La no entrega de dicho documento, en la oportunidad indicada, dara derecho a la Unidad Técnica
a hacer efectiva la garantia de Seriedad de la Oferta establecida en el articulo anterior.

Esta garantfa serd cobrada unilateralmente por la Municipalidad, si el proponente no cumpliera
con lo establecido en el contrato. Por lo mismo, y en caso de incumplimiento por parte de este, asegurara
el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del contratante (Art. 22 N2 6 y art. 68
del Reglamento de Ley N2 19.886).

Sera responsabilidad del adjudicatario realizar los tramites pertinentes para mantener
vigente la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato. El incumplimiento de esta obligacién sera
motivo suficiente para que la Municipalidad haga efectivo el cobro de la misma y sin perjuicio de las
demas facultades legales a efectos de exigir el cumplimiento forzado o término anticipado del contrato
mas las indemnizaciones legales que sean procedentes.

Esta garantia se restituird al adjudicatario dentro de los 15 dias habiles siguientes a que la
Municipalidad declare cumplidas todas y cada una de las obligaciones mediante la total tramitacion
administrativa de la Recepcién Provisoria y sin observaciones, previa entrega de la garantia por
Correcta ejecucion de la obra y buen comportamiento de la misma.

En caso de haber aumentos de plazo y/o de obra y/o paralizaciéon de obras, debera ser
renovada la garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato, ya sea en atencion de plazo y/o del nuevo
monto del contrato, segtin corresponda, méas 90 dfas corridos. Con lo anterior también debera realizarse
la modificacién de contrato que corresponda.

Es relevante mencionar que ante hechos que impliquen la paralizacién de obras, la garantia de
fiel cumplimiento debera mantenerse vigente de igual forma, realizando las renovaciones que sean
necesarias para garantizar el proyecto.

13.3 GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA

Se establece una Garantfa de Correcta Ejecucién y Buen Comportamiento de la Obra, pagadera a
la Vista de caracter nominativo intransferible e irrevocable para caucionar la correcta ejecucion y buen
comportamiento de la obra, por un monto equivalente al 5% del total del presupuesto pactado en el
contrato, su periodo de validez debera extenderse por a lo menos 15 meses a contar de la recepcion
provisoria de la obra.
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Si la garantia es fisica o electrénica, esta debe ser extendida y entregada de la misma forma que la
Garantia de Seriedad de la Oferta, y entregada al momento de solicitar la recepcién provisoria de la obra,
con la siguiente glosa: Para caucionar la correcta ejecucién y buen comportamiento de la obra de
licitacién publica: “REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO SECTOR 2, VILLA ALEGRE”.

a) Esta Garantfa sera devuelta al Contratista una vez realizada la Recepcién Final de las Obras.

b) La garantia se podra hacer efectiva por parte de la Municipalidad, si se detectaran fallas en la
obra, 0, a su fecha de vencimiento no ha sido renovada.

¢) Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que al Contratista corresponda de conformidad
a lo dispuesto por el Cédigo Civil.

14.- PROCEDIMIENTO DE APERTURA Y COMISION DE EVALUACION

14.1.- PROCEDIMIENTO DE APERTURA

a) Las propuestas se abriran en un solo acto ante la Comisién designada por el Mandante para la
Propuesta. En caso de ausencia o impedimento de alguno de estos funcionarios, integrara la Comisién
sus subrogantes o el funcionario que se designe en su reemplazo.

b) Conforme a lo dispuesto en el inciso final del articulo 18 de la Ley N° 19.886, si en el acto de apertura
de los antecedentes de las ofertas, se constata que un participante no ingresé en forma y plazo su oferta
al Sistema de Informacién y, no obstante, ingreso los antecedentes en los Anexos, ésta se tendra por
rechazada dejandose constancia de ello en el Acta de Apertura, entendiéndose para todos los efectos
legales que la persona natural o juridica de que se trata no presenté oferta. Salvo que se trate de la
situacién descrita en el Art 62 niimero dos del Reglamento de Compras.

¢) En primer lugar, se procedera a la apertura de todos los “Anexos Administrativos”. Si algun oferente
omitiera en la presentacion algiin documento requerido, la Comisién podra permitir su presentacién en
48 horas, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con
anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables
entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacién, situacién que se
notificara a través del foro electrénico; tal situacion se debera reflejar en el proceso de evaluacién factor
Cumplimiento de requisitos. Asi también la Comisidn podra resolver que aquel oferente sea eliminado
del proceso de licitacién, cuando su admisién altere el principio de igualdad de los proponentes, por
considerar que estos defectos se refieren a cuestiones de fondo. Igual situacién ocurrira si no responde
satisfactoriamente a lo requerido a través del foro aclaracién de ofertas. Dichos rechazos o admisiones
deberan ser fundadamente consignados en el Informe Técnico de Evaluacién.

d) La apertura de los “Anexos Técnicos”, procedera a continuacion de los “Anexos Administrativos” y

finalmente se abrirdn los “Anexos Econémicos”. Si existe omisién de cualquier antecedente Técnico v/o

Economico, eso dejara fuera de bases a la oferta, la cual sera desestimada.
e) Del proceso anterior se levantara un Acta, con los datos necesarios para individualizar los

proponentes y sus ofertas, constancia de los antecedentes que éstas incluyan, de las propuestas
declaradas inadmisibles indicando su causal, de las menciones relevantes que la Comisién estime del
caso consignar y de las observaciones o reclamos de los interesados.

f) En cuanto a los reclamos y observaciones se estara a lo dispuesto en el articulo 33 inciso final del
Reglamento y en el Capitulo V de la Ley N° 19.886.

g) Sino se presentaren proponentes, la Comisién certificara esta circunstancia en Acta, informando de
ello a objeto de que el representante de la Unidad Técnica proceda a declarar desierta la licitacién.

'COMISION DE APERTURA Y EVALUACION

Las propuestas se abriran electrénicamente en el lugar y oportunidad prevista en las presentes
bases mediante el Portal Mercado Publico por la comisién designada para este efecto integrado por los
funcionarios que indica el decreto de llamado a licitacién, y en caso de ausencia, impedimento y/o
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inhabilitacién de alguno de los funcionarios integrantes de la Comisién Evaluadora, integrara la
respectiva comision su subrogante legal y en caso de que ello no sea posible lo har4 el funcionario que
designe para éste efecto. Cabe mencionar que de acuerdo a la Ley 20.730, dicha comisién pasa a
ser sujeto pasivo de Lobby.

La evaluacion de las propuestas se realizara mediante la aplicacién de la siguiente pauta:

a) La pauta de evaluacion, con su correspondiente ponderacién y férmula de calculo ser4 fijada en estas
Bases.

b) La Municipalidad podra admitir las propuestas que presenten defectos de forma, omisién o errores
menores, siempre que estos defectos no sean sobre cuestiones de fondo, ni su correccién altere el
principio de igualdad que tenga el proponente y no altere el monto de su oferta.

¢) La Municipalidad podra rechazar todas las ofertas, cuando ninguna de ellas cumpla con lo solicitado
mediante las bases y especificaciones técnicas, cuando presente incongruencias en los datos entregados
o cuando sea evidente que no ha existido competencia o haya habido colusién.

d) Todainformacién que se demuestre sea falsa, alterada o maliciosamente incompleta y que altere el
principio de igualdad de los oferentes, entregada en los Documentos Anexos u otros que la
Municipalidad le requiera, sera causal de eliminacién del oferente del proceso de licitacion.

15.-PROCEDIMIENTO DE EVALUACION

El procedimiento de evaluacién tiene por objeto seleccionar la(s) mejor (es) oferta(s) de acuerdo
con criterios técnicos y econémicos aqui establecidos. Cada item se evaluara con notas de 1 a 7,
empleando 2 decimales (sin redondeo), y se multiplicara por el porcentaje asignado a dicho item.

La suma de las notas de cada factor debidamente ponderadas arrojara la nota final de calificacién
de la propuesta segtin el siguiente calculo:

Nota final: (a x 30%) + (b x 30%) + (c x 20%) + (d x 20%)
El mejor evaluado segtin los items de evaluacién sera propuesto para adjudicar.

Una vez realizada la evaluacién se elaborara un informe técnico, recomendando la adjudicacién
o rechazo de las propuestas seglin establecen las bases y que servira de insumo para la contratacion.

Para la presente licitacion, los items o criterios a evaluar son los siguientes:

items de Evaluacién Porcentaje
a) |Experiencia de la empresa 30%
b) |Plazo ejecucion y/o instalacion 30%
c) |Garantia de la luminaria en afios 20%
d) |Cumplimiento de caracteristicas técnicas y términos de 20%
referencia de luminaria.
100%

15.1.1. Niimero de Luminarias: este item se evaluara en base a la cantidad de luminarias instaladas o
repuestas en obras similares, que hayan sido ejecutadas por el proponente y que sean debidamente
acreditados y certificados (en obras que guarden relacién con el objeto de la licitacion).
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N° de luminarias Nota final
3.000 y mas luminarias
Entre 2.999 y 1.500 luminarias
Entre 1.499 y 1.000 luminarias
Entre 999 y 500 luminarias
Menor a 500 luminarias
No posee o no acredita experiencia

N || Oy

Dicha nota sera ponderada en un 30% para la obtencion del puntaje final.

15.2 Plazo (30%

La oferta de menor plazo tendré nota siete, la que servira de base para calcular las notas del resto
de los oferentes, en forma inversamente proporcional.

La nota de cada participante se ponderara en un 30%, obteniendo el puntaje respectivo de
acuerdo con la siguiente férmula:

_ Menor Plazo Ofertado
~ Plazo Oferta a Evaluar

Plazo

Nota: las ofertas que ofrezcan un plazo inferior al 50% del plazo estipulado en las presentes bases, seran
desestimadas por considerar que en un plazo inferior no se puede cumplir a cabalidad con la ejecucién
de la obra.

15.3 Garantia de luminaria (20%

15.3.1. Periodo de tiempo de garantia de instalador: este item se evaluara en base a la cantidad de
tiempo garantizado por el instalador de cada luminaria instalada, debidamente acreditados y
certificados.

N° de meses Nota final
24 y mas meses
Entre 23 y 15 meses
Entre 14 y 10 meses
Entre 9 y 5 meses
Menor a 4 meses
No posee o no acredita garantia

S(WEUon

Dicha nota sera ponderada en un 20% para la obtencién del puntaje final.

15.4.- Cumplimiento de caracteristicas técnicas y términos de referencia de luminaria. 20%

Este item evaluard la forma en que el proponente presente su oferta en el portal mercado
publico, segun la siguiente tabla. La nota de cada participante se ponderaré en un 20%, obteniendo el
puntaje respectivo.

PRESENTACION DE LA OFERTA NOTA
Oferente se ajusta a la totalidad de lo solicitado. 7
Oferente se ajusta parcialmente de lo solicitado. 4
Oferente NO se ajusta a lo solicitado. i
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16.- INFORME DE EVALUACION

La Comision Evaluadora, deberd en un plazo méximo de 30 dias hébiles desde la fecha de la

apertura de la propuesta, analizar las propuestas e informar a los proponentes del resultado de la
evaluacion.

Para ello, dicha comisién deberd elaborar un informe detallado sobre el andlisis y comparacién

de las ofertas, exponiendo las razones precisas en que se fundamenta la seleccién de la propuesta
evaluada como la mas conveniente.

17.- CRITERIOS DE DESEMPATE EN EL PROCESO LICITATORIO

En caso de existir empate entre uno o mas oferentes en la nota final, se tomaran criterios
objetivos a la hora de dirimir el empate, de acuerdo con el siguiente orden: Se optard y seleccionard la
oferta que obtenga mayor puntaje en el criterio “Experiencia”; si se mantiene el empate, se privilegiara
al oferente que tenga mayor puntaje en el item “Plazo”. Si persiste el empate, se deberd optar por quien
tenga el mayor puntaje en el criterio “Garantia”. Si aplicando todo lo anterior el empate se mantiene, se
optara por quien obtuvo el mayor puntaje en el item “Cumplimiento de Requisitos”.

Siain con ello persiste el empate, se resolvera a favor de aquel oferente que primero ingreso su
oferta al portal; dato que se obtendra del Comprobante de Ingreso de Oferta, Datos de Oferta, Fecha y
Hora de Ingreso.

18.- ADJUDICACION DE LA PROPUESTA.

La adjudicacidn se realizara al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en los Criterios de
evaluacién sefialados anteriormente. La adjudicacién se efectuara mediante decreto con la aprobacnon
del concejo municipal (si corresponde) y serd informado a todos los proponentes mediante el portal

www.mercadopublico.cl.

Una oferta serd declarada inadmisible, cuando el oferente no cumpla con las bases
administrativas. Cuando los antecedentes no cumplan con la vigencia exigida o que no cumplan con los
requerimientos técnicos y econémicos exigidos en las bases o cuando la oferta econémica no coincida
con lo declarado en el portal.

Sera motivo de revocacién de la licitacion el hecho de no contar con el presupuesto suficiente
para la contratacién de la obra, por temas administrativos, inconsistencias o nuevas prioridades del
Mandante, previamente justificado. Este acto puede ser declarado de manera unilateral por el mandante
con el decreto municipal que lo autorice.

Un proceso de licitacién serd declarado Desierto, si no se presentasen ofertas o estas se
desecharan, si el Alcalde lo estima conveniente por motivos de buen servicio. La comision de evaluacion
lo certificara mediante un acta, informando de ello a objeto de que se proceda a declarar desierta la
licitacion.

Para la adjudicacién o el rechazo de las propuestas, el Mandante procederd a dictar la resolucion
o decreto que asi lo resuelva y a comunicar lo resuelto a todos los participantes, a través de la
publicaciéon de dicho documento en el portal www.mercadopublico.cl.

Si se resuelve el rechazo de todas las propuestas, se procedera a la devolucién de las Garantias
de Seriedad de la oferta, a todos los proponentes, mediante el retiro de ellas, previa constancia, desde

las oficinas de la Secretaria Comunal de Planificacion.
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La comisién de evaluacion se reserva la facultad de rechazar todas o algunas de las propuestas
presentadas si considera que no satisfacen el propdsito o los requerimientos técnicos de la licitacion, si
estima que no son convenientes a los intereses regionales o locales, o si no satisfacen plenamente los
requerimientos de la licitacién, si las disponibilidades presupuestarias fuesen insuficientes, atendidos
sus montos o por otras razones técnicas o presupuestarias que se expresaran en la resolucién fundad
que asf lo resuelva, lo cual sera puesto en conocimiento de los proponente mediante publicacion en el

portal www.mercadopublico.cl.

En caso de que no llegue a concretarse la firma de contrato y/o la ejecucién de obras, el
mandante podra re adjudicar la propuesta al segundo oferente mejor evaluado u asf sucesivamente, o
realizar un nuevo proceso licitatorio. Una vez en ejecucién y ante la liquidacién del contrato por
incumplimiento, se podra contratar directamente el termino de obra por el remanente del contrato o su
totalidad segtin sea el caso u ejerciendo el cobro de las garantias respectivas.

18.1- NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION

Una vez que se encuentre totalmente tramitado el Decreto Municipal de Adjudicacién, se
procedera a notificar dicha decisién mediante su publicacién en wwwonercadopublico.cl.

Luego de notificada la adjudicacién, se emitird la ORDEN DE COMPRA al oferente adjudicado,
teniendo un plazo de 10 DIAS HABILES para aceptarla, y se suscribira el contrato dentro de los plazos
sefialados en el punto que sigue.

19.- CONTRATO

El contrato sera redactado por el Asesor Juridico del municipio. El proponente adjudicado tendra
un plazo de 10 dias habiles contados desde el dia siguiente a la notificacién de la adjudicacién, para
suscribirlo y entregar la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

) Cabe mencionar que el proveedor al momento de la firma de contrato debera estar en estado
HABIL en el Registro Nacional de Proveedores. En el caso que eso no sucediera, el proveedor dispondra
de 10 dias hébiles a contar de la adjudicacién para regularizar su condicién.

Formaran parte del contrato, las bases administrativas, especificaciones técnicas, planos,
presupuesto, anexos, aclaraciones, consultas y respuestas, y demds antecedentes respectivos a la
propuesta objeto de esta licitacién.

El contrato correspondera al sistema de suma alzada sin reajuste, sin intereses de ninguna
especie, el que incluird el costo de los aportes y/o derechos a los servicios respectivos, pago de
honorarios, impuestos, derechos notariales, gastos generales, utilidades, asi como todo gasto adicional
0 imprevisto que irrogue su cumplimiento, sea indirecto, directo o a causa de él.

En caso de que el adjudicatario no se presente a la firma del contrato dentro del mencionado
plazo de 10 dfas habiles, y/o no entregue la caucién de fiel cumplimiento del contrato, y/o no efectde su
inscripcion en el Registro Electrénico Oficial de Proveedores del Estado, en estado “Habil” y/o no acepte
la orden de compra, dentro de los plazos respectivos, o no presente los documentos sefialados en el
punto anterior, se procederd a invalidar la adjudicacién por Decreto. En este caso, la Municipalidad se
reserva el derecho de readjudicar al segundo oferente mejor evaluado que haya calificado
técnica/econémicamente, y asi sucesivamente, o llamar a un segundo proceso de licitacién. Ademds, se
realizard el cobro de la garantia por seriedad de la oferta.
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19.1.- MODIFICACIONES DE CONTRATO

Si para la obra se considerase modificaciones de contrato, ya sea por monto, plazo, obras
extraordinarias, entre otras, deberdn realizarse los cambios respectivos en el contrato y las garantias
que corresponda. En tal caso no podra alterarse el principio de estricta sujecién a las bases y de igualdad
de los oferentes, asi como tampoco podra aumentarse el monto del contrato més alla de un 30% del
monto originalmente pactado.

19.2.- TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El término anticipado del contrato por cualquiera de los motivos sefialados en las presentes
bases facultard ala Municipalidad, sin llamar a una nueva licitacién, para adjudicar las obras remanentes
por su costo equivalente, a los proponentes que se presentaron a la licitacién original, en el orden que
hubiesen sido evaluado y sin alterar los montos de sus ofertas de las partidas remanentes del caso.

La Municipalidad tendra derecho a ordenar la paralizacién de las obras cuando no haya fondos
disponibles para llevarlas adelante o cuando asf lo aconsejen las necesidades de la Municipalidad. El
aviso sobre el particular debera ser comunicado por escrito al contratista con una anticipacién de 15
dias corridos.

19.2.1.- RESCILIACION DEL CONTRATO

Correspondera resciliar el contrato cuando, de comin acuerdo el Mandante (previo informe de la
Unidad Técnica) y el adjudicado deciden poner término y liquidar anticipadamente el contrato.

Con tal objeto, la parte interesada en resciliar debera formular una presentacién por escrito a la
otra parte, y la otra parte aceptarla. Se perfeccionara esta Resciliacién mediante resolucién o acuerdo
de la misma autoridad que adjudicé el contrato.

19.3.- RESOLUCION DEL CONTRATO

El contrato quedara resuelto por disposicién de la Municipalidad si ocurriera cualquiera de los
siguientes eventos:

a) Elmutuo acuerdo entre los contratantes.

b) Si el contratista es formalizado por delito que merezca pena aflictiva.

c) Por quiebra, cesién de bienes o notoria insolvencia del contratista.

d) Si el contratista no concurre a la entrega del terreno dentro del plazo establecido por la
Municipalidad en el momento que le notifique de la adjudicacién de la obra.

e) Si el contratista, por causa que le sea imputable, no inicia las obras dentro del plazo establecido a
contar de la fecha de entrega de terreno.

f) Si paraliza las obras por mas de cinco dias corridos, salvo justificacion aceptada por la
Municipalidad.

g) Sino se acatan las 6rdenes e instrucciones que imparta la unidad técnica.

h) Sino cumple con el equipo de profesionales ofertado para la obra.

i) Silas obras quedan con defectos graves que no puedan ser reparadas, por errores del contratista.

j) Por modificacién o alteracién de las obras sin la debida autorizacion.

k) Por traspaso, a cualquier titulo, del contrato de obra.

1) Siel contratista demostrara incapacidad técnica para ejecutar los trabajos.

m) Si el contratista no ha dado cumplimiento a las bases de la licitacion.

n) Por no reemplazar la garantia de fiel cumplimiento de contrato en los casos que se requieran.
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0) Si el adjudicado fuera condenado a practicas antisindicales o infracciéon a los derechos
fundamentales del trabajador dentro de los anteriores dos afios.

p) Por subcontratacién del servicio materia del contrato sin autorizacién previa y expresa de la
Municipalidad.

q) Por fuerza mayor o caso fortuito.

r) En caso de fallecimiento del contratista o disolucién de la sociedad en caso de que la empresa
constructora sea persona juridica, se procedera a la terminacién del contrato y, si existiera saldo a
favor de lo ya ejecutado, se girara a sus herederos, conjuntamente con las garantias y retenciones,
previas suscripcién del finiquito.

s) Por exigirlo el interés ptblico o la seguridad nacional.

t) Por registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los tltimos dos afios, a la mitad del
periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de seis meses.

En cualquiera de estos eventos el contratista tendra como sancion, tan pronto como se ponga
término anticipado al contrato, la perdida de las garantias que avalan el cumplimento de éste (excepto

laletraa)y q)).

La Unidad Técnica debera informar de inmediato al Mandante, proponiendo las medidas o
acciones a tomar en conformidad a las bases y normativa aplicable.

La Unidad Técnica debera dentro de los 5 dias habiles siguientes, tramitar el Decreto que
resuelve la terminacién anticipada de contrato, de la recepcién tinica y del documento que la aprueba y
solicitara se proceda a hacer efectivas las garantias del contrato.

Verificado lo anterior, correspondera a la Unidad Técnica, contratar la ejecucién del servicio y,
totalmente tramitado la Resolucién o decreto que la adjudica o aprueba, efectuara y aprobara la
liquidacién del contrato primitivo, con cargos en su caso.

En cualquiera de estos eventos, el contratista tendra como sancién, tan pronto como se ponga
término anticipado al contrato, la pérdida de las garantias que avalan el cumplimiento de este.

Se considera un plazo de cierre de contrato de 30 dias corridos a contar de la fecha de la
recepcién definitiva.

20.- INSPECCION TECNICA DE LA OBRA

La inspeccion técnica sera de responsabilidad de la Municipalidad mediante la Direccién de

Obras Municipales, quien mediante decreto municipal designard a un profesional que realice las
labores de inspeccién.

No obstante, el contratista deber disponer en obra, de un responsable técnico de obras, quien

sera el nexo del contratista con la Municipalidad. La funcién de dicho responsable podra ser
desempeiiada por el Jefe de Obras.

Ante cualquier imprecisién de los antecedentes que componen la licitacién, el mandante los

interpretara de la mejor forma posible en beneficio del proyecto, esto por medio de la Inspeccién
Técnica.

20.1.- LIBRO DE NOVEDADES

Conforme a lo establecido en la OGUC, se deber4 tener en obra un libro foliado con hojas en

triplicado, el que debera estar permanentemente en la obra durante el periodo de ejecucion del mismo,
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bajo custodia y responsabilidad del contratista, en el cual se dejara constancia de las instrucciones y/u
6rdenes de la unidad técnica hacia el contratista, las observaciones que pudieran estampar los
proyectistas con la aprobacién del ITO, cualquier otra comunicacién de orden técnico que deba
realizarse entre el contratista y la unidad técnica.

Toda anotacién que se realice en el libro de obra deberd indicar el nombre y firma de quien la
formula.

El uso de correo electrénico también sera permitido pero el respaldo de ello debera quedar en
el libro de obras de igual forma.

Dicho libro debera ser entregado a la municipalidad al momento de la recepcién provisoria de
la obra o al recibirse las observaciones de dicha recepcion.

21,- PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA

El profesional a cargo de la obra debera estar presente permanentemente en la obra, en la
entrega del terreno, asi como en la Recepcién Provisoria y Recepcién Final, suscribiendo las actas
respectivas. El contratista debera al momento de la firma de contrato hacer entrega de los certificados
de titulo o técnico relacionado del profesional residente de obra y la carta Gantt de ésta.

22.- SISTEMA DE PAGO

El valor del contrato sera cancelado mediante estado de pago mensual, segtin el avance fisico
programado, ejecutado y posible de cuantificar. Por ningiin motivo el monto a cancelar podra ser
superior al equivalente fisico de la obra.

En todo caso el tltimo estado de pago no podri fijarse antes de la recepcién provisoria y no
podré ser inferior al 10% de la obra.

Cada estado de pago debera ser visado por el ITO y debe ser entregado segun las indicaciones
de las presentes bases.

Se adoptara el sistema de Estados de Pago por etapa construida, de la siguiente forma:

Los Estados de Pagos se presentaran a la Inspeccién Técnica de la Obra (ITO) de la Unidad Técnica
cuando efectivamente se hayan ejecutado la cantidad de la obra que especifica cada Estado de Pago y su
tramitacion se hara presentando los siguientes antecedentes:

Presentacion del primer estado de pago:

1. Carta de solicitud de Estado de pago dirigida al mandante firmado por el contratista, en la que
conste la fecha de ingreso y los documentos que acompaiia.

2. Factura a nombre de la I. Municipalidad de Villa Alegre, indicando el nombre del proyecto tal
como aparece en el contrato.

Fecha : Igual o superior a la indicada en la caratula del estado de pago
Nombre : [lustre Municipalidad de Villa Alegre

Domicilio : Avenida Esparia N°196, Villa Alegre

RUT ; 69.130.200-8

Giro : Servicios

Glosa 3 Indicar la identificacién del servicio, N° de cuota, Monto
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9.

Formulario de Estado de Pago (caratula), indicando el nombre del proyecto tal como aparece
en el contrato, que debera incluir, en porcentaje, el avance ofertado y efectivo de la obra y el
avance del contrato expresado en dias corridos desde la firma de éste. Este documento debera
contener la informacién del resumen financiero del proyecto, y ser firmado por el DOM, ITO y
el contratista. (La fecha de emisién de este deber4 ser igual o anterior a la fecha de la factura).
Detalle de las partidas ejecutadas con precio unitario, montos y porcentaje de avance por partida
y totales (conforme a formato de Presupuesto Oficial). Esta planilla sera revisada y verificada
por la I.T.0. y una vez aprobada, sera suscrita por contratista, DOM e L.T.O.

Copia del certificado de la Inspeccién del Trabajo que acredite que el contratista ha dado
cumplimiento a las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores, conforme a lo
sefialado en el Decreto Ley N2 2.759 de 1979, articulo 4. (certificado F30-1).

Fotocopia de Planillas de Imposiciones Previsionales de los trabajadores que estan contratados
en la obra (pagadas).

Set de al menos 10 fotografias representativas del avance fisico de la obra, las cuales, deben tener
concordancia con los items que se estan cobrando.

Fotografia del Letrero de Obra segtin lo indicado en las Especificaciones Técnicas e instructivo
FRIL vigente.

Copia de permiso de edificaciéon emitido por la Municipalidad y obtenido por el propietario para
la ejecucién de las obras, o Certificado del Director de Obras indicando que no lo requiere.

10. Copia de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Presentacion siguientes estados de pago:

1.

o

e

10.

T e

Carta de solicitud de Estado de pago dirigida al mandante firmado por el contratista, en la que
conste la fecha de ingreso y los documentos que acompafia.

Factura a nombre de la I. Municipalidad de Villa Alegre, indicando el nombre del proyecto tal
como aparece en el contrato.

Fecha : Igual o superior a la indicada en la caratula del estado de pago
Nombre : llustre Municipalidad de Villa Alegre

Domicilio : Avenida Espafia N°196, Villa Alegre

RUT ¥ 69.130.600-3

Giro ; Servicios

Glosa : Indicar la identificacién del servicio, N° de cuota, Monto

Formulario de Estado de Pago (caratula), indicando el nombre del proyecto tal como aparece
en el contrato, que debera incluir, en porcentaje, el avance ofertado y efectivo de la obra y el
avance del contrato expresado en dias corridos desde la firma de éste. Este documento debera
contener la informacién del resumen financiero del proyecto, y ser firmado por el DOM, ITO y
el contratista. (La fecha de emisién de este deber4 ser igual o anterior a la fecha de la factura).
Detalle de las partidas ejecutadas con precio unitario, montos y porcentaje de avance por partida
y totales (conforme a formato de Presupuesto Oficial). Esta planilla sera revisada y verificada
porla LT.0. y una vez aprobada, sera suscrita por contratista, DOM e L.T.O.

Copia del certificado de la Inspeccién del Trabajo que acredite que el contratista ha dado
cumplimiento a las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores, conforme a lo
seflalado en el Decreto Ley N° 2.759 de 1979, articulo 4. (certificado F30-1).

Set de al menos 10 fotografias representativas del avance fisico de la obra, las cuales, deben tener
concordancia con los items que se estan cobrando.

Copia de Acta de Recepcién Provisoria de la Obra (tiltimo estado de pago).

Copia de Decreto Alcaldicio que aprueba el Acta de Recepcién Provisoria (iiltimo estado de
pago).

Copia de la Garantfa de Buena Ejecucién del proyecto conforme a las Bases Administrativas y
contrato vigente (ltimo estado de pago).

Certificado de ensaye/calidad de materiales y/o partidas del proyecto, si corresponde.
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_ Para emitir la factura de cada estado de pago es requisito excluyente contar previamente con
el visto bueno de la Inspeccién técnica de Obras, respecto de las partidas efectivamente ejecutadas
y recibidas de manera satisfactoria.

La municipalidad no tendra responsabilidad alguna por la demora en solventar un estado
de pago que sea originada por no haber presentado éstos a la Unidad Técnica en la forma y con
los requisitos establecidos.

El plazo para que el municipio cancele los estados de pago que curse el contratista sera dentro
de 3_0 dias una vez haya sido recepcionado y sin observaciones el estado de pago y cuando el Gobierno
Regional del Maule haga el ingreso de los recursos a las cuentas municipales.

23.- FACTORING

La Municipalidad dard cumplimiento a lo establecido en los contratos de Factoring que el
contratista suscriba, siempre y cuando se le notifique de manera oportuna de dicho contrato y no tenga
obligaciones y multas pendientes. Sera responsabilidad del adjudicado informar de manera
oportuna a la unidad técnica y a la Direccién de Administracién y Finanzas.

Se conviene entre el adjudicado y la municipalidad, que cualquier situacién que altere el
sistema de pagos convenido entre las partes, o cualquier materia referente a la oportunidad de
notificacién legal sobre el cesionario del crédito, debera estar coordinada de manera previa y
directamente con las unidades municipales correspondientes, a fin de adoptar las medidas
administrativas de control, de pago y resguardo que sean procedentes en cumplimento de la Ley.
Ademas de todo lo contenido en la Circular N°4 de fecha 11 de enero de 2017 por el Servicio de
Impuestos Internos.

24.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que estas Bases y el
contrato impongan al contratista, éste respondera directa y exclusivamente por todos los deterioros,
defectos y dafios que pudieren ocasionarse o sufriere la obra por cualquier causa y hasta la fecha de
Recepcién Provisoria de la misma y soportara de igual manera la pérdida de materiales, aun cuando
cualquiera de dichas circunstancias provenga de un caso fortuito o de un hecho o acto imprevisto.
Durante el plazo de garantia de correcta ejecucién y buen comportamiento de la obra, el contratista sera
responsable por todos los defectos, fallas y deterioros que ella evidenciase o que pudiese afectarle.

Finalmente, el contratista respondera por todos los dafios y perjuicios que se causaren a terceros,
durante o con motivo de los trabajos o con ocasién de defectos de construccién o de mala calidad de los
materiales empleados en la obra, sea que provengan de error, negligencia o imprudencia de parte suya
o de sus dependientes.

El contratista debera, ademas:

a) Someterse a la fiscalizacién e instrucciones que disponga la Municipalidad, a fin de comprobar el
desarrollo de los trabajos y su eficiente ejecucion.

b) Mantener permanentemente en la faena un Responsable Técnico de Obras, quien sera el nexo entre
el contratista y la ITO de la Municipalidad, sin perjuicio de la responsabilidad personal que le compete
en la direccién de la misma. La funcién de dicho Responsable Técnico de Obras podra ser desempefiado
por el Jefe de Obra.

¢) Reemplazar al Responsable Técnico de Obra, cuando la Municipalidad, fundadamente lo requiera.
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d) Mantener en el lugar de los trabajos un Libro de Obra, por cada proyecto, el cual sera visado por la

ITO de la Municipalidad el que estard destinado a consignar todas las obseryaciones e ?nstrucciones que
se estimaren pertinentes, libro que no deberéd salir de la obra, en ninguna circunstancia.

e) Llevar a cabo todas las actividades necesarias para la buena ejecucion de las obras de acuerdo a las
especificaciones técnicas del proyecto. )

f) Mantener en la obra libro de asistencia del personal para la fiscalizacion que hara la ITO de la
Municipalidad.

g) Mantener vigente las garantias de los distintos perfodos de la obra hasta tramitar las
correspondientes Actas de Recepciones Provisorias y Definitiva, segin le instruya oportunamente la
Municipalidad.

h) Entregar a la Municipalidad, un set de fotografias en colores segtin lo indicado en las Especificaciones
Técnicas y presentes bases.

i) Al término de las obras, el contratista deberd despejar y retirar del sitio todos los materiales
excedentes, escombros y obras provisorias, dejando limpio el terreno y construcciones, debera utilizar
botadero autorizado para el acopio final de estos. Ademas, debera realizar los pagos respectivos de
consumos de agua, electricidad, arriendo de instalaciones u otros.

j) Elcontratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como empleador, en
aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad, alimentacidn, entre otros.

K) Respecto de los escombros o material que resulte de la ejecucién de la obra, sera de cargo del
contratista buscar un lugar autorizado donde depositar dicho material.

I) Entregar certificados de materiales y ensayes de materiales y partidas, cuando el ITO lo solicite.

25.- LETRERO DE OBRA

Respecto a la instalacién del letrero de obras, el contratista, debera emplazarlo en un lugar
destacado y visible al iniciar los trabajos de construccién. El letrero deber4 indicar de manera destacada,
que se trata de una obra financiada por la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo,
ademas se establece que el letrero debera estar instalado en la obra a lo mas 10 dias posteriores a la
entrega del terreno.

El formato tipo del letrero de obras sera el indicado en el en las especificaciones de la
iniciativa o en su defecto por la Inspeccién Técnica.

26.- MODIFICACIONES DE PROYECTO

Las modificaciones de proyecto por cambio de emplazamientos o ubicacién, modificacién de
partidas (aumentos, disminuciones, eliminacién o compensacién de partidas), y obras extraordinarias,
deberan ser enviadas directamente a la Unidad Regional SUBDERE URS), con los documentos

pertinentes que lo respalden para su autorizacién (Punto 1V “Modificacién de proyectos aprobados y
suplementos”, Gufa Operativa SUBDERE afio 2023).

El contratista no podra realizar por iniciativa propia, cambio en planos, especificaciones
técnicas, instrucciones del fabricante y cubicaciones que fueron base para el contrato.

Las modificaciones que impliquen cambios en montos o plazo de las obras implicardn
modificaciones al contrato primitivo y de las garantias que correspondan.

T P

Las multas serdn aplicadas previo informe de la Unidad Técnica por incumplimientos de
diversa indole, en las cuales se indicard el tipo y monto de la multa, ademas de las razones por las cuales
se sanciona. Para estos efectos se procedera a notificar al Contratado o al profesional a cargo de la obra

que este haya nombrado, dentro de los 5 dfas habiles a la resolucién que la determina.
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Las multas aplicadas seran descontadas por la Municipalidad del pago respectivo o descontado

de la garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

a)
b)

d)

e)

k)

D)

r)

El tipo de multa a aplicar son las siguientes:

Por no instalar el letrero de obras segtin el plazo, 2 UTM por dfa de atraso en la instalacion.

Por atraso en la entrega de las garantias estipuladas (sin perjuicio de hacer efectivas las
garantias vigentes): 2 UTM por dia de atraso en la entrega.

El no cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto: 1% (uno por ciento) del valor
del contrato, por cada vez que se constate tal situacién.

Por atraso injustificado en algunas de las etapas del programa fisico: 0,5% (cero coma cinco por
ciento) del valor del contrato, por cada dia de atraso.

Por hacer uso del terreno sin haberse realizado la entrega formal de este: 2 UTM por dia.

No asistir a la entrega de terreno el dia y hora establecida: 0,5% (cero coma cinco por ciento)
del valor del contrato, por cada dia de atraso.

Por no entregar planos actualizados del proyecto, si corresponde: 0,5% (cero coma cinco por
ciento) del valor del contrato, por cada dia de atraso.

Por no iniciar obras en el plazo maximo de 5 dias corridos a contar la fecha de entrega de terreno:
1% (uno por ciento) del valor del contrato, por cada dia de atraso.

Paralizar las obras por mas de 5 difas corridos sin causa debidamente justificada: 1% (uno por
ciento) del valor del contrato, por cada dia adicional de atraso.

Por no acatar las instrucciones u érdenes impartidas por el Inspector Técnico debidamente
notificadas en el libro de obras: 2 UTM por cada dia de incumplimiento, las cuales se contaran
hasta el dia que el contratista informe que ejecutd la orden.

Por atraso en el término de obra: 0,5% (cero coma cinco por ciento) del valor del contrato, por
un plazo de 20 dfas. Posterior a eso se hara el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato y se procedera al término del contrato.

Por no entregar el libro de obras una vez aprobada la recepcién provisoria, 1% (un por ciento)
del valor del contrato.

Por no tener el libro de obras en la obra, 0,5% (cero coma cinco por ciento) del valor del contrato.
Por botar escombros en lugares no autorizados: 3 UTM por cada vez que sea detectado este
hecho.

Por no tramitar las autorizaciones y/o visaciones de los organismos o entidades
correspondientes que sean necesarias para la realizacion del proyecto, 4 UTM por cada
tramitacion que no se efectué.

Por no entregar los certificados y/o documentacién necesaria para la recepcion provisoria: 1%
del valor del contrato por dia de atraso en regularizar la situacién.

En caso de realizar subcontratacién y no avisar a la ITO: 2 UTM por cada vez que el hecho se
constate.

Por no emplear elementos de proteccién personal: 2 UTM por cada trabajador que no tenga su
implementacion.

Importante: las multas cursadas seran utilizando el valor de la UTM (unidad tributaria mensual)
del mes en que se curso la multa y sera descontada del estado de pago posterior al mes en que se
curso6 la multa.

El oferente adjudicado deberé dentro de los 10 dfas siguientes al Acta de Entrega de Terreno por

parte del Municipio, presentar los contratos de los trabajadores que participaran en la obra, para de esta
forma comprobar el cumplimiento de requisito de mano de obra local, cuando corresponda. Sin perjuicio
de esto, el municipio se reserva el derecho de fiscalizar en todo momento el cumplimiento de este
requisito.
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27.1.- APELACION DE LAS MULTAS
El adjudicatario tendra derecho a apelar a las multas y las observaciones que formule la I.T.O de
la Municipalidad de Villa Alegre.

Las apelaciones se interpondran por escrito en un plazo maximo de 5 dias habiles de la
respectiva notificacion, en carta a la Unidad Técnica de la municipalidad, sefialando en forma precisa las
razones técnicas de las objeciones a las multas y su disconformidad al respecto.

Las respuestas a la apelaciéon no podran exceder los 5 dias habiles, debiendo notificarse por
escrito. Si el caso amerita tiempo adicional de estudio y evaluacion, de igual manera debera responderse
parcialmente sobre el avance, prolongandose el periodo de 5 dias habiles mas.

En todo caso si el adjudicatario acredita que las deficiencias u otras obligaciones obedecen a
problemas de fuerza mayor o caso fortuito, no imputable a su desempefio, se podra dejar sin efecto la
sancion, previa constancia por escrito de la director/a de Obras Municipales.

28.- RECEPCION DE LA OBRA

28.1 Para realizar la recepcién provisoria y definitiva de la obra, se nombrara a una comisién de
recepcion, la cual serd integrada por el Director de Obras Municipales y dos funcionarios mas
nombrados para estos fines. La citada designacién sera realizada mediante decreto municipal.

28.2 RECEPCION PROVISORIA

Una vez terminadas totalmente las obras del proyecto, el contratista debera comunicar el hecho
por escrito a la ITO de la Unidad Técnica a través de la oficina de partes de la Ilustre Municipalidad de
Villa Alegre, solicitando la recepcién provisoria de las misma, acompaifando los siguientes antecedentes:

a) Carta solicitud de recepcién provisoria dirigida al Director de Obras Municipales.

b) Certificado del ITO que informe el termino de los trabajos

c¢) Copia de recepcién de permisos Municipales de las Obras contratadas, si corresponde.

d) Certificados de los pagos de consumo de aguay electricidad, u otro documento que verifique el
cumplimiento de pago de servicios, si corresponde.

e) Certificados de recepcién de las obras de SEC, Servicio de Salud del Maule, u otros, segiin
correspondan.

f) Certificado laboratorio hormigones en caso de que proceda.

g) Certificado de antecedentes laborales y previsionales que acredite que el proponente NO registra
antecedentes laborales de multas ejecutoriadas y no ejecutoriadas y previsionales de deuda por
cotizaciones de prevision en los diferentes organismos de prevision, otorgado por la inspeccién del
trabajo respectivo, del tiltimo mes en que tuvo trabajos en su obra, indicando el nombre de esta.

Si el contratista no ejecuta las reparaciones en caso de que proceda, si existen saldos de obras o
cambios dentro del plazo fijado y a conformidad de la ITO, se podra llevar a cabo la ejecucién de dichos
trabajos por cuenta del contratista con cargo a las garantias, previa autorizacién del mandante, dejando
constancia del hecho, aplicandose las multas que por atraso correspondiere.

Una vez subsanados los defectos observados, se procederd a la recepcién provisoria fijandose

como fecha de término la fecha en que éstos se han subsanado. Se levantara una Acta de Recepcién
Provisoria en el mismo terreno.

En ningin caso podra el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o

negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados por un subcontratista.
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En el Acta de Recepcién Provisoria se consignard, entre otros aspectos:
Fecha de Término Contractual.

Monto total del contrato.

Dias de atraso.

Multas cursadas por incumplimientos al contrato.

Fecha de término efectivo.

Fecha de recepcién definitiva.

o wN =

El plazo efectivo de ejecucién de cada proyecto sera el utilizado por el contratista para la
ejecucion de ésta, mas el utilizado para la solucién de las observaciones requeridas por la Municipalidad.

El Acta de Recepcién Provisoria se firmara por la comision de recepcion y el contratista. Esta
Acta debera indicar el nombre completo del proyecto, la fecha de término de las obras de acuerdo con
el plazo de contrato y de los aumentos de plazo si hubiere.

Si durante el periodo de tiempo que transcurra entre la Recepcion Provisoria y la Definitiva se
presentan defectos en la obra, productos de mala ejecucién o materiales defectuosos, la Municipalidad,
a través de la Unidad Técnica, debera instruir al Contratista por Oficio, (enviado por algin medio que
certifique su entrega efectiva), otorgandole un plazo para resolver estos problemas, los que el
contratista debera resolver a sus costas. Si éste se negara o no cumpliera con los plazos definidos, la
Municipalidad deberd solicitar el cobro de la Boleta de Garantia correspondiente, acto que una vez
solicitado, tendra caracter de irreversible. Dicho cobro lo realizard la Tesoreria Municipal previo
informe de la ITO.

El contratista deberd entregar a la Inspeccién Técnica los planos del proyecto y de sus
instalaciones tal cual fueron ejecutados, cuando se trate de obras nuevas o complementarias, los que
deberan ser formalmente remitidos al proyectista.

28.3 RECEPCION DEFINITIVA

Transcurrido el plazo de 1 afio a contar de la fecha de la recepcién provisoria, el contratista

deber4 solicitar por escrito a la municipalidad, la Recepcién Definitiva de la Obra y la devolucién de la
Garantia de Buen Comportamiento de la Obra. En caso de no ser solicitada por el contratista, la unidad
técnica tendra la facultad para realizarla de manera unilateral y en caso de observaciones se realizara el

cobro de la garantia para subsanar lo que corresponda.

La comisién de recepcidén examinard la obra y en caso de no encontrar reparos levantara un
acta, dejando constancia que recibe definitivamente la obra. Dicho documento debera ser aprobado
mediante decreto.

Si al momento de la inspeccién existieran reparos u observaciones imputables a defectos de
construccién respecto de la obra o mala calidad de los materiales empleados, debera dejarse constancia
de ello en el acta y el contratista debera subsanar los reparos u observaciones a su €osto, dentro del
plazo que le fije la Comisién de Recepcién a contar de la fecha del acta, todo lo anterior, sin perjuicio de
la responsabilidad ante la ley, por vicios ocultos de construccién que resulten y se detecten con
posterioridad a la fecha de recepcién definitiva.

Aprobada la recepcién definitiva, se procedera a la liquidacién final del contrato por parte de
la Municipalidad y cumplidas estas formalidades se devolvera al contratista la garantia pendiente por
correcta ejecuciéon de las obras. Tanto la recepcién provisoria como la definitiva se entenderan
perfeccionadas una vez que se hayan dictado por parte de la Municipalidad, las resoluciones o decretos

que aprueban las actas respectivas, cuya emision no podra ser superiora 15 dias habiles.
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SECPLAN - ADQUISICIONES

La recepcion final, no exime en ninglin caso la responsabilidad legal que le compete al
contratista por el plazo de 5 afios de ejecutada la obra.

29.- SUBCONTRATACIONES

Se permitira la subcontratacion, pero debe contar con la autorizacién y V°B® de la ITO.

30.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE RIESGOS

La observacion y control de la implementacién de las medidas de seguridad en la obra seran
de responsabilidad del profesional dispuesto para tales efectos. Sin embargo, el adjudicado sera
responsable desde la entrega de terreno hasta la recepcion de obras de que dichas medidas sean
cumplidas, de su proteccién y seguridad del piblico y de las personas que trabajan en las obras o en los
alrededores de ella y que puedan verse involucrados o afectados por un accidente ocurrido en obras.

Ademas de los seguros contratados, exigidos en esta licitacién, el contratista debera cumplir
las leyes y reglamentos sobre la prevencion de riesgos de la legislacién chilena que sean aplicables a la
ejecucion de las obras, debiendo ademas contemplar un Plan de Prevencién de Riesgos. Debera ademas
velar por el correcto uso de los elementos de proteccién necesarios para el personal que trabaje en obra.

Sera responsabilidad del ITO vigilar que las faenas se desarrollen con seguridad adecuada.

Las disposiciones sefialadas regiran tanto para el contratista como subcontratistas de la obra,
siendo el contratista la tnica responsable. Asimismo, deberd proveer y supervisar (cuando
corresponda) el personal de vigilancia, serenos y porteros, donde sea necesario. Las medidas de
seguridad que adopte deberan ser informada y aprobada por el ITO.

31.- DOMICILIO Y JURISDICCION

Para todos los efectos derivados de la licitacion a que se refieren estas Bases, asi como de los
que se deriven del contrato, segin corresponda, las partes fijan domicilio en la ciudad de San Javier y
prorrogan la competencia ante sus tribunales de justicia.

PA UENTES VALLE]JOS
ALCALDE

Villa Alegre, agosto de 2023.
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