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REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES

L. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
SECPLAN - ADQUISICIONES

J”

BASES ADMINISTRATIVAS

LICITACION PROYECTO: “REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO SECTOR 1 VILLA ALEGRE”.
U. DE FINANCIAMIENTO:  SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO

(SUBDERE).

INDIVIDUALIZACION MANDANTE Y UNIDAD TECNICA

1.1.- MANDANTE

NOMBRE : I. Municipalidad de Villa Alegre.
DOMICILIO . Avenida Espaiia N°196, Villa Alegre.
RUT : 69.130.200-8.

1.2.- UNIDAD TECNICA

NOMBRE : Direccién de Obras Municipales.
DOMICILIO : Avenida Espafia N°196, Villa Alegre.
RUT : 69.130.200-8.
REPRESENTANTE : Director de Obras Municipales (8).
Sr. Javier Letelier Pizarro.
HORARIO DE ATENCION : De lunes a viernes de 8:30 hrs. a 14:00 hrs.

2.- GENERALIDADES i

Las presentes bases norman el proceso de la propuesta piblica que efectiia la Ilustre
Municipalidad de Villa Alegre, donde el Municipio acttia como unidad técnica para contratar la ejecucién
de la siguiente obra: “REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO SECTOR 1 VILLA ALEGRE”, el cual
contempla reposicién del sistema de alumbrado publico del sector 1 de la comuna que contempla la
reposicion de las luminarias existentes por tecnologia LED.

En caso de haber cualquier discrepancia entre estas Bases Administrativas, los Contratos, las
Especificaciones Técnicas y demas documentos, sera facultad de la Municipalidad resolver tales
discrepancias, en forma que mejor beneficie al proyecto.

3.- REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA

Pondrén contratar con la Municipalidad las personas naturales, juridicas o unién temporal de
proveedores, que acrediten su situacion financiera y técnica conforme lo disponga la ley 19.886 y el
Reglamento de Compras.

Asimismo, serd requisito para participar en la presente licitacién el haber dado cumplimiento
a las normas establecidas en la ley 20.238 que modificé la Ley 19.886 sobre Compras Publicas, y
establecié entre otras, la exclusién de aquellos que al momento de la presentacion de la oferta, de la
formulacion de la propuesta o de la suscripcién de la convencién, segun se trate de licitaciones ptblicas,
privadas o contratacién directa, hayan sido condenados por practicas antisindicales o infraccién directa
o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los dos afios anteriores.

Las ofertas deberdn ser realizadas en valor neto a través del portal www.mercadopublico.cl. El
sélo hecho de la presentacién de la oferta significa el estudio, aceptacion y adhesién por parte del
proponente de las presentes Bases y de los antecedentes que la acompaiian. Los oferentes deberin
mantener vigentes sus ofertas durante 90 dias corridos como minimo desde la fecha de apertura de la
licitaciéon.
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3.1~ REGISTRO CONTRATISTA

La unidad técnica establece que los oferentes deberan estar inscritos en el Registro Municipal
de Obras Mayores o0 en cualquier registro Contratista del MINVU O MOP.

3.2 REGISTRO DE PROVEEDORES

Al momento de la contratacién, la inscripcion en el Registro Nacional de Proveedores sera
verificada por funcionario de la Secretaria de Planificacién, quienes corroboraran la calidad del
proponente en el Registro, el que deber4 estar “HABIL”. En todo caso si el adjudicado no esta inscrito o
est4 inhabil, este tendra un méaximo de 10 dias habiles, a contar de la adjudicacion para regularizar su

situacién y firmar contrato.

4% GARACTERISTICAS DEL CONTRATO
La ejecucion de las obras, materia de las presentes Bases se contratara a través del sistema de

suma alzada, sin reajustes y su pago se hard en forma indicada en el Numero 22 de este instrumento. La
adjudicacion del proyecto sera a un solo oferente.

Para los efectos anteriores, se entiende por suma alzada, la oferta a precio fijo en la que las
cantidades de obra, cuya determinacion corresponde al proponente, y los valores unitarios son
inamovibles, sin que proceda, en consecuencia, pagar mayores obras ejecutadas, ni otorgar
indemnizacién por concepto o motivo alguno, a no ser que en el transcurso de la ejecucion de los
trabajos, se originaran aumento de obras por modificacién del proyecto u otros motivos, ajenos a la
responsabilidad del contratista.

Por tanto, el precio del contrato comprende el total de la obra cuya ejecucién se encomienda,
asumiendo el contratista todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos en su
ejecucién, cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia e incluye, ademas, el valor de los aportes
y derechos a los servicios respectivos, costo de utilizacién de espacios publicos segiin corresponda,
tributos, fletes, remuneraciones, imposiciones, costos de las garantias y, en general, el precio del
contrato comprende todo gasto que irrogue o exija su cumplimiento, sea directo o indirecto.

Asimismo, se deber4 tener presente que el precio de las obras no incluira ningtn tipo de aporte
reembolsable que deba efectuarse a las empresas de Servicios Eléctricos, Agua Potable y otros Servicios
que sean producto de la obra y, en consecuencia, dichos pagos seran de cargo y propiedad del
contratista.

5. NORMAS APLICABLES A LA EJECUCION DE LA OBRA

La obray/o equipamiento, debera ejecutarse de acuerdo a los siguientes antecedentes y normas,
seglin corresponda:

a) Las presentes Bases Administrativas Generales.

b) Las Especificaciones Técnicas, Memorias de Calculo, Memorias Explicativas, e itemizado de las
partidas a ejecutar.

c¢) Los planos del proyecto.

d) La Ley General de Urbanismo y Construcciones y su OGUC.

e) Las Normas del Instituto Nacional de Normalizacién (INN).

f) Los Reglamentos SEC, SIS, y cualquier reglamento de otro servicio que sea atingente.

g) Las aclaraciones y modificaciones, si las hubiere.

h) Reglamento de instalaciones domiciliarias de agua potable y alcantarillado (RIIDA).
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i) Los documentos y antecedentes de la propuesta adjudicada, con las correcciones que hubiese
efectuado la comisién.

j) Resolucion Exento N° 7774, de fecha 18 de agosto de 2022 en que se aprueban recursos del proyecto
“Reposicién Alumbrado Ptblico sector 1, Villa Alegre”, por parte de la Subsecretaria de Desarrollo
Regional y Administrativo.

k) D.S. N°75 Reglamento para contratos de obras publicas del Ministerio de Obras Ptiblicas.

I) La Ley N° 16.744 de 1968 que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales, y el Decreto 594 de las condiciones sanitarias y basicas del lugar de trabajo.

m) El contrato de obra, y

n) En general, todos los reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de procesos de

construccion, la prevencién social, el contrato de trabajadores y los demaés aspectos que digan relacién

con el desarrollo de una obra de construccién o provisién de alguna especie, todos los cuales se
entenderan plenamente conocidos por parte del proponente o contratista, segiin corresponda.

6.- DE LOS PLAZOS DE EJECUCION

El plazo maximo de ejecucién de las obras sera de 120 dias corridos a contar de la fecha del acta
de entrega de terreno. La Municipalidad hara entrega del terreno al contratista adjudicado, en un plazo
no superior a cinco dias habiles siguientes desde la entrega del expediente con todos los
documentos de la adjudicacién, contrato y su respectivo decreto aprobatorio a la Direccién de
Obras Municipales.

Lo anterior se hard efectivo siempre y cuando no se requiera de permiso de edificacién, en ese
caso, se realizard una paralizacion de obras hasta que se obtenga la aprobacién del permiso.

De todos modos, el inicio de obra no podra exceder a 5 dfas posteriores a la entrega de terreno.

En dicho plazo, las obras deberan estar terminadas, lo que implica estar en condiciones de
entregarse al uso publico, libres de escombros, excedentes u otros materiales que entorpezcan su uso.

En el caso de que la ejecucién de obras nuevas, extraordinarias o la modificacién de las
proyectadas alteren los plazos de ejecucién del contrato, se podra aumentar el plazo a un nuevo
programa de trabajo, previa autorizacién de la Inspeccion Técnica de Obra (ITO).

Se permitira la paralizacién de obras y plazo en caso de que el proyecto materia de la licitacion
requiera el permiso, aprobacién y/o revisiones de organismos externos, tales como Vialidad, DOH, EFE,
Servicio de Salud, SEA, etc. Si lo anterior procede, 1aITO sera quien certifique dicha situacién, y realizara
el tramite administrativo correspondiente.

El adjudicado deberd ejecutar la obra segtin el plazo sefialado en el anexo “Formulario Propuesta
Economica”.

7.- FINANCIAMIENTO I

La ejecucion del contrato sera totalmente financiada por la [lustre Municipalidad de Villa Alegre,
con fondos provenientes de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE).

8.- PRESUPUESTO DISPONIBLE n

El presupuesto disponible para la obra asciende a la suma de $ 264.701.788.- (doscientos
sesenta y cuatro millones setecientos un mil setecientos ochenta y ocho pesos) impuestos
incluidos. El contrato sera a suma alzada, sin intereses, ni reajustes de ningtin tipo.
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Los valores considerados en la propuesta deben incluir impuestos y gastos. Atendida la
modalidad de la licitacion, todos los impuestos, costos y gastos asociados a la contratacién, instalacion
y mantencion, aun cuando no hayan sido previstos por el proponente, se presumiran incorporados en
el monto a suma alzada de la oferta, para todos los efectos legales.

El Mandante, tendré expresamente la facultad de rechazar las ofertas presentadas que superen
el monto disponible para esta licitacion, sin derecho a reclamo e indemnizacién de ninguna indole por

el oferente.

Se establece que, una vez contratadas las Obras, no se aceptaran solicitudes de aumento de Obras
infundadas por parte del Contratista, ello en atencién que el contratista al momento de postular realiza
un estudio acabado del proyecto, los planos, especificaciones técnicas, el presupuesto y
condiciones del terreno. Asi como también tiene la oportunidad de aclarar dudas en el periodo de
consultas y solicitar a la unidad técnica la aclaracién de ellas. Sin embargo, sera de su exclusiva
responsabilidad cualquier obra extraordinaria necesaria para que el proyecto adjudicado quede bien
ejecutado y, operando correctamente, de acuerdo con la normativa vigente y en conformidad a las leyes
de la buena construccion y estética de las obras.

Cuando el precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio
presentado por el oferente que sigue, y se verifique por parte de la Entidad Licitante que los costos de
dicha oferta son inconsistentes econémicamente, el Mandante podra a través de una resolucion fundada,
adjudicar esa oferta, solicitindole una ampliacién de las garantias de fiel cumplimiento de contrato,
hasta por la diferencia del precio de la oferta que sigue.

Se establece, ademas, que cualquier aumento de las obras solo seré otorgado de acuerdo a
solicitud e interés municipal, previo V°B° de SUBDERE cuando corresponda.

9 ANTECEDENTES DE LA LICITACION

Juntamente con las Bases Administrativas, se anexaran al Portal Mercado Piblico los siguientes
antecedentes:

a) Planos de arquitectura y especialidades.

b) Especificaciones Técnicas.

c) Anexos.

d) Itemizado de partidas a considerar.

e) Aclaraciones y respuestas a las consultas efectuadas, si las hubiere.

f) Resolucién Exenta N°5374 de fecha 30 de mayo de 2023, que aprueba la guia operativa afio 2023
para el Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, de la Subsecretaria de Desarrollo
Regional y Administrativo.

Cualquier discordancia, inexactitud, falta de coincidencia con cualquier antecedente en los
documentos técnicos, asf como desacuerdos con los procedimientos constructivos y técnicos
establecidos en los mismos, como cualquier omisién en los antecedentes técnicos de procedimientos del
buen construir, ya sea a solicitud de los profesionales de la empresa contratista, de los profesionales de
la Unidad Li(_:itante o de la Unidad Técnica, serdn resueltos por el oferente, con el visto bueno de la ITO.

Dentro de la licitacién se considera una visita a terreno, la cual tiene cardcter de
OBLIGATORIO. La visita se realizara en el dia indicado en el portal de mercado piblico. Dicha visita
estard a cargo de un profesional competente designado por la Direccién de Obras Municipales. Dicha

visita se programara al menos 7 dias posteriores a la publicacién de la licitacion.
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La fecha y hora sera indicada en el portal www.mercadopublico.cl.

La salida serd desde las oficinas de la Direccién de Obras Municipales ubicada en Avenida
Espaiia N°196, Villa Alegre, desde donde se iniciar4 la visita. Asimismo, se deja expresa constancia,
que la movilizacién es de responsabilidad de cada uno de los oferentes.

Para la Identificacion de los asistentes a la visita a terreno se debe presentar el RUT del
participante o una copia simple. En caso de que el asistente no sea el representante legal, debera
presentar ademas una carta poder simple del representante legal que lo autorice a representarlo
durante la visita a terreno, mas una copia del RUT de la empresa. Toda la documentacién debe traerla
impresa el proponente.

Antes del inicio del reconocimiento se levantard un acta en la que se dejara constancia de la
individualizacién de los asistentes presentes, la cual serd corroborada una vez terminada la visita
respectiva. Se entregara copia del acta a cada uno de los asistentes en el lugar donde se ejecutar la obra,
una vez terminada la visita; quien se inscriba y no concurra al lugar donde se ejecutara la obra,
quedara fuera bases y sera excluido de la visita a terreno.

El participante que no asista a la visita a terreno no podr4 presentar la propuesta y, aun cuando,
la presente, ésta se declarara fuera de bases, sin derecho a reclamo ni indemnizacién alguna para el
proponente.

Se deja establecido que una misma persona puede representar a mas de un oferente en el acto
de visita a terreno, siempre y cuando cumpla con todas las exigencias establecidas en las presentes
bases.

11.- CONSULTA Y ACLARACIONES A LOS ANTECEDENTES

Cada oferente debera dirigir sus consultas por escrito mediante el foro electrénico, los dias y en

el horario establecido en el punto N°3 “Etapas y Plazos” publicado en el portal www.mercadopublico.cl.
Estas preguntas y sus respuestas se pondran en conocimientos de todos los interesados a través del

portal www.mercadopublico.cl, sin indicar el autor de las mismas, dentro de los plazos sefialados. No se
dara respuesta a consultas verbales o efectuadas fuera de los plazos o en forma distinta a lo indicado

precedentemente.

La Municipalidad se reserva la facultad de emitir otras aclaraciones a los antecedentes de licitacion,
con posterioridad a la etapa de respuestas y aclaraciones, si ello fuese necesario en interés de la licitacion,
pudiendo rectificar, enmendar o adicionar informacion a las bases de licitacion. Estas seran puestas en
conocimiento de todos los participantes. Todas las consultas y sus respuestas pasan a constituir parte de
las presentes bases.

Conforme al inciso final del articulo 27 del Reglamento de la Ley de Compras, la Municipalidad,
durante el proceso de licitacion, no podra tener contactos con los Oferentes, salvo a través del mecanismo
de las aclaraciones establecidas en estas Bases.

12.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Los antecedentes de la licitacién estaradn disponibles de manera gratuita en el Sistema de
Contrataciones Ptblicas del Estado, www.mercadopublico.cl, y las fechas del proceso de licitacién estan
disponibles en la misma plataforma.
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Respecto de la presentacion de las ofertas, estas deben presentarse en el Portal

www.merczdopublico.cl de acuerdo con los plazos estipulados en él.

12.1.- ANEXOS ADMINISTRATIVOS

Los Antecedentes que deberan subir los oferentes al portal Mercado Piblico son los siguientes:

Se deberan subir y adjuntar escaneados en los “Anexos Administrativos” los siguientes

documentos:

a)
b)

Anexo N°1 “Identificacion del Oferente y Propuesta Econémica” debidamente llenado y
firmado y que contenga toda la informacién solicitada en dicho anexo.

Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales Vigente, presentado por el oferente
que acredite que el proponente NO registra antecedentes laborales de multas ejecutoriadas y
no ejecutoriadas y, previsionales de deudas por cotizaciones de prevision en los diferentes
organismos de previsién; en caso de existir aquellas o éstas, el oferente de que se trate debera
acreditar que se encuentran debidamente solucionadas y/o pagadas, o, en su defecto, se
encuentren al dia en el respectivo convenio de pago que las contemple, lo cual debera ser
acreditado con los respectivos documentos.

Copia de la Patente Municipal al dia del oferente (si es UTP, cada miembro debe adjuntar la
informacidn).

Si se trata de Unién Temporal de Proveedores, el representante de la Unién Temporal debera
adjuntar al momento de ofertar, el documento piiblico o privado que da cuenta del acuerdo para
participar de esta forma, tal como lo indica el articulo 67 bis del Reglamento de Compras
Publicas.

Garantia de Seriedad de la Oferta. Para participar del presente proceso licitatorio se considera
como requisito de admisibilidad de las ofertas la presentacion de una “garantia de seriedad” de
ésta, la cual podra otorgarse fisica o electrénicamente, segtin indica el punto 13.1 de las bases de
licitacién, considerando lo siguiente:

EN FORMA DIGITAL: En los casos en que se otorgue una garantia electrénica, ésta deberd ajustarse
a la Ley N2 19.799 sobre Documentos Electrdnicos, Firma Electrénica y Servicios de Certificacién de
dicha firma y deberd ser ingresada antes de la fecha y hora de cierre del proceso, entre los
Anexos Administrativos de la oferta y a través de la plataforma www.mercadopublico.cl, debiendo
ser del todo legible, incluyendo su cddigo de validacién y/o verificacion.

EN FORMA FISICA: Si la garantia de seriedad de la oferta no fuera electrénica, el proponente deberd
hacerla llegar de forma “fisica” en la Oficina de Partes ubicada en el primer piso del Edificio
Municipal situado en Avenida Espaiia N°196 Villa Alegre, hasta antes de la horay "FECHA DE CIERRE”
del proceso en el Portal www.mercadopublico.cl.

Si la garantia es fisica o digital debera cumplir con las indicaciones del punto N°13.1 de las bases

administrativas.

12.2.- ANEXOS TECNICOS

En la oferta técnica, se deberan adjuntar escaneados en “Anexos Técnicos”, los siguientes documentos:

a)
b)

“Carta Gantt” que incluya todas las partidas del presupuesto, debidamente firmada por el
oferente o representante legal.

Documentos que acrediten la experiencia en obras similares a esta obra, segun Anexo N°2
“Evaluacién de Experiencia”. La experiencia debe ser acreditada por las entidades publicas o
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municipalidades y a nombre del proponente. Se calificara y considerara sélo la experiencia que sea
emitida por documentos fidedignos y que guarden relacién con el término de las obras
sefaladas (reposicién, construccién y mejoramiento de alumbrado publico LED), por lo que
no sera suficiente las copias de 6rdenes de compra, contratos, actas de entrega de terreno,

facturas, u otros que se relacionen con el inicio de obras. En caso de que el oferente no posea
experiencia, de todos modos, debera indicarlo en este documento.

€) Anexo N°3, cumplimiento con caracteristicas técnicas.

12.3.- ANEXOS ECONOMICOS

En la oferta econdmica, se deberdn adjuntar escaneados en “Anexos Econémicos”, los siguientes .
documentos:

a) Anexo N°5, “Presupuesto Detallado” con todas las partidas y valores unitarios del proyecto,
debidamente firmado por el representante legal.

Los antecedentes que se exigen en los anexos y que no tienen formatos establecidos, deben ser

propuestos por el oferente y deberdn contar con a lo menos lo establecido en estas bases e incluir el nombre

de la licitacidn.

12.4.- NUMERO DE PROPUESTAS

Cada participante deberd presentar una sola propuesta. En el caso que un oferente presentase
mas de una alternativa, ya sea en aspectos técnicos y/o econémicos, la respectiva propuesta sera
considerada fuera de bases y se dejara constancia de ello en el acta respectiva.

13.- DE LAS GARANTIAS

Las Garantias deberan ser tomadas por el oferente a favor de la I[lustre Municipalidad de Villa
Alegre y no podran ser tomadas por un tercero.

Segtiin Articulo N°31 y 68, del reglamento de la Ley 19.886 de bases sobre contratos
administrativos de suministro y prestacion de servicios, la garantia podra otorgarse fisica o
electrénicamente. En los casos en que se otorgue de manera electrénica, debera ajustarse a la Ley N°
19.799 sobre documentos electrénicos, firma electrénica y servicios de certificaciéon de dicha firma,
ademas esta solo se debe adjuntar a la propuesta a través del portal, sin la necesidad de hacer entrega
fisica de esta.

Sera obligacién de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las bases exigen.
Para tal efecto la Unidad técnica debera informar oportunamente a la direccién de Administracion y

Finanzas (Tesoreria) para que realice su cobro.
13.1 DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debera entregar una Garantia pagadera a la Vista, boleta de garantia o péliza de
caracter nominativo intransferible e irrevocable, que caucione seriedad de la oferta presentada por un
valor de $ 3.000.000 (tres millones de pesos) con validez de a lo menos 90 dias corridos desde la
presentacién de la oferta, la que serd devuelta una vez que esta sea adjudicada, firmado y decretado el
contrato correspondiente.

Si la garantia es electrdnica esta se debe subir al portal junto a su propuesta, en la hora y dias

establecidos para recepcion de documentos.
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Glosa:

En caso de que la garantia sea fisica o electrénica, esta debe ser extendida a nombre de:

e Ilustre Municipalidad de Villa Alegre

e RUT 69.130.200-8
e Domicilio: Avenida Espafia N°196, Villa Alegre

Para caucionar seriedad de la oferta del proyecto “REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO

SECTOR 1, VILLA ALEGRE".

Alegre,

Si la entrega es fisica deberd ingresarse por oficina de partes de la Ilustre Municipalidad de Villa
ubicada en Avenida Espafia N°196, Villa Alegre, de lunes a viernes entre 8:30 y 17:00 horas, en

un sobre cerrado, indicando en el anverso lo siguiente:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

LICITACION PUBLICA

“REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO SECTOR 1, VILLA ALEGRE”

ID LICITACION:
PROPONENTE:

FECHA:

La Garantia serd restituida una vez que se haya adjudicado la Propuesta, a aquellos proponentes
no favorecidos, luego de Decretado el respectivo contrato.

Respecto del proponente que resulte adjudicado y/o seleccionado, la garantia se mantendra
hasta que el contratista haya hecho entrega de la Boleta de Fiel Cumplimiento de Contrato.
Asimismo, se mantendran las garantias de los oferentes que estén en segundo y tercer lugar.

Si el oferente que resulte adjudicado no suscribié el contrato, dentro del plazo del plazo
establecido, la Municipalidad hara efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta y se re
adjudicara la propuesta al segundo oferente mejor evaluado o se volvera a realizar el llamado a
licitacidn.

En el evento que la Municipalidad de Villa Alegre, por cualquier causa, no pueda adjudicar la
Licitacién dentro del plazo de vigencia original de la citada garantia, los oferentes deberdn
reemplazar esta garantia, previo a la fecha de su vencimiento, por otra cuya vigencia incluya el
periodo de dicha postergacion. Esto sera informado a través del portal www.mercadopublico.cl.
La Municipalidad de Villa Alegre sera responsable de la custodia de las garantias solicitadas y
devolvera éstas a los oferentes no favorecidos, a mas tardar al quinto dia habil de la fecha de
notificacién del acto administrativo que Decreta la suscripciéon de contrato con el oferente
adjudicado, del que declare inadmisible las ofertas o del que declare desierta la Licitacion, segin
corresponda.

Esta garantia se podra hacer efectiva en cualquiera de los siguientes casos:

a) Si el oferente retira su oferta o se desiste o no firma contrato dentro del periodo de validez
de la misma o no acepta la orden de compra.

b) Siel oferente no reemplaza la Boleta de Garantia de Seriedad de la Oferta, en el supuesto que
la Municipalidad no pueda adjudicar la Licitacién.
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c) Si el gdjudicatario no entrega en el plazo, forma y condiciones la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato que se establece en las Bases Administrativas.

13.2  GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Se establece una Garantfa de Fiel Cumplimiento de Contrato, pagadera a la Vista de caricter
nominativo, intransferible e irrevocable para caucionar el fiel cumplimiento del contrato, por un monto
equivalente al 10% del total del presupuesto pactado en el contrato, su periodo de validez debera
extenderse por a lo menos 60 dias habiles mas del plazo estimado para el término de las obras.

Si la garantia es fisica o electrénica, esta debe ser extendida y entregada en el mismo formato
que la Garantfa de Seriedad de la Oferta, y proporcionada al momento de suscripcién del contrato
(el cual de acuerdo con las presentes bases no podré ser después de 10 dfas habiles de la notificacién de
la adjudicacién), con la siguiente glosa:

Glosa: Para caucionar el Fiel Cumplimiento de contrato de licitacién ptblica “REPOSICION
ALUMBRADO PUBLICO SECTOR 1, VILLA ALEGRE”".

Lano entrega de dicho documento, en la oportunidad indicada, dard derecho a la Unidad Técnica
a hacer efectiva la garantia de Seriedad de la Oferta establecida en el articulo anterior.

Esta garantia serd cobrada unilateralmente por la Municipalidad, si el proponente no cumpliera
con lo establecido en el contrato. Por lo mismo, y en caso de incumplimiento por parte de este, asegurara
el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del contratante (Art. 22 N2 6 y art. 68
del Reglamento de Ley N2 19.886).

Sera responsabilidad del adjudicatario realizar los tramites pertinentes para mantener
vigente la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato. El incumplimiento de esta obligacién sera
motivo suficiente para que la Municipalidad haga efectivo el cobro de la misma y sin perjuicio de las
demas facultades legales a efectos de exigir el cuamplimiento forzado o término anticipado del contrato
mas las indemnizaciones legales que sean procedentes.

Esta garantia se restituird al adjudicatario dentro de los 15 dias habiles siguientes a que la
Municipalidad declare cumplidas todas y cada una de las obligaciones mediante la total tramitacién
administrativa de la Recepcién Provisoria y sin observaciones, previa entrega de la garantia por
Correcta ejecucion de la obra y buen comportamiento de la misma.

En caso de haber aumentos de plazo y/o de obra y/o paralizaciéon de obras, debera ser
renovada la garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato, ya sea en atencién de plazo y/o del nuevo
monto del contrato, segiin corresponda, més 90 dias corridos. Con lo anterior también debera realizarse
la modificacién de contrato que corresponda.

Es relevante mencionar que ante hechos que impliquen la paralizacién de obras, la garantia de
fiel cumplimiento deberd mantenerse vigente de igual forma, realizando las renovaciones que sean
necesarias para garantizar el proyecto.

13.3 GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA

Se establece una Garantia de Correcta Ejecuciéon y Buen Comportamiento de la Obra, pagadera a
la Vista de caracter nominativo intransferible e irrevocable para caucionar la correcta ejecucién y buen
comportamiento de la obra, por un monto equivalente al 5% del total del presupuesto pactado en el
contrato, su periodo de validez debera extenderse por a lo menos 15 meses a contar de la recepcién

provisoria de la obra.
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Si la garantia es fisica o electrénica, esta debe ser extendida y entregada de la misma forma que la
Garantia de Seriedad de la Oferta, y entregada al momento de solicitar la recepcién provisoria dela obra,
con la siguiente glosa: Para caucionar la correcta ejecucién y buen comportamiento de la obra de
licitacién publica: “REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO SECTOR 1, VILLA ALEGRE".

a) Esta Garantia sera devuelta al Contratista una vez realizada la Recepcion Final de las Obras.
b) La garantia se podréd hacer efectiva por parte de la Municipalidad, si se detectaran fallas en la

obra, o, a su fecha de vencimiento no ha sido renovada.
¢) Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que al Contratista corresponda de conformidad

a lo dispuesto por el Codigo Civil.

14.: PROCEDIMIENTO DE APERTURA Y COMISION DE EVALUACION

APERTURA

14.1.- PROCEDIMIENTO DE
a) Las propuestas se abriran en un solo acto ante la Comisién designada por el Mandante para la
Propuesta. En caso de ausencia o impedimento de alguno de estos funcionarios, integrara la Comision
sus subrogantes o el funcionario que se designe en su reemplazo.

b) Conforme a lo dispuesto en el inciso final del articulo 18 de la Ley N° 19.886, si en el acto de apertura
de los antecedentes de las ofertas, se constata que un participante no ingresé en forma y plazo su oferta
al Sistema de Informacién y, no obstante, ingresé los antecedentes en los Anexos, ésta se tendra por
rechazada dejandose constancia de ello en el Acta de Apertura, entendiéndose para todos los efectos
legales que la persona natural o juridica de que se trata no presenté oferta. Salvo que se trate de la
situacién descrita en el Art 62 niimero dos del Reglamento de Compras.

¢) En primer lugar, se procederd a la apertura de todos los “Anexos Administrativos”. Si algiin oferente
omitiera en la presentacién algtin documento requerido, la Comisién podra permitir su presentacién en
48 horas, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con
anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables
entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacién, situacion que se
notificard a través del foro electrénico; tal situacion se debera reflejar en el proceso de evaluacién factor
Cumplimiento de requisitos. Asi también la Comisién podra resolver que aquel oferente sea eliminado
del proceso de licitacién, cuando su admision altere el principio de igualdad de los proponentes, por
considerar que estos defectos se refieren a cuestiones de fondo. Igual situacién ocurrird si no responde
satisfactoriamente a lo requerido a través del foro aclaracion de ofertas. Dichos rechazos o admisiones
deberan ser fundadamente consignados en el Informe Técnico de Evaluacién.

d) La apertura de los “Anexos Técnicos”, procederd a continuacion de los “Anexos Administrativos” y

finalmente se abriran los “Anexos Econémicos”. Si existe omisién de cualquier antecedente Técnico y/o

Econdmico, eso dejard fuera de bases a la oferta, la cual serd desestimada.
e) Del proceso anterior se levantard un Acta, con los datos necesarios para individualizar los

proponentes y sus ofertas, constancia de los antecedentes que éstas incluyan, de las propuestas
declaradas inadmisibles indicando su causal, de las menciones relevantes que la Comisién estime del
caso consignar y de las observaciones o reclamos de los interesados.

f) En cuanto a los reclamos y observaciones se estara a lo dispuesto en el articulo 33 inciso final del
Reglamento y en el Capitulo V de la Ley N° 19.886.

g) Sino se presentaren proponentes, la Comision certificara esta circunstancia en Acta, informando de
ello a objeto de que el representante de la Unidad Técnica proceda a declarar desierta la licitacién.

14.2.- COMISION DE APERTURA Y EVALUACION

Las propuestas se abriran electrénicamente en el lugar y oportunidad prevista en las presentes
bases mediante el Portal Mercado Publico por la comisién designada para este efecto integrado por los
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funcionarios que indica el decreto de llamado a licitacién, y en caso de ausencia, impedimento y/o
inhabilitacion de alguno de los funcionarios integrantes de la Comisién Evaluadora, integrara la
respectiva comision su subrogante legal y en caso de que ello no sea posible lo hara el funcionario que
designe para éste efecto. Cabe mencionar que de acuerdo a la Ley 20.730, dicha comision pasa a
ser sujeto pasivo de Lobby.

La evaluacion de las propuestas se realizara mediante la aplicacion de la siguiente pauta:

a) La pauta de evaluacién, con su correspondiente ponderacién y férmula de calculo sera fijada en estas
Bases.

b) La Municipalidad podra admitir las propuestas que presenten defectos de forma, omisién o errores
menores, siempre que estos defectos no sean sobre cuestiones de fondo, ni su correccién altere el
principio de igualdad que tenga el proponente y no altere el monto de su oferta.

¢) La Municipalidad podré rechazar todas las ofertas, cuando ninguna de ellas cumpla con lo solicitado
mediante las bases y especificaciones técnicas, cuando presente incongruencias en los datos entregados
0 cuando sea evidente que no ha existido competencia o haya habido colusién.

d) Toda informacién que se demuestre sea falsa, alterada o maliciosamente incompleta y que altere el
principio de igualdad de los oferentes, entregada en los Documentos Anexos u otros que la
Municipalidad le requiera, sera causal de eliminacién del oferente del proceso de licitacién.

15.-PROCEDIMIENTO DE EVALUACION

El procedimiento de evaluacién tiene por objeto seleccionar la(s) mejor (es) oferta(s) de acuerdo
con criterios técnicos y econdmicos aquf establecidos. Cada ftem se evaluara con notas de 1 a 7,
empleando 2 decimales (sin redondeo), y se multiplicara por el porcentaje asignado a dicho item.

Lasuma de las notas de cada factor debidamente ponderadas arrojara la nota final de calificacién
de la propuesta segin el siguiente calculo:

Nota final: (a x 30%) + (b x 30%) + (c x 20%) + (d x 20%)
El mejor evaluado segtin los items de evaluacién serd propuesto para adjudicar.

Una vez realizada la evaluacion se elaborara un informe técnico, recomendando la adjudicacion
o rechazo de las propuestas segtin establecen las bases y que servird de insumo para la contratacién.

Para la presente licitacién, los items o criterios a evaluar son los siguientes:

items de Evaluacién Porcentaje
a) |Experiencia de la empresa 30%
b) | Plazo ejecucién y/o instalacién 30%
) |Garantia de la luminaria en afios 20%
d) | Cumplimiento de caracteristicas técnicas y términos de 20%
referencia de luminaria.
100%

15.1 Experiencia (30%

15.1.1. Nimero de Luminarias: este item se evaluara en base a la cantidad de luminarias instaladas o
repuestas en obras similares, que hayan sido ejecutadas por el proponente y que sean debidamente
acreditados y certificados (en obras que guarden relacién con el objeto de la licitacién).
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N° de luminarias Nota final
3.000 y mas luminarias
Entre 2.999 y 1.500 luminarias
Entre 1.499 y 1.000 luminarias
Entre 999 y 500 luminarias
Menor a 500 luminarias
No posee o0 no acredita experiencia

N W |||

Dicha nota sera ponderada en un 30% para la obtencion del puntaje final.

15.2 Plazo (30%

La oferta de menor plazo tendrd nota siete, la que servira de base para calcular las notas del resto
de los oferentes, en forma inversamente proporcional.

La nota de cada participante se ponderara en un 30%, obteniendo el puntaje respectivo de
acuerdo con la siguiente férmula:

Menor Plazo Ofertado
Plazo Oferta a Evaluar

Plazo =

Nota: las ofertas que ofrezcan un plazo inferior al 50% del plazo estipulado en las presentes bases, seran
desestimadas por considerar que en un plazo inferior no se puede cumplir a cabalidad con la ejecucién
de la obra.

15.3 Garantia de luminaria (20%

15.3.1. Periodo de tiempo de garantia de instalador: este item se evaluara en base a la cantidad de
tiempo garantizado por el instalador de cada luminaria instalada, debidamente acreditados y
certificados.

N° de meses Nota final
24 y mas meses
Entre 23 y 15 meses
Entre 14 y 10 meses
Entre 9 y 5 meses
Menor a 4 meses
No posee o no acredita garantia

O W (oY T

Dicha nota sera ponderada en un 20% para la obtencion del puntaje final.

iplimiento de caracteristicas técnicas y términos de referencia de luminaria.

Este item evaluara la forma en que el proponente presente su oferta en el portal mercado
publico, segtin la siguiente tabla. La nota de cada participante se ponderard en un 20%, obteniendo el
puntaje respectivo.

PRESENTACION DE LA OFERTA NOTA
Oferente se ajusta a la totalidad de lo solicitado. 7
Oferente se ajusta parcialmente de lo solicitado. 4
Oferente NO se ajusta a lo solicitado. 1
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16.- INFORME DE EVALUACION

La Comision Evaluadora, debera en un plazo maximo de 30 dias habiles desde la fecha de la
apertura de la propuesta, analizar las propuestas e informar a los proponentes del resultado de la
evaluacion.

Para ello, dicha comisién deberd elaborar un informe detallado sobre el anlisis y comparacién
de las ofertas, exponiendo las razones precisas en que se fundamenta la seleccién de la propuesta

evaluada como la més conveniente.

17.- CRITERIOS DE DESEMPATE EN EL PROCESO LICITATORIO

En caso de existir empate entre uno o mas oferentes en la nota final, se tomarén criterios
objetivos a la hora de dirimir el empate, de acuerdo con el siguiente orden: Se optard y seleccionara la
oferta que obtenga mayor puntaje en el criterio “Experiencia”; si se mantiene el empate, se privilegiara
al oferente que tenga mayor puntaje en el item Plazo “. Si persiste el empate, se debera optar por quien
tenga el mayor puntaje en el criterio “Garantia”. Si aplicando todo lo anterior el empate se mantiene,
se optara por quien obtuvo el mayor puntaje en el item “Cumplimiento de Requisitos”.

Si aun con ello persiste el empate, se resolvera a favor de aquel oferente que primero ingresé su
oferta al portal; dato que se obtendré del Comprobante de Ingreso de Oferta, Datos de Oferta, Fecha y
Hora de Ingreso.

18.- ADJUDICACION DE LA PROPUESTA.

La adjudicacién se realizar4 al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en los Criterios de
evaluacion sefialados anteriormente. La adjudicacién se efectuara mediante decreto con la aprobacion
del concejo municipal (si corresponde) y sera informado a todos los proponentes mediante el portal
www.mercadopublico.cl.

Una oferta serd declarada inadmisible, cuando el oferente no cumpla con las bases
administrativas. Cuando los antecedentes no cumplan con la vigencia exigida o que no cumplan con los
requerimientos técnicos y econémicos exigidos en las bases o cuando la oferta econémica no coincida

con lo declarado en el portal.

Sera motivo de revocacién de la licitacién el hecho de no contar con el presupuesto suficiente
para la contratacién de la obra, por temas administrativos, inconsistencias o nuevas prioridades del
Mandante, previamente justificado. Este acto puede ser declarado de manera unilateral por el mandante
con el decreto municipal que lo autorice.

Un proceso de licitacién serd declarado Desierto, si no se presentasen ofertas o estas se
desecharan, si el Alcalde lo estima conveniente por motivos de buen servicio. La comisién de evaluacién
lo certificard mediante un acta, informando de ello a objeto de que se proceda a declarar desierta la

licitacion.

Para la adjudicacién o el rechazo de las propuestas, el Mandante procedera a dictar la resolucién
o decreto que asi lo resuelva y a comunicar lo resuelto a todos los participantes, a través de la
publicacién de dicho documento en el portal www.mercadopublico.cl.

Si se resuelve el rechazo de todas las propuestas, se procedera a la devolucién de las Garantias
de Seriedad de la oferta, a todos los proponentes, mediante el retiro de ellas, previa constancia, desde

las oficinas de la Secretaria Comunal de Planificacién.
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La comisién de evaluacién se reserva la facultad de rechazar todas o algunas de las propuestas
presentadas si considera que no satisfacen el propésito o los requerimientos técnicos de la licitacién, si
estima que no son convenientes a los intereses regionales o locales, o si no satisfacen plenamente los
requerimientos de la licitacién, si las disponibilidades presupuestarias fuesen insuficientes, atendidos
sus montos o por otras razones técnicas o presupuestarias que se expresaran en la resolucién fundad
que asi lo resuelva, lo cual sera puesto en conocimiento de los proponente mediante publicacién en el

portal www.mercadopublico.cl.

En caso de que no llegue a concretarse la firma de contrato y/o la ejecucién de obras, el
mandante podra re adjudicar la propuesta al segundo oferente mejor evaluado u asi sucesivamente, o
realizar un nuevo proceso licitatorio. Una vez en ejecucion y ante la liquidacion del contrato por
incumplimiento, se podra contratar directamente el termino de obra por el remanente del contrato o su
totalidad segiin sea el caso u ejerciendo el cobro de las garantias respectivas.

18.1- NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION

Una vez que se encuentre totalmente tramitado el Decreto Municipal de Adjudicacién, se
procedera a notificar dicha decisién mediante su publicacién en www.mercadopublico.cl.

Luego de notificada la adjudicacién, se emitira la ORDEN DE COMPRA al oferente adjudicado,
teniendo un plazo de 10 DiAS HABILES para aceptarla, y se suscribira el contrato dentro de los plazos
sefialados en el punto que sigue.

19.- CONTRATO

El contrato ser redactado por el Asesor Juridico del municipio. El proponente adjudicado tendra
un plazo de 10 dias habiles contados desde el dfa siguiente a la notificacion de la adjudicacién, para
suscribirlo y entregar la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Cabe mencionar que el proveedor al momento de la firma de contrato deberd estar en estado
HABIL en el Registro Nacional de Proveedores. En el caso que eso no sucediera, el proveedor dispondra
de 10 dias habiles a contar de la adjudicacién para regularizar su condicion.

Formaran parte del contrato, las bases administrativas, especificaciones técnicas, planos,
presupuesto, anexos, aclaraciones, consultas y respuestas, y demas antecedentes respectivos a la
propuesta objeto de esta licitacién.

El contrato correspondera al sistema de suma alzada sin reajuste, sin intereses de ninguna
especie, el que incluird el costo de los aportes y/o derechos a los servicios respectivos, pago de
honorarios, impuestos, derechos notariales, gastos generales, utilidades, asi como todo gasto adicional
o0 imprevisto que irrogue su cumplimiento, sea indirecto, directo o a causa de él.

En caso de que el adjudicatario no se presente a la firma del contrato dentro del mencionado
plazo de 10 dfas habiles, y/o no entregue la caucién de fiel cumplimiento del contrato, y/o no efectie su
inscripcion en el Registro Electrénico Oficial de Proveedores del Estado, en estado “Habil” y/o no acepte
la orden de compra, dentro de los plazos respectivos, o no presente los documentos sefialados en el
punto anterior, se procedera a invalidar la adjudicacién por Decreto. En este caso, la Municipalidad se
reserva el derecho de readjudicar al segundo oferente mejor evaluado que haya calificado
técnica/econdémicamente, y asi sucesivamente, o llamar a un segundo proceso de licitacion. Ademas, se
realizara el cobro de la garantfa por seriedad de la oferta.
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19.1.- MODIFICACIONES DE CONTRATO

Si para la obra se considerase modificaciones de contrato, ya sea por monto, plazo, obras
extraordinarias, entre otras, deberan realizarse los cambios respectivos en el contrato y las garantias
que corresponda. En tal caso no podrd alterarse el principio de estricta sujecion a las bases y de igualdad
de los oferentes, asi como tampoco podra aumentarse el monto del contrato mas alla de un 30% del
monto originalmente pactado.

19.2.- TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El término anticipado del contrato por cualquiera de los motivos sefialados en las presentes
bases facultara a la Municipalidad, sin llamar a una nueva licitacién, para adjudicar las obras remanentes
por su costo equivalente, a los proponentes que se presentaron a la licitacién original, en el orden que
hubiesen sido evaluado y sin alterar los montos de sus ofertas de las partidas remanentes del caso.

La Municipalidad tendra derecho a ordenar la paralizacién de las obras cuando no haya fondos
disponibles para llevarlas adelante o cuando asf lo aconsejen las necesidades de la Municipalidad. El
aviso sobre el particular debera ser comunicado por escrito al contratista con una anticipacion de 15
dias corridos.

19.2.1.- Resciliacion del Contrato.

Correspondera resciliar el contrato cuando, de comtin acuerdo el Mandante (previo informe de la
Unidad Técnica) y el adjudicado deciden poner término y liquidar anticipadamente el contrato.

Con tal objeto, la parte interesada en resciliar debera formular una presentacién por escrito a la
otra parte, y la otra parte aceptarla. Se perfeccionara esta Resciliacién mediante resolucién o acuerdo -
de la misma autoridad que adjudicé el contrato.

19.3.- RESOLUCION DEL CONTRATO

El contrato quedara resuelto por disposicién de la Municipalidad si ocurriera cualquiera de los
siguientes eventos:

a) El mutuo acuerdo entre los contratantes.

b) Siel contratista es formalizado por delito que merezca pena aflictiva.

¢) Por quiebra, cesién de bienes o notoria insolvencia del contratista. ,

d) Si el contratista no concurre a la entrega del terreno dentro del plazo establecido por la
Municipalidad en el momento que le notifique de la adjudicacién de la obra.

e) Siel contratista, por causa que le sea imputable, no inicia las obras dentro del plazo establecido a
contar de la fecha de entrega de terreno.

f) Si paraliza las obras por méas de cinco dias corridos, salvo justificaciéon aceptada por la
Municipalidad.

g) Sino se acatan las érdenes e instrucciones que imparta la unidad técnica.

h) Sino cumple con el equipo de profesionales ofertado para la obra.

i) Silas obras quedan con defectos graves que no puedan ser reparadas, por errores del contratista.

j) Por modificacién o alteracién de las obras sin la debida autorizacién.

k) Por traspaso, a cualquier titulo, del contrato de obra.

1) Siel contratista demostrara incapacidad técnica para ejecutar los trabajos.

m) Si el contratista no ha dado cumplimiento a las bases de la licitacién.

n) Por no reemplazar la garantia de fiel cumplimiento de contrato en los casos que se requieran.
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0) Si el adjudicado fuera condenado a practicas antisindicales o infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador dentro de los anteriores dos afios.

p) Por subcontratacién del servicio materia del contrato sin autorizacién previa y expresa de la
Municipalidad.

q) Por fuerza mayor o caso fortuito.

r) En caso de fallecimiento del contratista o disolucién de la sociedad en caso de que la empresa
constructora sea persona juridica, se procedera a la terminacion del contrato y, si existiera saldo a
favor de lo ya ejecutado, se girara a sus herederos, conjuntamente con las garantfas y retenciones,
previas suscripcion del finiquito.

s) Por exigirlo el interés puablico o la seguridad nacional.

t) Por registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los tltimos dos afios, a la mitad del
perfodo de ejecucién del contrato, con un maximo de seis meses.

En cualquiera de estos eventos el contratista tendrd como sancién, tan pronto como se ponga
término anticipado al contrato, la perdida de las garantias que avalan el cumplimento de éste (excepto
laletraa)yq)).

La Unidad Técnica debera informar de inmediato al Mandante, proponiendo las medidas o
acciones a tomar en conformidad a las bases y normativa aplicable.

La Unidad Técnica deberd dentro de los 5 dias hébiles siguientes, tramitar el Decreto que
resuelve la terminacién anticipada de contrato, de la recepcién tinica y del documento que la apruebay
solicitar4 se proceda a hacer efectivas las garantias del contrato.

Verificado lo anterior, corresponderd a la Unidad Técnica, contratar la ejecucién del servicio y,
totalmente tramitado la Resolucién o decreto que la adjudica o aprueba, efectuard y aprobara la
liquidacién del contrato primitivo, con cargos en su caso.

En cualquiera de estos eventos, el contratista tendra como sancién, tan pronto como se ponga
término anticipado al contrato, la pérdida de las garantias que avalan el cumplimiento de este.

Se considera un plazo de cierre de contrato de 30 dias corridos a contar de la fecha de la
recepcion definitiva.

20.- INSPECCION TECNICA DE LA OBRA

La inspeccién técnica serd de responsabilidad de la Municipalidad mediante la Direccion de
Obras Municipales, quien mediante decreto municipal designara a un profesional que realice las
labores de inspeccion.

No obstante, el contratista debera disponer en obra, de un responsable técnico de obras, quien
serd el nexo del contratista con la Municipalidad. La funcién de dicho responsable podra ser
desempefiada por el Jefe de Obras.

Ante cualquier imprecisién de los antecedentes que componen la licitacién, el mandante los
interpretard de la mejor forma posible en beneficio del proyecto, esto por medio de la Inspeccién
Técnica.

20.1.- LIBRO DENOVEDADES

Conforme a lo establecido en la OGUC, se debera tener en obra un libro foliado con hojas en

triplicado, el que deber4 estar permanentemente en la obra durante el periodo de ejecucién del mismo,
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bajo custodia y responsabilidad del contratista, en el cual se dejara constancia de las instrucciones y/u
6rdenes de la unidad técnica hacia el contratista, las observaciones que pudieran estampar los
proyectistas con la aprobacién del ITO, cualquier otra comunicacién de orden técnico que deba
realizarse entre el contratista y la unidad técnica.

Toda anotacién que se realice en el libro de obra deber4 indicar el nombre y firma de quien la
formula.

El uso de correo electrénico también ser4 permitido pero el respaldo de ello deberé quedar en
el libro de obras de igual forma.

Dicho libro debera ser entregado a la municipalidad al momento de la recepcion provisoria de
la obra o al recibirse las observaciones de dicha recepcién.

21.- PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA

El profesional a cargo de la obra debera estar presente permanentemente en la obra, en la
entrega del terreno, asi como en la Recepcién Provisoria y Recepcidn Final, suscribiendo las actas
respectivas. El contratista debera al momento de la firma de contrato hacer entrega de los certificados
de titulo o técnico relacionado del profesional residente de obra y la carta Gantt de ésta.

22.- SISTEMA DE PAGO |

El valor del contrato sera cancelado mediante estado de pago mensual, segiin el avance fisico
programado, ejecutado y posible de cuantificar. Por ningiin motivo el monto a cancelar podra ser
superior al equivalente fisico de la obra.

En todo caso el tltimo estado de pago no podr4 fijarse antes de la recepcién provisoria y no
podra ser inferior al 10% de la obra.

Cada estado de pago deber4 ser visado por el ITO y debe ser entregado segtin las indicaciones
de las presentes bases.

Se adoptara el sistema de Estados de Pago por etapa construida, de la siguiente forma:

Los Estados de Pagos se presentaran a la Inspeccién Técnica de la Obra (ITO) de la Unidad Técnica
cuando efectivamente se hayan ejecutado la cantidad de la obra que especifica cada Estado de Pago y su
tramitacion se hara presentando los siguientes antecedentes:

Presentacién del primer estado de pago:

1. Carta de solicitud de Estado de pago dirigida al mandante firmado por el contratista, en la que
conste la fecha de ingreso y los documentos que acompaiia.
2. Factura a nombre de la I. Municipalidad de Villa Alegre, indicando el nombre del proyecto tal

como aparece en el contrato.

Fecha : Igual o superior a laindicada en la caratula del estado de pago
Nombre : Ilustre Municipalidad de Villa Alegre

Domicilio : Avenida Espafia N°196, Villa Alegre

RUT : 69.130.200-8

Giro : Servicios

Glosa - Indicar la identificacion del servicio, N° de cuota, Monto
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3

9.

Formulario de Estado de Pago (caratula), indicando el nombre del proyecto tal como aparece
en el contrato, que deberd incluir, en porcentaje, el avance ofertado y efectivo de la obra y el
avance del contrato expresado en dfas corridos desde la firma de éste. Este documento debera
contener la informacién del resumen financiero del proyecto, y ser firmado por el DOM, ITO y
el contratista. (La fecha de emisién de este debera ser igual o anterior a la fecha de la factura).
Detalle de las partidas ejecutadas con precio unitario, montos y porcentaje de avance por partida
y totales (conforme a formato de Presupuesto Oficial). Esta planilla sera revisada y verificada
por la L.T.0. y una vez aprobada, sera suscrita por contratista, DOM e L.T.O.

Copia del certificado de la Inspeccién del Trabajo que acredite que el contratista ha dado
cumplimiento a las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores, conforme a lo
sefialado en el Decreto Ley N2 2.759 de 1979, articulo 4. (certificado F30-1).

Fotocopia de Planillas de Imposiciones Previsionales de los trabajadores que estan contratados
en la obra (pagadas).

Set de al menos 10 fotografias representativas del avance fisico de la obra, las cuales, deben tener
concordancia con los ftems que se estan cobrando.

Fotografia del Letrero de Obra segiin lo indicado en las Especificaciones Técnicas e instructivo
FRIL vigente.

Copia de permiso de edificacién emitido por la Municipalidad y obtenido por el propietario para
la ejecucion de las obras, o Certificado del Director de Obras indicando que no lo requiere.

10. Copia de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Presentacion siguientes estados de pago:

1.

9,

Carta de solicitud de Estado de pago dirigida al mandante firmado por el contratista, en la que
conste la fecha de ingreso y los documentos que acompaiia.

Factura a nombre de la I. Municipalidad de Villa Alegre, indicando el nombre del proyecto tal
como aparece en el contrato.

Fecha : Igual o superior a la indicada en la caratula del estado de pago
Nombre : Ilustre Municipalidad de Villa Alegre

Domicilio : Avenida Espafia N°196, Villa Alegre

RUT : 69.130.600-3

Giro § Servicios

Glosa : Indicar la identificacion del servicio, N© de cuota, Monto

Formulario de Estado de Pago (caratula), indicando el nombre del proyecto tal como aparece
en el contrato, que debera incluir, en porcentaje, el avance ofertado y efectivo de la obra y el
avance del contrato expresado en dias corridos desde la firma de éste. Este documento debera
contener la informacién del resumen financiero del proyecto, y ser firmado por el DOM, ITO y
el contratista. (La fecha de emisién de este debera ser igual o anterior a la fecha de la factura).
Detalle de las partidas ejecutadas con precio unitario, montos y porcentaje de avance por partida
y totales (conforme a formato de Presupuesto Oficial). Esta planilla serd revisada y verificada
por la L.T.0. y una vez aprobada, sera suscrita por contratista, DOM e L.T.O.

Copia del certificado de la Inspeccion del Trabajo que acredite que el contratista ha dado
cumplimiento a las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores, conforme a lo
sefialado en el Decreto Ley N2 2.759 de 1979, articulo 4. (certificado F30-1).

Set de al menos 10 fotografias representativas del avance fisico de la obra, las cuales, deben tener
concordancia con los item que se estdan cobrando.

Copia de Acta de Recepci6n Provisoria de la Obra (tiltimo estado de pago).

Copia de Decreto Alcaldicio que aprueba el Acta de Recepcién Provisoria (dltimo estado de
pago).

Copia de la Garantfa de Buena Ejecucion del proyecto conforme a las Bases Administrativas y
contrato vigente (tiltimo estado de pago).

10. Certificado de ensaye/calidad de materiales y/o partidas del proyecto, si corresponde.
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Para emitir la factura de cada estado de pago es requisito excluyente contar previamente con
el visto bueno de la Inspeccién técnica de Obras, respecto de las partidas efectivamente ejecutadas
y recibidas de manera satisfactoria.

La municipalidad no tendra responsabilidad alguna por la demora en solventar un estado
de pago que sea originada por no haber presentado éstos a la Unidad Técnica en la forma y con
los requisitos establecidos.

El plazo para que el municipio cancele los estados de pago que curse el contratista sera dentro
de 30 dias una vez haya sido recepcionado y sin observaciones el estado de pago y cuando el Gobierno
Regional del Maule haga el ingreso de los recursos a las cuentas municipales.

2 FacrdmiG I W B T T

La Municipalidad dard cumplimiento a lo establecido en los contratos de Factoring que el
contratista suscriba, siempre y cuando se le notifique de manera oportuna de dicho contrato y no tenga
obligaciones y multas pendientes. Sera responsabilidad del adjudicado informar de manera
oportuna a la unidad técnica y a la Direccion de Administracién y Finanzas.

Se conviene entre el adjudicado y la municipalidad, que cualquier situacién que altere el
sistema de pagos convenido entre las partes, o cualquier materia referente a la oportunidad de
notificacion legal sobre el cesionario del crédito, deberd estar coordinada de manera previa y
directamente con las unidades municipales correspondientes, a fin de adoptar las medidas
administrativas de control, de pago y resguardo que sean procedentes en cumplimento de la Ley.
Ademads de todo lo contenido en la Circular N°4 de fecha 11 de enero de 2017 por el Servicio de
Impuestos Internos.

24.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que estas Bases y el
contrato impongan al contratista, éste respondera directa y exclusivamente por todos los deterioros,
defectos y dafios que pudieren ocasionarse o sufriere la obra por cualquier causa y hasta la fecha de
Recepcion Provisoria de la misma y soportara de igual manera la pérdida de materiales, aun cuando
cualquiera de dichas circunstancias provenga de un caso fortuito o de un hecho o acto imprevisto.
Durante el plazo de garantia de correcta ejecucion y buen comportamiento de la obra, el contratista sera
responsable por todos los defectos, fallas y deterioros que ella evidenciase o que pudiese afectarle.

Finalmente, el contratista respondera por todos los dafios y perjuicios que se causaren a terceros,
durante o con motivo de los trabajos o con ocasién de defectos de construccién o de mala calidad de los
materiales empleados en la obra, sea que provengan de error, negligencia o imprudencia de parte suya
o de sus dependientes.

El contratista deberd, ademas:

a) Someterse a la fiscalizacién e instrucciones que disponga la Municipalidad, a fin de comprobar el
desarrollo de los trabajos y su eficiente ejecucidon.

b) Mantener permanentemente en la faena un Responsable Técnico de Obras, quien sera el nexo entre
el contratista y la ITO de la Municipalidad, sin perjuicio de la responsabilidad personal que le compete
en la direccion de la misma. La funcién de dicho Responsable Técnico de Obras podra ser desempefiado
por el Jefe de Obra.

c) Reemplazar al Responsable Técnico de Obra, cuando la Municipalidad, fundadamente lo requiera.
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d) Mantener en el lugar de los trabajos un Libro de Obra, por cada proyecto, el cual sera visado por la
ITO de la Municipalidad el que estara destinado a consignar todas las observaciones e instrucciones que
se estimaren pertinentes, libro que no debera salir de la obra, en ninguna circunstancia.

e) Llevar a cabo todas las actividades necesarias para la buena ejecucién de las obras de acuerdo a las
especificaciones técnicas del proyecto.

f) Mantener en la obra libro de asistencia del personal para la fiscalizacién que hard la ITO de la
Municipalidad.

g) Mantener vigente las garantias de los distintos periodos de la obra hasta tramitar las
correspondientes Actas de Recepciones Provisorias y Definitiva, segin le instruya oportunamente la
Municipalidad.

h) Entregar a la Municipalidad, un set de fotografias en colores segun lo indicado en las Especificaciones
Técnicas y presentes bases.

i) Al término de las obras, el contratista deber4 despejar y retirar del sitio todos los materiales
excedentes, escombros y obras provisorias, dejando limpio el terreno y construcciones, debera utilizar
botadero autorizado para el acopio final de estos. Ademds, debera realizar los pagos respectivos de
consumos de agua, electricidad, arriendo de instalaciones u otros.

j) Elcontratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como empleador, en
aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad, alimentacion, entre otros.

k) Respecto de los escombros o material que resulte de la ejecucién de la obra, sera de cargo del
contratista buscar un lugar autorizado donde depositar dicho material.

1) Entregar certificados de materiales y ensayes de materiales y partidas, cuando el ITO lo solicite.

25 LETRERO DE OBRA

Respecto a la instalacién del letrero de obras, el contratista, debera emplazarlo en un lugar
destacado y visible al iniciar los trabajos de construccion. El letrero deberd indicar de manera destacada,
que se trata de una obra financiada por la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo,
ademas se establece que el letrero deber estar instalado en la obra a lo mas 10 dias posteriores a la
entrega del terreno.

El formato tipo del letrero de obras sera el indicado en el en las especificaciones de la
iniciativa o en su defecto por la Inspeccién Técnica.

26.- MODIFICACIONES DE PROYECTO

Las modificaciones de proyecto por cambio de emplazamientos o ubicacién, modificacién de
partidas (aumentos, disminuciones, eliminacién o compensacién de partidas), y obras extraordinarias,
deberan ser enviadas directamente a la Unidad Regional SUBDERE URS), con los documentos
pertinentes que lo respalden para su autorizacién (Punto IV “Modificacién de proyectos aprobados y
suplementos”, Guia Operativa SUBDERE afio 2023).

El contratista no podra realizar por iniciativa propia, cambio en planos, especificaciones
técnicas, instrucciones del fabricante y cubicaciones que fueron base para el contrato.

Las modificaciones que impliquen cambios en montos o plazo de las obras implicaran
modificaciones al contrato primitivo y de las garantias que correspondan.

Las multas seran aplicadas previo informe de la Unidad Técnica por incumplimientos de
diversa indole, en las cuales se indicar4 el tipo y monto de la multa, ademas de las razones por las cuales
se sanciona. Para estos efectos se procedera a notificar al Contratado o al profesional a cargo de la obra

que este haya nombrado, dentro de los 5 dias habiles a la resolucién que la determina.
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Las multas aplicadas serdn descontadas por la Municipalidad del pago respectivo o descontado

de la garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

a)
b)

d)

e)

El tipo de multa a aplicar son las siguientes:

Por no instalar el letrero de obras segtin el plazo, 2 UTM por dia de atraso en la instalacién.

Por atraso en la entrega de las garantias estipuladas (sin perjuicio de hacer efectivas las
garantias vigentes): 2 UTM por dia de atraso en la entrega.

El no cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto: 1% (uno por ciento) del valor
del contrato, por cada vez que se constate tal situacién.

Por atraso injustificado en algunas de las etapas del programa fisico: 0,5% (cero coma cinco por
ciento) del valor del contrato, por cada dia de atraso.

Por hacer uso del terreno sin haberse realizado la entrega formal de este: 2 UTM por dia.

No asistir a la entrega de terreno el dia y hora establecida: 0,5% (cero coma cinco por ciento)
del valor del contrato, por cada dia de atraso.

Por no entregar planos actualizados del proyecto, si corresponde: 0,5% (cero coma cinco por
ciento) del valor del contrato, por cada dia de atraso.

Por no iniciar obras en el plazo maximo de 5 dias corridos a contar la fecha de entrega de terreno:
1% (uno por ciento) del valor del contrato, por cada dfa de atraso.

Paralizar las obras por mas de 5 dfas corridos sin causa debidamente justificada: 1% (uno por
ciento) del valor del contrato, por cada dia adicional de atraso.

Por no acatar las instrucciones u érdenes impartidas por el Inspector Técnico debidamente
notificadas en el libro de obras: 2 UTM por cada dia de incumplimiento, las cuales se contaran
hasta el dia que el contratista informe que ejecuté la orden.

Por atraso en el término de obra: 0,5% (cero coma cinco por ciento) del valor del contrato, por
un plazo de 20 dias. Posterior a eso se hara el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato y se procedera al término del contrato.

Por no entregar el libro de obras una vez aprobada la recepcién provisoria, 1% (un por ciento)
del valor del contrato.

Porno tener el libro de obras en la obra, 0,5% (cero coma cinco por ciento) del valor del contrato.
Por botar escombros en lugares no autorizados: 3 UTM por cada vez que sea detectado este
hecho.

Por no tramitar las autorizaciones y/o visaciones de los organismos o entidades
correspondientes que sean necesarias para la realizacién del proyecto, 4 UTM por cada
tramitacién que no se efectué.

Por no entregar los certificados y/o documentacién necesaria para la recepcién provisoria: 1%
del valor del contrato por dia de atraso en regularizar la situacién.

En caso de realizar subcontratacion y no avisar a la ITO: 2 UTM por cada vez que el hecho se.-
constate.

Por no emplear elementos de proteccién personal: 2 UTM por cada trabajador que no tenga su
implementacion.

Importante: las multas cursadas seran utilizando el valor de la UTM (unidad tributaria mensual)
del mes en que se cursé la multa y sera descontada del estado de pago posterior al mes en que se
curso6 la multa.

El oferente adjudicado deberd dentro de los 10 dias siguientes al Acta de Entrega de Terreno por

parte del Municipio, presentar los contratos de los trabajadores que participaran en la obra, para de esta
forma comprobar el cumplimiento de requisito de mano de obralocal, cuando corresponda. Sin perjuicio
de esto, el municipio se reserva el derecho de fiscalizar en todo momento el cumplimiento de este
requisito.
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27.1.- APELACION DE LAS MULTAS
El adjudicatario tendra derecho a apelar a las multas y las observaciones que formule la .T.O de
la Municipalidad de Villa Alegre.

Las apelaciones se interpondran por escrito en un plazo maximo de 5 dias habiles de la
respectiva notificacién, en carta a la Unidad Técnica de la municipalidad, sefialando en forma precisa las
razones técnicas de las objeciones a las multas y su disconformidad al respecto.

Las respuestas a la apelacién no podran exceder los 5 dias hébiles, debiendo notificarse por
escrito. Si el caso amerita tiempo adicional de estudio y evaluacién, de igual manera debera responderse
parcialmente sobre el avance, prolongandose el periodo de 5 dias héabiles mas.

En todo caso si el adjudicatario acredita que las deficiencias u otras obligaciones obedecen a
problemas de fuerza mayor o caso fortuito, no imputable a su desempeio, se podré dejar sin efecto la
sancién, previa constancia por escrito de la director/a de Obras Municipales.

28.- RECEPCION DE LA OBRA

28.1 Para realizar la recepcién provisoria y definitiva de la obra, se nombrara a una comisién de
recepci6n, la cual serd integrada por el Director de Obras Municipales y dos funcionarios mas
nombrados para estos fines. La citada designaci6n sera realizada mediante decreto municipal.

28.2 RECEPCION PROVISORIA

Una vez terminadas totalmente las obras del proyecto, el contratista debera comunicar el hecho
por escrito a la ITO de la Unidad Técnica a través de la oficina de partes de la [lustre Municipalidad de
Villa Alegre, solicitando la recepcién provisoria de las misma, acompaiiando los siguientes antecedentes:

a) Carta solicitud de recepcién provisoria dirigida al Director de Obras Municipales.

b) Certificado del ITO que informe el termino de los trabajos

¢) Copia de recepcion de permisos Municipales de las Obras contratadas, si corresponde.

d) Certificados de los pagos de consumo de agua y electricidad, u otro documento que verifique el
cumplimiento de pago de servicios, si corresponde.

e) Certificados de recepcién de las obras de SEC, Servicio de Salud del Maule, u otros, segin
correspondan.

f) Certificado laboratorio hormigones en caso de que proceda.

g) Certificado de antecedentes laborales y previsionales que acredite que el proponente NO registra
antecedentes laborales de multas ejecutoriadas y no ejecutoriadas y previsionales de deuda por
cotizaciones de prevision en los diferentes organismos de prevision, otorgado por la inspeccion del
trabajo respectivo, del Gltimo mes en que tuvo trabajos en su obra, indicando el nombre de esta.

Si el contratista no ejecuta las reparaciones en caso de que proceda, si existen saldos de obras o
cambios dentro del plazo fijado y a conformidad de la ITO, se podra llevar a cabo la ejecucién de dichos
trabajos por cuenta del contratista con cargo a las garantias, previa autorizacién del mandante, dejando
constancia del hecho, aplicandose las multas que por atraso correspondiere.

Una vez subsanados los defectos observados, se procedera a la recepcion provisoria fijandose
como fecha de término la fecha en que éstos se han subsanado. Se levantara una Acta de Recepcion
Provisoria en el mismo terreno.

En ningiin caso podré el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o

negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados por un subcontratista.
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En el Acta de Recepci6n Provisoria se consignarg, entre otros aspectos:
Fecha de Término Contractual.

Monto total del contrato.

Dfas de atraso.

Multas cursadas por incumplimientos al contrato.

Fecha de término efectivo.

Fecha de recepcion definitiva.

N W e

. -El plazo efectivo de ejecucién de cada proyecto sera el utilizado por el contratista para la
ejecucion de ésta, mds el utilizado para la solucién de las observaciones requeridas por la Municipalidad.

El Acta de Recepcién Provisoria se firmar4 por la comisién de recepcién y el contratista. Esta
Acta debera indicar el nombre completo del proyecto, la fecha de término de las obras de acuerdo con
el plazo de contrato y de los aumentos de plazo si hubiere.

Si durante el perfodo de tiempo que transcurra entre la Recepcién Provisoria y la Definitiva se
presentan defectos en la obra, productos de mala ejecucién o materiales defectuosos, la Municipalidad,
a través de la Unidad Técnica, debera instruir al Contratista por Oficio, (enviado por algtin medio que
certifique su entrega efectiva), otorgandole un plazo para resolver estos problemas, los que el
contratista debera resolver a sus costas. Si éste se negara o no cumpliera con los plazos definidos, la
Municipalidad debera solicitar el cobro de la Boleta de Garantia correspondiente, acto que una vez
solicitado, tendréd caracter de irreversible. Dicho cobro lo realizard la Tesorerfa Municipal previo
informe de la ITO.

El contratista debera entregar a la Inspeccién Técnica los planos del proyecto y de sus
instalaciones tal cual fueron ejecutados, cuando se trate de obras nuevas o complementarias, los que
deberan ser formalmente remitidos al proyectista.

28.3 RECEPCION DEFINITIVA

Transcurrido el plazo de 1 afio a contar de la fecha de la recepcién provisoria, el contratista

debera solicitar por escrito a la municipalidad, la Recepcién Definitiva de la Obra y la devolucién de la
Garantia de Buen Comportamiento de la Obra. En caso de no ser solicitada por el contratista, la unidad
técnica tendra la facultad para realizarla de manera unilateral y en caso de observaciones se realizara el

cobro de la garantia para subsanar lo que corresponda.

La comisién de recepcién examinara la obra y en caso de no encontrar reparos levantara un
acta, dejando constancia que recibe definitivamente la obra. Dicho documento debera ser aprobado
mediante decreto.

Si al momento de la inspeccién existieran reparos u observaciones imputables a defectos de
construccién respecto de la obra o mala calidad de los materiales empleados, debera dejarse constancia
de ello en el acta y el contratista debera subsanar los reparos u observaciones a su costo, dentro del
plazo que le fije la Comisién de Recepcion a contar de la fecha del acta, todo lo anterior, sin perjuicio de:
la responsabilidad ante la ley, por vicios ocultos de construccién que resulten y se detecten con
posterioridad a la fecha de recepcién definitiva.

Aprobada la recepcidn definitiva, se procedera a la liquidacién final del contrato por parte de
la Municipalidad y cumplidas estas formalidades se devolvera al contratista la garantia pendiente por
correcta ejecucién de las obras. Tanto la recepcién provisoria como la definitiva se entenderan
perfeccionadas una vez que se hayan dictado por parte de la Municipalidad, las resoluciones o decretos

que aprueban las actas respectivas, cuya emisién no podra ser superior a 15 dias habiles.
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La recepcién final, no exime en ninglin caso la responsabilidad legal que le compete al
contratista por el plazo de 5 afios de ejecutada la obra.

29.- SUBCONTRATACIONES

Se permitira la subcontratacién, pero debe contar con la autorizacién y V°B® de 1a ITO.

30.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVEN CION DE RIESGOS

La observacién y control de la implementacién de las medidas de seguridad en la obra seran
de responsabilidad del profesional dispuesto para tales efectos. Sin embargo, el adjudicado sera
responsable desde la entrega de terreno hasta la recepcion de obras de que dichas medidas sean
cumplidas, de su proteccién y seguridad del piiblico y de las personas que trabajan en las obras o en los
alrededores de ella y que puedan verse involucrados o afectados por un accidente ocurrido en obras.

Ademas de los seguros contratados, exigidos en esta licitacion, el contratista debera cumplir
las leyes y reglamentos sobre la prevencién de riesgos de la legislacion chilena que sean aplicables a la
ejecucién de las obras, debiendo ademds contemplar un Plan de Prevencién de Riesgos. Debera ademas
velar por el correcto uso de los elementos de proteccién necesarios para el personal que trabaje en obra.

Sera responsabilidad del ITO vigilar que las faenas se desarrollen con seguridad adecuada.

Las disposiciones sefaladas regirdn tanto para el contratista como subcontratistas de la obra,
siendo el contratista la tnica responsable. Asimismo, deberd proveer y supervisar (cuando
corresponda) el personal de vigilancia, serenos y porteros, donde sea necesario. Las medidas de
seguridad que adopte deberan ser informada y aprobada por el ITO.

31.- DOMICILIO Y JURISDICCION

Para todos los efectos derivados de la licitacién a que se refieren estas Bases, asf como de los
que se deriven del contrato, seglin corresponda, las partes fijan domicilio en la ciudad de San Javier y
prorrogan la competencia ante sus tribunales de justicia.

Villa Alegre, agosto de 2023.
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