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- REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES

l. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

SECPLAN - ADQUISICIONES

BASES ADMINISTRATIVAS '

LICITACION : “REPOSICION PLAZA HEROES DE COIBUNGO”

U.DEFINANCIAMIENTO  : SUBSECRETARIA DE DESARROLLO  REGIONAL Y
ADMINISTRATIVO, (SUBDERE).

145 INDIVIDUALIZACION MANDANTE Y UNIDAD TECNICA

Lo MANDANTE L L 0T T e S

NOMBRE : [. Municipalidad de Villa Alegre.
DOMICILIO - Avenida Espana N°196, Villa Alegre.
RUT : 69.130.200-8.
NOMBRE : Direccién de Obras Municipales.
DOMICILIO : Avenida Espafia N°196, Villa Alegre.
RUT g 69.130.200-8.
REPRESENTANTE : Director de Obras Municipales (8).
Sr. Javier Letelier Pizarro.
HORARIO DE ATENCION : De lunes a viernes de 8:30 hrs. a 14:00 hrs.

2.- GENERALIDADES

Las presentes bases norman el proceso de la propuesta publica que efectia la Ilustre
Municipalidad de Villa Alegre, donde el Municipio actia como unidad técnica para contratar la
ejecucion de la obra “REPOSICION PLAZA HEROES DE COIBUNGO”,

En caso de haber cualquier discrepancia entre estas Bases Administrativas, los Contratos, las
Especificaciones Técnicas y deméas documentos, sera facultad de la Municipalidad resolver tales
discrepancias, en forma que mejor beneficie al proyecto. :

3.- REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA

Pondran contratar con la Municipalidad las personas naturales, juridicas o unién temporal de
proveedores, que acrediten su situacién financiera y técnica conforme lo disponga la ley 19.886 yel
Reglamento de Compras.

Asimismo, serd requisito para participar en la presente licitacién el haber dado
cumplimiento a las normas establecidas en la Lay 20.238 que modificé la Ley 19.886 sobre Compras
Publicas, y establecié entre otras, la exclusién de aquellos que al momento de la presentacién de la
oferta, de la formulacién de la propuesta o de la suscripcion de la convencién, segiin se trate de
licitaciones publicas, privadas o contratacién directa, hayan sido condenados por practicas
antisindicales o infraccién directa o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador, dentro
de los dos afios anteriores.

Las ofertas deberan ser realizadas en valor neto a través del portal www.mercadopublico.cl
El sélo hecho de la presentacién de la oferta significa el estudio, aceptacién y adhesién por parte del
proponente de las presentes Bases y de los antecedentes que la acompafian. Los oferentes deberan
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mantener vigentes sus ofertas durante 90 dfas corridos como minimo desde la fecha de apertura de
la licitacion.

3.1.- REGISTRO CONTRATISTA

La Unidad técnica establece que los oferentes deberédn estar inscritos el Registro Municipal
de Obras Mayores o en cualquier registro Contratista MINVU o MOP.

3.2.- REGISTRO CHILECOMPRA

Al momento de la contratacién, la inscripcién en el Registro Nacional de Proveedores sera
verificada por funcionario de la Secretaria de Planificacién, quienes corroboraran la calidad del
proponente en el Registro, el que debera estar “HABIL”. En todo caso si el adjudicado no esta
inscrito o esta inhabil, este tendra un méaximo de 10 dias habiles, a contar de la adjudicacién para
regularizar su situacién y firmar contrato.

4.- CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

La ejecucién de la obra materia de las presentes Bases se contratard a través del sistema de
suma alzada, sin reajustes y su pago se hard en la forma indicada en el Numero 22 de este
instrumento. La adjudicacién del proyecto sera a un solo oferente,

Para los efectos anteriores, se entiende por suma alzada, la oferta a precio fijo en la que las
cantidades de obra, cuya determinaciéon corresponde al proponente, y los valores unitarios son
inamovibles, sin que proceda, en consecuencia, pagar mayores obras ejecutadas, ni otorgar
indemnizacién por concepto o motivo alguno, a no ser que en el transcurso de la ejecucién de los
trabajos, se originaran aumento de obras por modificacién del proyecto u otros motivos, ajenos a la
responsabilidad del contratista.

Por tanto, el precio del contrato comprende el total de la obra cuya ejecucién se encomienda,
asumiendo el contratista todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos en su
ejecucion, cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia e incluye, ademas, el valor de los
aportes y derechos a los servicios respectivos, segiin corresponda, tributos, fletes, remuneraciones,
imposiciones, costos de las garantias y, en general, el precio del contrato comprende todo gasto que
irrogue o exija su cumplimiento, sea directo o indirecto.

Asimismo, se deberd tener presente que el valor de la obra no incluye ningun tipo de aporte
reembolsable que deba efectuarse a las empresas de servicios eléctricos, agua potable y otros
servicios que sean producto de la obra y, en consecuencia, dichos pagos seran de cargo del
contratista adjudicado.

5.- NORMAS APLICABLES A LA EJECUCION DE LA OBRA

La obra y/o equipamiento, deberd ejecutarse de acuerdo a los siguientes antecedentes y
normas, segun corresponda:

a) Las presentes Bases Administrativas.

b) Las Especificaciones Técnicas y los itemizados de partidas a ejecutar.

c) Planos.

d) Aclaraciones y modificaciones, si las hubiera.

e) La Ley General de Urbanismo y Construcciones y su 0GUC.

f) Los documentos y antecedentes de la propuesta adjudicada, con las correcciones que hubiese
efectuado la comisién de Licitacién de la Unidad Técnica y el Mandante.
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g) La Legislacién vigente relativa a transito, electrificacién, etc.;

h) Las Normas del Instituto Nacional de Normalizacién (INN).

i) Las aclaraciones y modificaciones, si las hubiere.

j) Los documentos y antecedentes de la propuesta adjudicada, con las correcciones que hubiese
efectuado la comision de Licitacién de la Unidad Técnica y el Mandate.

k) El contrato de obra, Decreto Alcaldicio y modificaciones si las hubiere.

1) En general, todos los reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de construccién, la

prevencion social, el contrato de trabajadores y los demas aspectos que digan relacién con el

desarrollo de una obra de construccién o provisién de alguna especie, todos los cuales se entenderin

plenamente conocidos por parte del proponente o contratista, seglin corresponda.

m)D.S. N°75 Reglamento para contratos de obras ptiblicas del Ministerio de Obras Piiblicas.

n) La Ley N® 16.744 de 1968 establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades

profesionales y el Decreto 594 de las condiciones sanitarias y basicas del lugar de trabajo.

0) Resolucién Exento N°11799 de fecha 28/12/2021 que aprueba recursos para el proyecto

“REPOSICION PLAZA HEROES DE COIBUNGO”.

6.- DE LOS PLAZOS DE EJECUCION

El plazo méximo de ejecucién de las obras ser4 de 90 dias corridos a contar de la fecha del
acta de entrega de terreno para cada linea licitada. La Municipalidad hard entrega del
terreno al contratista adjudicado, en un plazo no superior a cinco dias habiles siguientes
desde la entrega del expediente con todos los documentos de la adjudicacioén,
contrato y su respectivo decreto aprobatorio a la Direccién de Obras Municipales.

Lo anterior se hard efectivo siempre y cuando no se requiera de permiso de
edificacion, en ese caso, se realizard una paralizacién de obras hasta que se obtenga la
aprobacién del permiso.

De todos modos, el inicio de obra no podri exceder a 5 dias posteriores a la entrega de
terreno.

En dicho plazo, las obras deberan estar terminadas, lo que implica estar en condiciones de
entregarse al uso publico, libres de escombros, excedentes u otros materiales que entorpezcan su
uso.

En el caso de que la ejecucién de obras nuevas, extraordinarias o la modificacién de las
proyectadas alteren los plazos de ejecucién del contrato, se podra aumentar el plazo a un nuevo
programa de trabajo, previa autorizacién de la Inspeccién Técnica de Obra (ITO).

Se permitird la paralizacién de obras y plazo en caso de que el proyecto materia de la
licitacién requiera el permiso, aprobacién y/o revisiones de organismos externos, tales como
Vialidad, DOH, EFE, Servicio de Salud, SEA, etc. Si lo anterior procede, la ITO serd quien certifique
dicha situacién, y realizar4 el trdmite administrativo correspondiente.

El adjudicado deberd ejecutar la obra segiin el plazo sefialado en el anexo “Formulario
Propuesta Econémica”.

ZUEINANGIAMIENTO |10 0 DT T B G

La ejecucion del contrato, estara totalmente financiada por la Ilustre Municipalidad de Villa
Alegre, con fondos provenientes del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal,
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Linea Emergencia de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, SUBDERE, de
acuerdo a las resoluciones indicadas en el punto N°5 de las presentes bases administrativas.

8.- PRESUPUESTO DISPONIBLE

El presupuesto disponible obra asciende a lo siguiente:

Proyecto Monto (impuesto incluido)

REPOSICION PLAZA HEROES DE COIBUNGO $56.168.960

El contrato sera a suma alzada, sin intereses, ni reajustes de ningin tipo.

Los valores considerados en la propuesta deben incluir impuestos y gastos. Atendida la
modalidad de la licitacién, todos los impuestos, costos y gastos asociados a la adquisicion, instalaciéon
y mantencién, aun cuando no hayan sido previstos por el proponente, se presumiran incorporados
en el monto a suma alzada de la oferta, para todos los efectos legales. No obstante, lo anterior, en el
portal Mercado publico se debe registrar los valores netos de acuerdo con lo normado por el
sistema.

La unidad técnica tendra expresamente la facultad de rechazar las ofertas presentadas que
superen el monto oficial para esta licitacion, sin derecho a reclamo e indemnizacién de ninguna
indole por el oferente.

Se establece que, una vez contratadas las Obras, no se aceptaran solicitudes de aumento de
Obras infundadas por parte del Contratista, ello en atencién que el contratista al momento de
postular realiza un estudio acabo del proyecto, los planos, especificaciones técnicas, el
presupuesto y condiciones del terreno. Asi como también tiene la oportunidad de aclarar dudas
en el periodo de consultas y solicitar a la unidad técnica la aclaracion de ellas. Sin embargo, sera de
su exclusiva responsabilidad cualquier obra extraordinaria necesaria para que el proyecto
adjudicado quede bien ejecutado y, operando correctamente, de acuerdo a la normativa vigente y en
conformidad a las leyes de la buena construccion y estética de las obras.

Cuando el precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio
presentado por el oferente que sigue, y se verifique por parte de la Entidad Licitante que los costos
de dicha oferta son inconsistentes econémicamente, el Mandante podra a través de una resolucion
fundad, adjudicar esa oferta, solicitindole una ampliacién de las garantfas de fiel cumplimiento de
contrato, hasta por la diferencia del precio de la oferta que sigue.

9.- ANTECEDENTES DE LA LICITACION

Juntamente con las Bases Administrativas, se anexaran al Portal Mercado Publico los
siguientes antecedentes:
a) Especificaciones Técnicas
b) Planos
¢) Anexos
d) Presupuesto
¢) Aclaraciones y respuestas a las consultas efectuadas.

Cualquier discordancia, inexactitud, falta de coincidencia con cualquier antecedente en los
documentos técnicos, asi como desacuerdos con los procedimientos constructivos y técnicos
establecidos en los mismos, como cualquier omisién en los antecedentes técnicos de procedimientos
del buen construir, ya sea a solicitud de los profesionales de la empresa contratista o de los

profesionales de la Unidad Técnica seran resueltos por el oferente, con el visto bueno de la ITO.
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10.- VISITA A TERRENO

Dentro de la licitacién se considera una visita a terreno, la cual tiene caricter de
OBLIGATORIO. La visita se realizara en el dia indicado en el portal de mercado publico. Dicha
visita estara a cargo de un profesional competente designado por la Direccién de Obras Municipales.

Las fechas y horas seran indicadas en el portal www.mercadopublico.cl.

La salida sera desde las oficinas de la Direccién de Obras Municipales ubicada en Avenida
Espafia N°196 (segundo piso), desde donde se iniciara la visita. Asimismo, se deja expresa
constancia, que la movilizacién es de responsabilidad de cada uno de los oferentes.

Para la Identificacién de los asistentes a la visita a terreno se debe presentar el RUT del
participante o una copia simple. En caso de que el asistente no sea el representante legal, debera
presentar ademds una carta poder simple del representante legal que lo autorice a representarlo
durante la visita a terreno, mas una copia del RUT de la empresa. Toda la documentacién debe
traerla impresa el proponente.

Antes del inicio del reconocimiento se levantara un acta en la que se dejara constancia de la
individualizacién de los asistentes presentes, la cual ser corroborada una vez terminada la visita
respectiva. Se entregara copia del acta a cada uno de los asistentes en el lugar donde se ejecutara la
obra, una vez terminada la visita; quien se inscriba y no concurra al lugar donde se ejecutara la
obra, quedara fuera bases y sera excluido de la visita a terreno.

El participante que no asista a la visita a terreno no podra presentar la propuesta y, aun
cuando, la presente, ésta se declarara fuera de bases, sin derecho a reclamo ni indemnizacién
alguna para el proponente.

Se deja establecido que una misma persona puede representar a mas de un oferente en el
acto de visita a terreno, siempre y cuando cumpla con todas las exigencias establecidas en las
presentes bases.

11.- CONSULTA Y ACLARACIONES A LOS ANTECEDENTES

Cada oferente debera dirigir sus consultas por escrito mediante el foro electrénico, los dias y
en el horario establecido en el punto N°3 “Etapas y Plazos” publicado en el portal
www.mercadopublico.cl, Estas preguntas y sus respuestas se pondrén en conocimientos de todos los
interesados a través del portal www.mercadopublico.cl, sin indicar el autor de las preguntas, dentro

de los plazos sefialados.

No se dara respuesta a consultas verbales o efectuadas fuera de los plazos o en forma distinta
alo indicado precedentemente.

La Municipalidad se reserva la facultad de emitir otras aclaraciones a los antecedentes de
licitacion, con posterioridad a la etapa de respuestas y aclaraciones, si ello fuese necesario en interés de
la licitacién, pudiendo rectificar, enmendar o adicionar informacién a las bases de licitacién. Estas seran
puestas en conocimiento de todos los participantes. Todas las consultas y sus respuestas pasan a
constituir parte de las presentes bases.

Conforme al inciso final del articulo 27 del Reglamento de la Ley de Compras, la Municipalidad,
durante el proceso de licitacién, no podri tener contactos con los Oferentes, salvo a través del
mecanismo de las aclaraciones establecidas en estas Bases.
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12.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Los antecedentes de la licitacién estaran disponibles de manera gratuita en el Sistema de
Contrataciones Publicas del Estado, www.mercadopublico.cl, y las fechas del proceso de licitacion

estan disponibles en la misma plataforma.

Respecto de la presentacion de las ofertas, estas deben presentarse en el Portal
www.mercadopublico.cl de acuerdo alos plazos estipulados en €.

Los Antecedentes que deberdn subir los oferentes al portal Mercado Publico son los
siguientes:

12.1.- ANEXOS ADMINISTRATIVOS

Se deberan subir y adjuntar escaneados en los “Anexos Administrativos” los siguientes
documentos:

a) Anexo N°1 “Identificacién del Oferente y Propuesta Econdmica” debidamente llenado y
firmado y que contenga toda la informacién solicitada en dicho anexo.

b) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales Vigente, presentado por el
oferente que acredite que el proponente NO registra antecedentes laborales de multas
ejecutoriadas y no ejecutoriadas y, previsionales de deudas por cotizaciones de prevision en
los diferentes organismos de prevision; en caso de existir aquellas o éstas, el oferente de que
se trate deber4 acreditar que se encuentran debidamente solucionadas y/o pagadas, o, en su
defecto, se encuentren al dia en el respectivo convenio de pago que las contemple, lo cual
debera ser acreditado con los respectivos documentos.

¢) Copia de la Patente Municipal al dia del oferente (si es UTP, cada miembro debe adjuntar
la informacioén).

d) Si se trata de Unién Temporal de Proveedores, el representante de la Unién Temporal
deber4 adjuntar al momento de ofertar, el documento piblico o privado que da cuenta del
acuerdo para participar de esta forma, tal como lo indica el articulo 67 bis del Reglamento
de Compras Publicas.

e) Garantia de Seriedad de la Oferta. Para participar del presente proceso licitatorio se
considera como requisito de admisibilidad de las ofertas la presentacién de una “garantia de
seriedad” de ésta, la cual podré otorgarse fisica o electronicamente. Esta debera ser pagadera a
la vista e irrevocable, que asegure su cobro de manera rapida y efectiva, considerando lo
siguiente:

e EN FORMA DIGITAL: En los casos en que se otorgue una garantia electrdnica, ésta deberd
ajustarse a la Ley N2 19.799 sobre Documentos Electrénicos, Firma Electrénica y Servicios de
Certificacion de dicha firma y deberd ser ingresada antes de la fecha y hora de cierre del proceso,
entre los Anexos Administrativos de la oferta y a través de la plataforma www.mercadopublico.cl,
debiendo ser del todo legible, incluyendo su cédigo de validacién y/o verificacién.

e EN FORMA FISICA: Si la garantia de seriedad de la oferta no fuera electrénica, el proponente
deberd hacerla llegar de forma “fisica” en la Oficina de Partes ubicada en el primer piso del Edificio
Municipal situado en Avenida Espafia N°196, Villa Alegre, hasta antes de la hora y “FECHA DE
CIERRE" del proceso en el Portal www.mercadopublico.cl.

Si la sarantia es fisica o digital debera cumplir con las indicaciones del punto N°13.1 de las bases
administrativas.
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En la oferta técnica, se deberan adjuntar escaneados en “Anexos Técnicos”, los siguientes
documentos:

a) Carta Gantt que incluya todas las partidas del presupuesto, debidamente firmada por el
oferente o representante legal.

b) Documentos que acrediten la experiencia en obras similares a esta obra, segiin Anexo N°2
“Evaluacién de Experiencia”. La experiencia debe ser acreditada por las entidades o empresas
mandantes y a nombre del proponente. Se calificara y considerara sélo la experiencia que sea
emitida por documentos fidedignos y que guarden relacién con el término de las obras
sefialadas, por lo que no sera suficiente las copias de 6rdenes de compra, contratos, actas de
entrega de terreno, facturas, u otros que se relacionen con el inicio de obras.

¢) Certificado que acredite el registro del contratista, emitido por la entidad competente en
que mantiene el registro.

12.3.- ANEXOS ECONOMICOS

En la oferta econémica, se deberan adjuntar escaneados en “Anexos Econémicos”, los
siguientes documentos:

a) Anexo N°3, Presupuesto Detallado con todas las partidas y valores unitarios del proyecto,
debidamente firmado por el representante legal.

Los antecedentes que se exigen en los anexos v que no tienen formatos establecidos, deben ser
propuestos por el oferente y deberdn contar con a lo menos lo establecido en estas bases e incluir el
nombre de la licitacién.

12.4.- NUMERO DE PROPUESTAS

Cada participante deber4 presentar una sola propuesta. En el caso que un oferente presentase
mas de una alternativa, ya sea en aspectos técnicos y/o econémicos, la respectiva propuesta sera
considerada fuera de bases y se dejara constancia de ello en el acta respectiva.

13.- DE LAS GARANTIAS

Las Garantias deberan ser tomadas por el oferente a favor de la Municipalidad y no podran
ser tomadas por un tercero, la identificacién debe coincidir con la indicada en los documentos
solicitados en el punto N° 12, de acuerdo a la persona natural o juridica proponente.

Segin Articulo N° 31 y 68, del reglamento de la Ley 19.886 de base sobre contratos
administrativos de suministro y prestacién de servicios, la garantia podra otorgarse fisica o
electrénicamente. En los casos en que se otorgue de manera electrénica, deber4 ajustarse a la Ley N°
19.799 sobre documentos electrénicos, firma electrénica y servicios de certificacién de dicha firma,
ademas esta solo se debe adjuntar a su propuesta a través del portal, sin la necesidad de hacer
entrega fisica de esta.

Sera obligacion de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las bases

exigen. Para tal efecto la Unidad Técnica deberd informar oportunamente a la direccién de
Administracién y Finanzas (Tesoreria) para que efectte su cobro.
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13.1.- DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debera entregar una Garantia pagadera a la Vista de caracter nominativo
intransferible e irrevocable, que caucione seriedad de la oferta presentada por un valor de
$300.000.- (trescientos mil pesos) con validez de a lo menos 90 dias corridos desde la

presentacién de la oferta, la que sera devuelta una vez que esta sea adjudicada, firmado y decretado
el contrato correspondiente. Cabe mencionar que la garantia es por cada linea a participar.

Si la garantia es electrénica esta se debera adjuntar a los anexos administrativos en la
hora y dias establecidos para recepcién de documentos.

En caso de que la garantia sea fisica o electrénica esta debe ser extendida a nombre de:

e [lustre Municipalidad de Villa Alegre.
e RUT69.130.200-8
e Domicilio: Avenida Espafia N°196, Villa Alegre.

La Glosa por cada linea son las siguientes:

Proyecto
Para caucionar seriedad de la oferta del proyecto “REPOSICION PLAZA HEROES DE COIBUNGO”

Si la entrega es fisica deber4 ingresarse por oficina de partes de la Ilustre Municipalidad de
Villa Alegre, ubicada en Avenida Espafia N°196, Villa Alegre, de lunes a viernes entre 8:30 y 17:00
horas, en un sobre cerrado, indicando en el anverso lo siguiente:

LICITACION PUBLICA
“REPOSICION PLAZA HEROES DE COIBUNGO”

ID LICITACION:
PROPONENTE:

FECHA:

Si 1a garantia es electrénica o fisica, ésta debe ingresarse al portal o ingresar por la Oficina de
Partes de la Municipalidad seglin corresponda, antes del Cierre de Ofertas publicado en el portal
www.mercadonublico.cl. Los oferentes que no cumplan con lo indicado, se les desestimara la oferta.

1) La Garantia serad restituida una vez que se haya adjudicado la Propuesta, a aquellos
proponentes no favorecidos, luego de Decretado el respectivo contrato.

2) Respecto del proponente que resulte adjudicado y/o seleccionado, la garantia se mantendra
hasta que el contratista haya hecho entrega de la Boleta de Fiel Cumplimiento de Contrato.
Asimismo, se mantendran las garantias de los oferentes que estén en segundo y tercer lugar.

3) Si el oferente que resulte adjudicado no suscribié el contrato, dentro del plazo del plazo
establecido, la Municipalidad hara efectiva la Garantia de seriedad de la oferta y se re
adjudicara la propuesta al segundo oferente mejor evaluado o se volvera a realizar el
llamado a licitacion.
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4) En el evento que la Municipalidad de Villa Alegre, por cualquier causa, no pueda adjudicar la
Licitacién dentro del plazo de vigencia original de la citada garantia, los oferentes deberan
reemplazar esta garantia, previo a la fecha de su vencimiento, por otra cuya vigencia incluya
el perfodo de dicha postergacién. Esto sera informado a través del portal
www.mercadopublico.cl.

5) La Municipalidad de Villa Alegre sera responsable de la custodia de las garantias solicitadas
y devolvera éstas a los oferentes no favorecidos, a mas tardar al quinto dia habil de la fecha
de notificacién del acto administrativo que Decreta la suscripcién de contrato con el
oferente adjudicado, del que declare inadmisible las ofertas o del que declare desierta la
Licitacién, segiin corresponda.

6) Esta garantia se podra hacer efectiva en cualquiera de los siguientes casos:

a) Si el oferente retira su oferta o se desiste o no firma contrato dentro del periodo de
validez de esta o no acepta la orden de compra.

b) Si el oferente no reemplaza la Boleta de Garantia de Seriedad de la Oferta, en el supuesto
que la Municipalidad no pueda adjudicar la Licitacién.

¢) Si el adjudicatario no entrega en el plazo, forma y condiciones la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato que se establece en las Bases Administrativas.

13.2.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Se establece una Garantia de fiel cumplimiento de contrato pagadera a la Vista de caracter
nominativo intransferible e irrevocable para caucionar el fiel cumplimiento del contrato de la obra,
por un monto equivalente al 10% del total del presupuesto pactado en el contrato. El su periodo de
validez deberd extenderse por a lo menos 60 dias habiles mas del plazo estimado para el término
de las obras.

Si la garantia es fisica o electronica debe ser extendida en mismo formato que la Garantia de
Seriedad de la Oferta, y entregada al momento suscripcion del contrato (el cual de acuerdo con
las presentes bases no podré ser después de 10 dias habiles de la notificacién de la adjudicacién),
con la siguiente glosa:

Glosa

Para caucionar el Fiel Cumplimiento de contrato de licitacién publica “REPOSICION PLAZA
HEROES DE COIBUNGO”

La no entrega de dicho documento, en la oportunidad indicada, dard derecho a la Unidad
Técnica a hacer efectiva la garantia de Seriedad de la Oferta establecida en el articulo anterior.

Esta garantfa sera cobrada unilateralmente por la Municipalidad, si el proponente no
cumpliera con lo establecido en el contrato. Por lo mismo, y en caso de incumplimiento por parte de
este, asegurara el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del contratante
(Art. 22 N2 6 y art. 68 del Reglamento de Ley N° 19.886).

Sera responsabilidad del adjudicatario realizar los tramites pertinentes para
mantener vigente la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato. El incumplimiento de esta
obligacién sera motivo suficiente para que la Municipalidad haga efectivo el cobro de la misma y sin
perjuicio de las demas facultades legales a efectos de exigir el cumplimiento forzado o término
anticipado del contrato més las indemnizaciones legales que sean procedentes.

Esta garantia se restituird al adjudicatario dentro de los 15 dias habiles siguientes a que la
Municipalidad declare cumplidas todas y cada una de las obligaciones mediante la total tramitacién
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administrativa de la Recepcién Provisoria y sin observaciones, previa entrega de la garantia por
Correcta ejecucién de la obra y buen comportamiento de esta.

En caso de haber aumentos de plazo y/o de obray/o paralizacién de obras, debera ser

renovada la garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato, ya sea en atencién de plazo y/o del nuevo
monto del contrato, segiin corresponda, mas 90 dias corridos. Con lo anterior también debera

realizarse la modificacién de contrato que corresponda.

Es relevante mencionar que ante hechos que impliquen la paralizacién de obras, la garantfa
de fiel cumplimiento debera mantenerse vigente de igual forma, realizando las renovaciones que
sean necesarias para garantizar el proyecto

13.3- GARANTIA DE BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA

Se establece una Garantfa de Correcta Ejecucién y de Buen Comportamiento de la Obra
pagadera a la Vista de cardcter nominativo intransferible e irrevocable para caucionar la correcta
ejecuciéon y buen comportamiento de la obra, por un monto equivalente al 5% del total del
presupuesto pactado en el contrato. Y su periodo de validez debera extenderse por a lo menos 15
meses a contar de la recepcién provisoria de la obra.

Si la garantfa es fisica debe ser extendida y entregada al momento de realizar la recepcion
provisoria de la obra, con la siguiente glosa:

Glosa
Para caucionar la correcta ejecucién y buen comportamiento de la obra de licitacion publica
“REPOSICION PLAZA HEROES DE COIBUNGO".

En caso de que la garantia sea electrénica esta debera igualmente ser entregada a al
momento de la recepcién provisoria de la obra.

a) Esta Garantfa sera devuelta al Contratista una vez realizada la Recepcidn Final de las Obras.

b) La garantia se podra hacer efectiva por parte de la Municipalidad, si se detectaran fallas en la
obra, o, a su fecha de vencimiento no ha sido renovada.

¢) Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que al Contratista corresponda de
conformidad a lo dispuesto por el Cédigo Civil.

14.- PROCEDIMIENTO DE APERTURA Y COMISION DE EVALUACION

14.1.- PROCEDIMIENTO DE APERTURA

a) Las propuestas se abrirn en un solo acto ante la Comision designada por la Unidad Técnica para
la Propuesta. En caso de ausencia o impedimento de alguno de estos funcionarios, integrara la
Comisién sus subrogantes o el funcionario que se designe en su reemplazo.

b) Conforme a lo dispuesto en el inciso final del articulo 18 de la Ley N° 19.886, si en el acto de
apertura de los antecedentes de las ofertas, se constata que un participante no ingresd en forma y
plazo su oferta al Sistema de Informacién y, no obstante, ingresé los antecedentes en los Anexos, ésta
se tendra por rechazada dejandose constancia de ello en el Acta de Apertura, entendiéndose para
todos los efectos legales que la persona natural o jurfdica de que se trata no presenté oferta. Salvo
que se trate de la situacién descrita en el Art 62 nimero dos del Reglamento de Compras.

) En primer lugar, se procedera a la apertura de todos los “Anexos Administrativos”. Si algin
oferente omitiera en la presentacién algiin documento requerido, la Comisién podra permitir su
presentacién en 48 horas, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u
obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones
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no mgFab]es entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacién,
situacion que se notificara a través del foro electrénico; tal situacién se debers reflejar en el proceso
de evaluacién factor Cumplimiento de requisitos. Asi también la Comisién podra resolver que aquel
oferente sea eliminado del proceso de licitacién, cuando su admisién altere el principio de igualdad de
los proponentes, por considerar que estos defectos se refieren a cuestiones de fondo. Igual situacién
ocurrira si no responde satisfactoriamente a lo requerido a través del foro aclaracién de ofertas. Dichos
rechazos o admisiones deberan ser fundadamente consignados en el Informe Técnico de Evaluacion

d) La apertura de los “Anexos Técnicos”, procedera a continuacién de los “Anexos Administrativos” y
finalmente se abriran los “Anexos Econémicos”

e) Del proceso anterior se levantara un Acta, con los datos necesarios para individualizar los
proponentes y sus ofertas, constancia de los antecedentes que éstas incluyan, de las propuestas
declaradas inadmisibles indicando su causal, de las menciones relevantes que la Comision estime del
caso consignar y de las observaciones o reclamos de los interesados.

f) En cuanto a los reclamos y observaciones se estara a lo dispuesto en el articulo 33 inciso final del
Reglamento y en el Capitulo V de la Ley N° 19.886.

g) Sino se presentaren proponentes, la Comisién certificara esta circunstancia en Acta, informando
de ello a objeto que el representante de la Unidad Técnica proceda a declarar desierta la licitacion.

14.2- COMISION DE APERTURA Y EVALUACION

Las propuestas se abrirdn electrénicamente en el lugar y oportunidad prevista en las
presentes bases mediante el Portal Mercado Publico por la comisién designada para este efecto
integrado por los funcionarios que indica el decreto de llamado a licitacion, y en caso de
ausencia, impedimento y/o inhabilitacién de alguno de los funcionarios integrantes de la Comisién
Evaluadora, integrara la respectiva comisién su subrogante legal y en caso de que ello no sea posible
lo hard el funcionario que designe para éste efecto. Cabe mencionar que de acuerdo a la Ley
20.730, dicha comision pasa a ser sujeto pasivo de Lobby.

La evaluacion de las propuestas se realizara mediante la aplicacién de la siguiente pauta:

a) La pauta de evaluacion, con su correspondiente ponderacién y férmula de calculo sera fijada en
estas Bases.

b) La Municipalidad podra admitir las propuestas que presenten defectos de forma, omisién o
errores menores, siempre que estos defectos no sean sobre cuestiones de fondo, ni su correccién
altere el principio de igualdad que tenga el proponente y no altere el monto de su oferta.

¢) La Municipalidad podra rechazar todas las ofertas, cuando ninguna de ellas cumpla con lo
solicitado mediante las bases y especificaciones técnicas, cuando presente incongruencias en los
datos entregados o cuando sea evidente que no ha existido competencia o haya habido colusion.

d) Toda informacién que se demuestre sea falsa, alterada o maliciosamente incompleta y que altere
el principio de igualdad de los oferentes, entregada en los Documentos Anexos u otros que la
Municipalidad le requiera, sera causal de eliminacién del oferente del proceso de licitacion.

15.-PROCEDIMIENTO DE EVALUACION

El procedimiento de evaluacion tiene por objeto seleccionar la(s) mejor (es) oferta(s) de
acuerdo con los criterios técnicos y econdémicos aqui establecidos. Cada item se evaluara con notas
de 1 a 7, empleando 2 decimales (sin redondeo), y se multiplicara por el porcentaje asignado a dicho
item. Dado que la presente licitacién considera 2 lineas, el proceso de evaluacién sera por cada
linea, de acuerdo a los criterios sefialados en este apartado.

La suma de las notas de cada factor debidamente ponderadas arrojara la nota final de
calificacion de la propuesta segtin el siguiente calculo:
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Nota final: (a x 35%) + (b x 30%) + (c x 15%) + (d x 10%) + (e x 10%)

El mejor evaluado segtin los items de evaluacién sera propuesto para adjudicar.

Una vez realizada la evaluacién se elaborard un informe técnico, recomendando la
adjudicacién o rechazo de las propuestas seglin establecen las bases y que servira de insumo para la

contratacion.

Para la presente licitacién, los items o criterios a evaluar son los siguientes:

items de Evaluaciéon Porcentaje
a) |Precio 35%
b) |Experiencia 30%
c) |Plazo 15%
d) |Registro Contratista 10%
e) |Cumplimiento de Requisitos 10%
100%

15.1 Precio(35%

La oferta de menor valor tendra nota siete, la que servird de base para calcular las notas del
resto de los oferentes, en forma inversamente proporcional.

La nota de cada participante se ponderara en un 35%, obteniendo el puntaje respectivo de
acuerdo a la siguiente formula:

Menor Monto Ofertado
Monto Oferta a Evaluar

Precio =

Nota: las ofertas que superen el presupuesto disponible seran rechazadas y consideradas
inadmisibles.

15.2 periencia (30%

La experiencia serd evaluada analizando dos aspectos: las obras similares y los metros
cuadrados de veredas realizadas.

15.2.1. Obras Similares: este aspecto se evaluara en base al niimero de obras similares materias
de esta licitacion (obras para servicios piiblicos) que hayan sido ejecutadas por el oferente, las
que deberan ser acreditados y certificadas por las entidades correspondientes. Las obras y
certificaciones deberan ser desde el afio 2016 a la fecha.

N° de obras certificadas | Nota final
10 y méas
Entre9y 8
Entre7y6
Entre5y4
Entre3y1

Sin experiencia

NW U |y

Nota: Se entendera por obras similares, a las obras que el contratista acredite sean de caracteristicas
similares a construcciones, reposiciones y/o mejoramientos de veredas.
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15.2.2, Metros cuadrados intervenidos: este item se evaluari en base a la cantidad de metros
cuadrados intervenidos y que hayan sido ejecutadas por el proponente y que sean debidamente
acreditados y certificados (en obras que guarden relacién con el objeto de la licitacién). Los metrajes
y certificaciones deberdn ser desde el afio 2016 a la fecha.

N° de metros certificadas Nota final
Sobre 4.000 m? 7
Entre 3.999 y 3.000 m2 6
Entre 2.999 y 2.000 m2 5
Menos de 1.999 m? 4
No posee o no acredita experiencia 3

La nota obtenida en este criterio “Experiencia” sera la suma ponderada de las notas obtenidas en el
item 15.2.1 y 15.2.2, de la siguiente forma:

Nota Obras Similares+Nota metros cuadrados intervenidos
2

Nota Experiencia =

Dicha nota serd ponderada en un 30% para la obtencién del puntaje final.

La oferta de menor plazo tendra nota siete, la que servira de base para calcular las notas del
resto de los oferentes, en forma inversamente proporcional.

La nota de cada participante se ponderara en un 15%, obteniendo el puntaje respectivo
segun la siguiente férmula:

Menor Plazo Ofertado
Plazo Oferta a Evaluar

Plazo =

Nota: las ofertas que ofrezcan un plazo inferior al 50% del plazo estipulado en las presentes bases,
seran desestimadas por considerar que en un plazo inferior no se puede cumplir a cabalidad con la

ejecucién de la obra.

15.4 Registro Contratista (10%

El Registro de Contratista se evaluara de la siguiente forma y la nota de cada participante se
ponderara en un 10%, obteniendo el puntaje respectivo.

REGISTRO NOTA
Registro MOP o MINVU 7
Registro Municipal Obras Mayores 5
No presenta el registro o es distinto al solicitado Se rechaza la oferta

Nota: se entendera que el proponente no cumple con el registro solicitado, cuando el registro que
solicite sea distinto a lo solicitado en las presentes bases de licitaciéon. Ademads, quienes resultasen
adjudicados no teniendo su registro vigente, deberan al momento de la firma de contrato acreditarlo,
si esto no ocurriese, la municipalidad podra readjudicar al segundo en la linea de evaluacién o hacer

un nuevo llamado a licitacion.
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Este ftem evaluara la forma en que el proponente presente su oferta en el portal n:xercado
ptiblico, segin la siguiente tabla. La nota de cada participante se ponderara en un 10%, obteniendo el

puntaje respectivo.

PRESENTACION DE LA OFERTA NOTA
Oferente SI adjunta la totalidad de lo solicitado 7

Oferente SI adjunta la totalidad de lo solicitado, pero
tiene errores en la presentacion

(adjunta mas documentos de los requeridos y/o los 4
sube en otro formato y/o se le debe pedir aclaracion por

foro)

Oferente NO adjunta la totalidad de lo solicitado. i

16.- INFORME DE EVALUACION

La Comisién Evaluadora, deber en un plazo méaximo de 20 dfas habiles desde la fecha de la
apertura de la propuesta, analizar las propuestas e informar a los proponentes del resultado de la

evaluacion.

Para ello, dicha comision debera elaborar un informe detallado sobre el anilisis y
comparacién de las ofertas, exponiendo las razones precisas en que se fundamenta la seleccion de la
propuesta evaluada como la mas conveniente.

17.- CRITERIOS DE DESEMPATE EN EL PROCESO LICITATORIO

En caso de existir empate entre uno o mas oferentes en la nota final, se tomaran criterios
objetivos a la hora de dirimir el empate, segun el siguiente orden: Se optara y seleccionara la oferta
que obtenga mayor puntaje en el criterio “Precio”; si se mantiene el empate, se privilegiara al
oferente que tenga mayor puntaje en el item “Experiencia. Si persiste el empate, se debera optar
por quien tenga el mayor puntaje en el criterio “Plazo” y “Registro Contratista. Si aplicando todo lo
anterior el empate se mantiene, se optara por quien obtuvo el mayor puntaje en el ftem
“Cumplimiento de Requisitos”.

Si atin con ello persiste el empate, se resolvera a favor de aquel oferente que primero ingresé
su oferta al portal; dato que se obtendra del Comprobante de Ingreso de Oferta, Datos de Oferta,
Fecha y Hora de Ingreso.

18.- ADJUDICACION DE LA PROPUESTA.

La adjudicacion se realizard al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en los Criterios
de evaluacidén sefialados anteriormente. La adjudicacién se efectuara mediante decreto con la
aprobacién del concejo municipal (si corresponde) y serd informado a todos los proponentes
mediante el portal www.mercadopublico.cl.

Una oferta sera declarada inadmisible, cuando el oferente no cumpla con las bases
administrativas. Cuando los antecedentes no cumplan con la vigencia exigida o que no cumplan con
los requerimientos técnicos y econémicos exigidos en las bases o cuando la oferta econémica no
coincida con lo declarado en el portal.

Sera motivo de revocacién de la licitacién el hecho de no contar con el presupuesto

suficiente para la contratacion de la obra, por temas administrativos, inconsistencias o nuevas
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prioridades del Mandante, previamente justificado. Este acto puede ser declarado de manera
unilateral por el mandante con el decreto municipal que lo autorice.

Un proceso de licitacién sera declarado Desierto, si no se presentasen ofertas o estas se
desecharan, si el Alcalde lo estima conveniente por motivos de buen servicio. La comisién de
evaluacién lo certificard mediante un acta, informando de ello a objeto de que se proceda a declarar
desierta la licitacion.

Para la adjudicacién o el rechazo de las propuestas, el Mandante procedera a dictar la
resolucion o decreto que asf lo resuelva y a comunicar lo resuelto a todos los participantes, a través
de la publicacién de dicho documento en el portal www.mercadopublico.cl.

Si se resuelve el rechazo de todas las propuestas, se procederd a la devolucién de las
Garantias de Seriedad de la oferta, a todos los proponentes, mediante el retiro de ellas, previa
constancia, desde las oficinas de la Secretaria Comunal de Planificacién.

La comisién de evaluacién se reserva la facultad de rechazar todas o algunas de las
propuestas presentadas si considera que no satisfacen el propésito o los requerimientos técnicos de
la licitacidn, si estima que no son convenientes a los intereses regionales o locales, o si no satisfacen
plenamente los requerimientos de la licitacién, si las disponibilidades presupuestarias fuesen
insuficientes, atendidos sus montos o por otras razones técnicas o presupuestarias que se
expresaran en la resolucién fundad que asi lo resuelva, lo cual serd puesto en conocimiento de los
proponente mediante publicacién en el portal www.mercadopublico.cl.

En caso que no llegue a concretarse la firma de contrato y/o la ejecucién de obras, el
mandante podré re adjudicar la propuesta al segundo oferente mejor evaluado u asi sucesivamente,
o realizar un nuevo proceso licitatorio. Una vez en ejecucién y ante la liquidacion del contrato por
incumplimiento, se podra contratar directamente el termino de obra por el remanente del contrato o
su totalidad segun sea el caso u ejerciendo el cobro de las garantias respectivas.

18.1- NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION

Una vez que se encuentre totalmente tramitado el Decreto Municipal de Adjudicacién, se
procedera a notificar dicha decisién mediante su publicacién en www.mercadopublico.cl.

Luego de notificada la adjudicacién, se emitira la orden de compra al oferente adjudicado,
teniendo un plazo de 05 dias habiles para aceptarla, y se suscribira el contrato dentro de los plazos
sefialados en el punto que sigue.

19.- CONTRATO

El contrato sera redactado por la Unidad de Adquisiciones de la Secplan con supervision del
Asesor Juridico del municipio. El proponente adjudicado tendra un plazo de 10 dias habiles
contados desde el dia siguiente a la notificacién de la adjudicacién, para suscribirlo y entregar la
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Cabe mencionar que el proveedor al momento de la firma de contrato debera estar en estado
HABIL en el Registro Nacional de Proveedores. En el caso que eso no sucediera, el proveedor
dispondra de 10 dias habiles a contar de la adjudicacién para regularizar su condicion.

Formaran parte del contrato, las bases administrativas, especificaciones técnicas, planos, .
presupuesto, anexos, aclaraciones, consultas y respuestas, y demdas antecedentes respectivos a la
propuesta objeto de esta licitacion.
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d

El contrato correspondera al sistema de suma alzada sin reajuste, sin intereses de
ninguna especie, el que incluird el costo de los aportes y/o derechos a los servjcios respectivos,
pago de honorarios, impuestos, derechos notariales, gastos generales, utilidades, asi como todo gasto
adicional o imprevisto que irrogue su cumplimiento, sea indirecto, directo o a causa de él.

En caso de que el adjudicatario no se presente a la firma del contrato dentro del mencionado
plazo de 10 dias habiles, y/o no entregue la caucion de fiel cumplimiento del contrato, y/o no efectte
su inscripcion en el Registro Electrénico Oficial de Proveedores del Estado, en estado “Habil” y/o no
acepte la orden de compra, dentro de los plazos respectivos, o no presente los documentos sefialados
en el punto anterior se procedera a invalidar la adjudicacién por Decreto. En este caso, la
Municipalidad se reserva el derecho de readjudicar al segundo oferente mejor evaluado que haya
calificado técnica/econémicamente, y asi sucesivamente, o llamar a un segundo proceso de licitacion.
Ademds, se realizara el cobro de la garantia por seriedad de la oferta.

19.1.- MODIFICACIONES DE CONTRATO

Si para la obra se considerase modificaciones de contrato, ya sea por monto, plazo, obras
extraordinarias, entre otras, deberan realizarse los cambios respectivos en el contrato y las garantias
que corresponda. En tal caso no podrd alterarse el principio de estricta sujecién a las bases y de
igualdad de los oferentes, asi como tampoco podra aumentarse el monto del contrato mas alla de un
30% del monto originalmente pactado.

19.2.- TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El término anticipado del contrato por cualquiera de los motivos sefialados en las presentes
bases facultard a la Municipalidad, sin llamar a una nueva licitacion, para adjudicar las obras
remanentes por su costo equivalente, a los proponentes que se presentaron a la licitacion original, en
el orden que hubiesen sido evaluado y sin alterar los montos de sus ofertas de las partidas
remanentes del caso.

La Municipalidad tendra derecho a ordenar la paralizacién de las obras cuando no haya
fondos disponibles para llevarlas adelante o cuando asi lo aconsejen las necesidades de la
Municipalidad. El aviso sobre el particular debera ser comunicado por escrito al contratista con una
anticipacion de 15 dias corridos.

19.2.1.- RESCILACION DEL CONTRATO

Correspondera resciliar el contrato cuando, de comin acuerdo el Mandante (previo informe de
la Unidad Técnica) y el adjudicado deciden poner término y liquidar anticipadamente el contrato.

Con tal objeto, la parte interesada en resciliar debera formular una presentacién por escrito a
la otra parte, y la otra parte aceptarla. Se perfeccionara esta Resciliacién mediante resolucién o
acuerdo de la misma autoridad que adjudicé el contrato.

19.3.- RESOLUCION DEL CONTRATO

El contrato quedard resuelto por disposicién de la Municipalidad si ocurriera cualquiera de
los siguientes eventos:

a) Elmutuo acuerdo entre los contratantes.

b) Si el contratista es formalizado por delito que merezca pena aflictiva.

c) Por quiebra, cesion de bienes o notoria insolvencia del contratista.
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d) Si el contratista no concurre a la entrega del terreno dentro del plazo establecido por la
Municipalidad en el momento que le notifique de la adjudicacién de la obra,

e) Si el contratista, por causa que le sea imputable, no inicia las obras dentro del plazo establecido
a contar de la fecha de entrega de terreno.

f) Si paraliza las obras por més de cinco dias corridos, salvo justificaciéon aceptada por la
Municipalidad.

g) Sino se acatan las érdenes e instrucciones que imparta la unidad técnica.

h) Sino cumple con el equipo de profesionales ofertado para la obra.

i) Si las obras quedan con defectos graves que no puedan ser reparadas, por errores del
contratista.

j) Por modificacién o alteracién de las obras sin la debida autorizacién.

k) Por traspaso, a cualquier titulo, del contrato de obra.

1) Sielcontratista demostrara incapacidad técnica para ejecutar los trabajos.

m) Si el contratista no ha dado cumplimiento a las bases de la licitacién.

n) Por no reemplazar la garantia de fiel cumplimiento de contrato en los casos que se requieran.

0) Si el adjudicado fuera condenado a précticas antisindicales o infraccién a los derechos
fundamentales del trabajador dentro de los anteriores dos afios.

p) Por subcontratacién del servicio materia del contrato sin autorizacién previa y expresa de la
Municipalidad.

q) Por fuerza mayor o caso fortuito.

r) En caso de fallecimiento del contratista o disolucién de la sociedad en caso de que la empresa
constructora sea persona juridica, se procedera a la terminacién del contrato y, si existiera
saldo a favor de lo ya ejecutado, se girara a sus herederos, conjuntamente con las garantias y
retenciones, previas suscripcion del finiquito.

s) Por exigirlo el interés ptblico o la seguridad nacional.

t) Por registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los tltimos dos afios, a la mitad del
periodo de ejecucion del contrato, con un méximo de seis meses.

7

En cualquiera de estos eventos el contratista tendra como sancién, tan pronto como se ponga
término anticipado al contrato, la perdida de las garantias que avalan el cumplimento de éste

(excepto la letra a) y q)).

La Unidad Técnica debera informar de inmediato al Mandante, proponiendo las medidas o
acciones a tomar en conformidad a las bases y normativa aplicable.

La Unidad Técnica debera dentro de los 5 dias habiles siguientes, tramitar el Decreto que
resuelve la terminacion anticipada de contrato, de la recepcién dnica y del documento que la
aprueba y solicitara se proceda a hacer efectivas las garantias del contrato.

Verificado lo anterior, correspondera a la Unidad Técnica, contratar la ejecucién del servicio
y, totalmente tramitado la Resolucién o decreto que la adjudica o aprueba, efectuara y aprobara la
liquidacién del contrato primitivo, con cargos en su caso.

En cualquiera de estos eventos, el contratista tendra como sancidn, tan pronto como se ponga
término anticipado al contrato, la pérdida de las garantias que avalan el cumplimiento de este.

Se considera un plazo de cierre de contrato de 30 dias corridos a contar de la fecha de la
recepcion definitiva.
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20.- INSPECCION TECNICA DE LA OBRA
La inspeccidn técnica sera de responsabilidad de la Municipalidad mediante la Direccién de

Obras Municipales, quien mediante decreto municipal designara a un profesional que realice las
labores de inspeccion.

No obstante, el contratista deber4 disponer en obra, de un responsable técnico de obras,
quien sera el nexo del contratista con la Municipalidad. La funcién de dicho responsable podra ser

desempeiiada por el Jefe de Obras.

Ante cualquier imprecisién de los antecedentes que componen la licitacién, el mandante los
interpretara de la mejor forma posible en beneficio del proyecto, esto por medio de la Inspeccién

Técnica.

20.1.- LIBRO DE NOVEDADES

Conforme a lo establecido en la OGUC, se debera tener en obra un libro foliado con hojas en
triplicado, el que debera estar permanentemente en la obra durante el periodo de ejecucién del
mismo, bajo custodia y responsabilidad del contratista, en el cual se dejara constancia de las
instrucciones y/u érdenes de la unidad técnica hacia el contratista, las observaciones que pudieran
estampar los proyectistas con la aprobacién del ITO, cualquier otra comunicacion de orden técnico
que deba realizarse entre el contratista y la unidad técnica.

Toda anotacién que se realice en el libro de obra debera indicar el nombre y firma de quien la
formula.

El uso de correo electrénico también sera permitido pero el respaldo de ello debera
quedar en el libro de obras de igual forma.

Dicho libro debera ser entregado a la municipalidad al momento de la recepcién provisoria
de la obra o al recibirse las observaciones de dicha recepcién.

21.- PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA

El profesional a cargo de la obra debera estar presente permanentemente en la obra, en la
entrega del terreno, asf como en la Recepcién Provisoria y Recepcién Final, suscribiendo las actas
respectivas. El contratista deberd al momento de la firma de contrato hacer entrega de los
certificados de titulo o técnico relacionado del profesional residente de obra y la carta Gantt de ésta.

22.- SISTEMA DE PAGO
El valor del contrato sera cancelado mediante estado de pago mensual, segtin el avance fisico
programado, ejecutado y posible de cuantificar. Por ninglin motivo el monto a cancelar podra ser

superior al equivalente fisico de la obra.

En todo caso el ultimo estado de pago no podra fijarse antes de la recepcion provisoria y no
podra ser inferior al 10% de la obra.

Cada estado de pago debera ser visado por el ITO y debe ser entregado segtin las indicaciones
de las presentes bases.

Se adoptari el sistema de Estados de Pago por etapa construida, de la siguiente forma:
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Los Estados de Pagos se presentaran a la Inspeccién Técnica de la Obra (ITO) de la Unidad
Técnica cuando efectivamente se hayan ejecutado la cantidad de la obra que especifica cada Estado
de Pago y su tramitacién se hara presentando los siguientes antecedentes:

Para primer estado de pago:

1)  Cartasolicitud de Estado de Pago firmada por el Contratista (con fecha de ingreso).
2)  Factura a nombre de la I. Municipalidad de Villa Alegre, indicando el nombre del proyecto
tal como aparece en el contrato.

-

Fecha : Igual o superior a la indicada en la caratula del estado de pago
Nombre : lustre Municipalidad de Villa Alegre

Domicilio : Avenida Espafia N°196, Villa Alegre

RUT : 69.130.200-8

Giro ; Servicios

Glosa : Indicar la identificacién del servicio, N° de cuota, Monto

3) Certificado emitido por la Direccién Provincial del Trabajo (NO ELECTRONICO), o la
empresa certificadora de cumplimiento de obligaciones laborales y provisionales
autorizadas por el Ministerio del Trabajo y Previsién Social, de conformidad con el articulo
183 letra c) del Cédigo del Trabajo y Reglamento de este, en el que conste que no existen
deudas laborales del Contratista con los trabajadores que se han desempeiiado en la
ejecucion de esta obra (F 30.1).

4) Fotocopia de Planillas de Imposiciones Previsionales de los trabajadores que estan
contratados en la obra (pagadas).

5)  Setdeal menos 10 fotografias representativas (a color) del avance fisico de la obra.

6) Presentar una fotografia del Letrero de Obra segiin lo indicado en las Especificaciones
Técnicas.

7)  Formulario de Estado de Pago, indicando el nombre del proyecto tal como aparece en el
contrato, que deberd incluir, en porcentaje, el avance ofertado y efectivo de la obra y el avance
del contrato expresado en dias corridos desde la firma de éste. Este documento deberd
contener la informacién del resumen financiero del proyecto.

8) Detalle de las partidas ejecutadas con precio unitario, montos y porcentaje de avance por
partida y totales. Esta planilla seré revisada y verificada por la I.T.0. y una vez aprobada,
sera suscrita por contratista e I.T.0O.

9) Copia Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

10) Copia de permisos de edificacién emitidos por la Municipalidad y obtenido por el
contratista para la ejecucién de las obras, si corresponde.

11) Certificado de un prevencionista de riesgos que indique la entrega de elementos de
proteccion personal y charla de buen saber a los trabajadores de la obra.

Para los siguientes estados de pago:

1)  Carta solicitud de Estado de Pago firmada por el Contratista (con fecha de ingreso).
2)  Factura a nombre de la I. Municipalidad de Villa Alegre, indicando el nombre del proyecto
tal como aparece en el contrato.

Fecha : Igual o superior a la indicada en la caratula del estado de pago
Nombre i llustre Municipalidad de Villa Alegre

Domicilio Avenida Espafa N°196, Villa Alegre

RUT : 69.130.600-3

Giro : Servicios

Glosa ; Indicar la identificacion del servicio, N° de cuota, Monto

3) Certificado emitido por la Direccién Provincial del Trabajo (NO ELECTRONICO), o la
empresa certificadora de cumplimiento de obligaciones laborales y provisionales
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autorizadas por el Ministerio del Trabajo y Prevision Social, de conformidad con el articulo

183 letra c) del Cédigo del Trabajo y Reglamento del mismo, en el que conste que no existen
deudas laborales del Contratista con los trabajadores que se han desempeiiado en la:

ejecucién de esta obra (F 30.1). . ’
4) Fotocopia de Planillas de Imposiciones Previsionales de los trabajadores que estan

contratados en la obra (pagadas).

5)  Setdeal menos 10 fotografias representativas (a color) del avance fisico de la obra.

6) Formulario de Estado de Pago, indicando el nombre del proyecto tal como aparece en el
contrato, que deber4 incluir, en porcentaje, el avance ofertado y efectivo de la obra y el
avance del contrato expresado en dias corridos desde la firma de éste. Este documento
debera contener la informacién del resumen financiero del proyecto.

7)  Detalle de las partidas ejecutadas con precio unitario, montos y porcentaje de avance por
partida y totales. Esta planilla serd revisada y verificada por la L.T.0. y una vez aprobada,
sera suscrita por contratista e [.T.O.

8) Copia Garantfa de Correcta ejecucién de la obra, si corresponde.

9) Copia de recepcion municipal del permiso, si procede.

10) Actay decreto de Recepcién Provisoria de la obra.

Nota: La emisién de la factura por parte del contratista es requisito excluyente contar previamente
con el visto bueno de la Unidad Técnica, respecto de las partidas efectivamente ejecutadas y
recibidas de manera satisfactoria.

La municipalidad no tendra responsabilidad alguna por la demora en solventar un estado de
pago que sea originada por no haber presentado éstos a la Unidad Técnica en la forma y con
los requisitos establecidos, para lo cual el contratista debera previamente enviar la
informacién al ITO para que verifique el avance antes de la presentacién del estado de pago.
Una vez recepcionada la informacién, el ITO tendra 5 dias habiles para revisarla.

23.- FACTORING

La Municipalidad dara cumplimiento a lo establecido en los contratos de Factoring que el
contratista suscriba, siempre y cuando se le notifique de manera oportuna de dicho contrato y no
tenga obligaciones y multas pendientes. Serd responsabilidad del adjudicado informar de manera
oportuna a la unidad técnica y a la Direccién de Administracién y Finanzas.

Se conviene entre el adjudicado y la municipalidad, que cualquier situacién que altere el
sistema de pagos convenido entre las partes, o cualquier materia referente a la oportunidad de
notificacion legal sobre el cesionario del crédito, debera estar coordinada de manera previa y
directamente con las unidades municipales correspondientes, a fin de adoptar las medidas
administrativas de control, de pago y resguardo que sean procedentes en cumplimento de la Ley.
Ademds de todo lo contenido en la Circular N°4 de fecha 11 de enero de 2017 por el Servicio de
Impuestos Internos.

24.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que estas Bases y
el contrato impongan al contratista, éste responderd directa y exclusivamente por todos los
deterioros, defectos y dafios que pudieren ocasionarse o sufriere la obra por cualquier causa y hasta
la fecha de Recepcion Provisoria de la misma y soportara de igual manera la pérdida de materiales,
aun cuando cualquiera de dichas circunstancias provenga de un caso fortuito o de un hecho o
acto imprevisto. Durante el plazo de garantia de correcta ejecucién y buen comportamiento de la
obra, el contratista sera responsable por todos los defectos, fallas y deterioros que ella evidenciase o
que pudiese afectarle.
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Finalmente, el contratista respondera por todos los dafios y perjuicios que se causaren a
terceros, durante o con motivo de los trabajos o con ocasién de defectos de construccién o de mala
calidad de los materiales empleados en la obra, sea que provengan de error, negligencia o
imprudencia de parte suya o de sus dependientes.

El contratista debera, ademaés:

a) Someterse a la fiscalizacion e instrucciones que disponga la Municipalidad, a fin de comprobar el
desarrollo de los trabajos y su eficiente ejecucion.

b) Mantener permanentemente en la faena un Responsable Técnico de Obras, quien seri el nexo
entre el contratista y la ITO de la Municipalidad, sin perjuicio de la responsabilidad personal que le
compete en la direccién de la misma. La funcién de dicho Responsable Técnico de Obras podra ser
desempenado por el Jefe de Obra.

¢) Reemplazar al Responsable Técnico de Obra, cuando la Municipalidad, fundadamente lo requiera.
d) Mantener en el lugar de los trabajos un Libro de Obra, por cada proyecto, el cual serd visado por la
ITO de la Municipalidad el que estara destinado a consignar todas las observaciones e instrucciones
que se estimaren pertinentes, libro que no deber4 salir de la obra, bajo ninguna circunstancia.

e) Llevar a cabo todas las actividades necesarias para la buena ejecucién de las obras de acuerdo a
las especificaciones técnicas del proyecto.

f) Mantener en la obra libro de asistencia del personal para la fiscalizacién que hara la ITO de la
Municipalidad.
g) Mantener vigente las garantias de los distintos periodos de la obra hasta tramitar las
correspondientes Actas de Recepciones Provisorias y Definitiva, segtin le instruya oportunamente la
Municipalidad.

h) Entregar a la Municipalidad, un set de fotografias en colores segin lo indicado en las
Especificaciones Técnicas y presentes bases.

i) Al término de las obras, el contratista debera despejar y retirar del sitio todos los materiales
excedentes, escombros y obras provisorias, dejando limpio el terreno y construcciones, debera
utilizar botadero autorizado para el acopio final de estos. Ademds, deberd realizar los pagos
respectivos de consumos de agua, electricidad, arriendo de instalaciones u otros.

j) El contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como empleador,
en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad, alimentacién, entre otros.

k) Respecto de los escombros o material que resulte de la ejecucion de la obra, sera de cargo del
contratista buscar un lugar autorizado donde depositar dicho material.

1) Entregar certificados de materiales y ensayes de materiales y partidas, cuando el ITO lo solicite si

corresponde.

25.- LETRERO DE OBRA

Respecto a la instalacion del letrero de obras, el contratista, debera emplazarlo en un lugar
destacado y visible al iniciar los trabajos de construccién. El letrero deberd indicar de manera
destacada, que se trata de una obra financiada por la Subsecretaria de Desarrollo Regional y
Administrativo, ademas se establece que el letrero debera estar instalado en la obra a lo mas 10 dias
posteriores a la entrega del terreno.

El formato tipo del letrero de obras sera el indicado en el en las especificaciones de la
iniciativa o en su defecto por la Inspeccion Técnica.
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26.- MODIFICACIONES DE PROYECTO

Las modificaciones de proyecto por cambio de emplazamientos o ubicacién, modificacién de
partidas (aumentos, disminuciones, eliminacién o compensacién de partidas), y obras
extraordinarias, deberan ser enviadas directamente a la Unidad Regional SUBDERE URS), con los
documentos pertinentes que lo respalden para su autorizacién (Punto 1V “Modificacién de proyectos
aprobados y suplementos”, Gufa Operativa SUBDERE afio 2023).

El contratista no podra realizar por iniciativa propia, cambio en planos, especificaciones,
instrucciones de fabricante y cubicaciones que fueron base para el contrato.

Ante dudas que surjan en el desarrollo de la ejecucién de la obra, deberd ser puesta en
conocimiento de la Unidad Técnica por medio del libro de obra o por carta, pero cualquier
modificacién que ello genere debera tener la aprobacién de la Inspeccion Técnica.

Las multas seran aplicadas previo informe de la Unidad Técnica por incumplimientos de
diversa indole, en las cuales se indicard el tipo y monto de la multa, ademas de las razones por las
cuales se sanciona. Para estos efectos se proceder4 a notificar al Contratado o al profesional a cargo
de la obra que este haya nombrado, dentro de los 5 dias habiles a la resolucién que la determina.

Las multas aplicadas seran descontadas por la Municipalidad del pago respectivo o
descontado de la garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

El tipo de multa a aplicar son las siguientes:

a) Por no instalar el letrero de obras segtin el plazo, 2 UTM por dia de atraso en la instalacion.

b) Por atraso en la entrega de las garantias estipuladas (sin perjuicio de hacer efectivas las
garantias vigentes): 2 UTM por dia de atraso en la entrega.

¢) El no cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto: 1% (uno por ciento) del
valor del contrato, por cada vez que se constate tal situacion.

d) Por atraso injustificado en algunas de las etapas del programa fisico: 0,5% (cero coma cinco
por ciento) del valor del contrato, por cada dia de atraso.

e) Por hacer uso del terreno sin haberse realizado la entrega formal de este: 2 UTM por dia.

f) No asistir a la entrega de terreno el dia y hora establecida: 0,5% (cero coma cinco por ciento)
del valor del contrato, por cada dia de atraso.

g) Por no entregar planos actualizados del proyecto, si corresponde: 0,5% (cero coma cinco por
ciento) del valor del contrato, por cada dia de atraso.

h) Por no iniciar obras en el plazo maximo de 5 dias corridos a contar la fecha de entrega de
terreno: 1% (uno por ciento) del valor del contrato, por cada dia de atraso.

i) Paralizar las obras por mas de 5 dias corridos sin causa debidamente justificada: 1% (uno
por ciento) del valor del contrato, por cada dia adicional de atraso.

j) Por no acatar las instrucciones u 6rdenes impartidas por el Inspector Técnico debidamente
notificadas en el libro de obras: 2 UTM por cada dia de incumplimiento, las cuales se
contaran hasta el dia que el contratista informe que ejecuté la orden.

k) Por atraso en el término de obra: 0,5% (cero coma cinco por ciento) del valor del contrato,
por un plazo de 20 dias. Posterior a eso se hara el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento
de Contrato y se procedera al término del contrato.

1) Por no entregar el libro de obras una vez aprobada la recepcién provisoria, 1% (un por
ciento) del valor del contrato.

m) Por no tener el libro de obras en la obra, 0,5% (cero coma cinco por ciento) del valor del
contrato.
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n) Por botar escombros en lugares no autorizados: 3 UTM por cada vez que sea detectado este
hecho.

0) Por no tramitar las autorizaciones y/o visaciones de los organismos o entidades
correspondientes que sean necesarias para la realizacién del proyecto, 4 UTM por cada
tramitacion que no se efectué.

p) Por no entregar los certificados y/o documentacién necesaria para la recepcioén provisoria:
1% del valor del contrato por dia de atraso en regularizar la situacién.

a) En caso de realizar subcontratacién y no dar aviso a la ITO: 2 UTM por cada vez que el hecho
Se constate.

r) Por no emplear elementos de proteccién personal: 2 UTM por cada trabajador que no tenga
su implementacion.

Importante: las multas cursadas seran utilizando el valor de la UTM (unidad tributaria
mensual) del mes en que se cursé la multa y sera descontada del estado de pago posterior al
mes en que se curso la multa.

Si el monto acumulado de las multas aplicadas al Contratista sobrepasara el 15% del valor del
contrato, procedera la liquidacién anticipada del Contrato.

El oferente adjudicado deber4 dentro de los 10 dias siguientes al Acta de Entrega de Terreno
por parte del Municipio, presentar los contratos de los trabajadores que participaran en la obra, para
de esta forma comprobar el cumplimiento de requisito de mano de obra local, cuando corresponda.
Sin perjuicio de esto, el municipio se reserva el derecho de fiscalizar en todo momento el
cumplimiento de este requisito.

27.1.- APELACION DE LAS MULTAS

El adjudicatario tendra derecho a apelar a las multas y las observaciones que formule la .T.0
de la Municipalidad de Villa Alegre.

Las apelaciones se interpondran por escrito en un plazo maximo de 5 dias habiles de la
respectiva notificacion, en carta a la Unidad Técnica de la municipalidad, sefialando en forma precisa
las razones técnicas de las objeciones a las multas y su disconformidad al respecto.

Las respuestas a la apelacién no podran exceder los 5 dias habiles, debiendo notificarse por
escrito. Si el caso amerita tiempo adicional de estudio y evaluacién, de igual manera deberd
responderse parcialmente sobre el avance, prolongandose el periodo de 5 dias h4biles mas.

En todo caso si el adjudicatario acredita que las deficiencias u otras obligaciones obedecen a
problemas de fuerza mayor o caso fortuito, no imputable a su desempeifio, se podra dejar sin efecto
la sancidn, previa constancia por escrito de la director/a de Obras Municipales.

28.- RECEPCION DE LA OBRA

28.1 Para realizar la recepcion provisoria y definitiva de la obra, se nombrar4 a una comisién de
recepcidn, la cual sera integrada por el Director de Obras Municipales y dos funcionarios mas
nombrados para estos fines. La citada designacion sera realizada mediante decreto municipal.

RECEPCION PROVISORIA

Una vez terminadas totalmente las obras del proyecto, el contratista debera comunicar el
hecho por escrito a la ITO de la Unidad Técnica a través de la oficina de partes de la llustre
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Municipalidad de Villa Alegre, solicitando la recepcién provisoria de las misma, acompafiando los
siguientes antecedentes:

a) Carta solicitud de recepcion provisoria dirigida a la Director de Obras Municipales.

b) Certificado del ITO que informe el termino de los trabajos

c) Copia de recepcién de permisos Municipales de las Obras contratadas, si corresponde.

d) Certificados de los pagos de consumo de agua y electricidad, u otro documento que verifique
el cumplimiento de pago de servicios, si corresponde.

e) Certificados de recepcién de las obras de SEC, Servicio de Salud del Maule, u otros, segiin
correspondan.

f) Certificado laboratorio hormigones en caso de que proceda.

g) Certificado de antecedentes laborales y previsionales que acredite que el proponente NO
registra antecedentes laborales de multas ejecutoriadas y no ejecutoriadas y previsionales de
deuda por cotizaciones de previsién en los diferentes organismos de prevision, otorgado por la
inspeccién del trabajo respectivo, del altimo mes en que tuvo trabajos en su obra, indicando el
nombre de esta.

Si el contratista no ejecuta las reparaciones en caso de que proceda, si existen saldos de
obras o cambios dentro del plazo fijado y a conformidad de la ITO, se podra llevar a cabo la ejecucién
de dichos trabajos por cuenta del contratista con cargo a las garantfas, previa autorizacion del
mandante, dejando constancia del hecho, aplicindose las multas que por atraso correspondiere.

Una vez subsanados los defectos observados, se procedera a la recepcion provisoria
fijazndose como fecha de término la fecha en que éstos se han subsanado. Se levantara una Acta de
Recepcion Provisoria en el mismo terreno.

En ningun caso podra el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos
o negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados por un subcontratista.

En el Acta de Recepci6n Provisoria se consignara, entre otros aspectos:
Fecha de Término Contractual.

Monto total del contrato.

Dias de atraso.

Multas cursadas por incumplimientos al contrato.

Fecha de término efectivo.

Fecha de recepcion definitiva.
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El plazo efectivo de ejecucién de cada proyecto, sera el utilizado por el contratista para la
ejecucién de ésta, mas el utilizado para la solucién de las observaciones requeridas por la
Municipalidad.

El Acta de Recepci6n Provisoria se firmara por la comisién de recepcion y el contratista Esta
Acta deber4 indicar el nombre completo del proyecto, la fecha de término de las obras de acuerdo al
plazo de contrato y de los aumentos de plazo si hubiere.

Si durante el perfodo de tiempo que transcurra entre la Recepcion Provisoria y la Definitiva
se presentan defectos en la obra, productos de mala ejecucion o materiales defectuosos, la
Municipalidad, a través de la Unidad Técnica, deberd instruir al Contratista por Oficio, (enviado por
algiin medio que certifique su entrega efectiva), otorgéndole un plazo para resolver estos problemas,
los que el contratista deberé resolver a sus costas. Si éste se negara o no cumpliera con los plazos
definidos, la Municipalidad debera solicitar el cobro de la Boleta de Garantia correspondiente, acto
que una vez solicitado, tendra carécter de irreversible. Dicho cobro lo realizara la Tesoreria
Municipal previo informe de la ITO.
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El contratista debera entregar a la Inspeccién Técnica los planos del proyecto y de sus
instalaciones tal cual fueron ejecutados, cuando se trate de obras nuevas o complementarias, los que
deberan ser formalmente remitidos al proyectista.

28.3 RECEPCION DEFINITIVA

Transcurrido el plazo de 1 afio a contar de la fecha de la recepcién provisoria, el contratista
debera solicitar por escrito a la municipalidad, la Recepcidn Definitiva de la Obra y la devolucién de
la Garantia de Buen Comportamiento de la Obra. En caso de no ser solicitada por el contratista, la
unidad técnica tendra la facultad para realizarla de manera unilateral y en caso de observaciones se
realizard el cobro de la garantia para subsanar lo que corresponda.

La comisién de recepcién, examinara la obra y en caso de no encontrar reparos levantara
un acta, dejando constancia que recibe definitivamente la obra. Dicho documento deberd ser
aprobado mediante decreto.

Si al momento de la inspecci6n existieran reparos u observaciones imputables a defectos de
construccién respecto de la obra o mala calidad de los materiales empleados, deberd dejarse
constancia de ello en el acta y el contratista debera subsanar los reparos u observaciones a su costo,
dentro del plazo que le fije la Comisién de Recepcién a contar de la fecha del acta, todo lo anterior,
sin perjuicio de la responsabilidad ante la ley, por vicios ocultos de construccién que resulten y se
detecten con posterioridad a la fecha de recepcién definitiva.

Aprobada la recepcién definitiva, se procedera a la liquidacién final del contrato por parte
de la Municipalidad y cumplidas estas formalidades se devolvera al contratista la garantia pendiente
por correcta ejecucién de las obras. Tanto la recepcién provisoria como la definitiva se entenderan
perfeccionadas una vez que se hayan dictado por parte de la Municipalidad, las resoluciones o
decretos que aprueban las actas respectivas, cuya emisién no podra ser superior a 15 dias hébiles.

La recepcion final, no exime en ningiin caso la responsabilidad legal que le compete al
contratista por el plazo de 5 afios de ejecutada la obra.

29.- SUBCONTRATACIONES

Se permitird la subcontratacién, pero debe contar con la autorizacién y V°B° de la ITO.

30.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE RIESGOS

La observacion y control de la implementacién de las medidas de seguridad en la obra
seran de responsabilidad del profesional dispuesto para tales efectos. Sin embargo, el adjudicado
sera responsable desde la entrega de terreno hasta la recepcién de obras de que dichas medidas sean
cumplidas, de su proteccién y seguridad del publico y de las personas que trabajan en las obras o en
los alrededores de ella y que puedan verse involucrados o afectados por un accidente ocurrido en

obras.

Ademas de los seguros contratados, exigidos en esta licitacién, el contratista debera cumplir
las leyes y reglamentos sobre la prevencién de riesgos de la legislacién chilena que sean aplicables a
la ejecucion de las obras, debiendo ademds contemplar un Plan de Prevencién de Riesgos. Debera
ademds velar por el correcto uso de los elementos de proteccién necesarios para el personal que
trabaje en obra.

Serd responsabilidad del ITO vigilar que las faenas se desarrollen con seguridad adecuada.
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Las disposiciones sefialadas regirdn tanto para el contratista como subcontratistas de la
obra, siendo el contratista la tinica responsable. Asimismo, debera proveer y supervisar (cuando
corresponda) el personal de vigilancia, serenos y porteros, donde sea necesario. Las medidas de
seguridad que adopte deberan ser informada y aprobada por el ITO.

31.- DOMICILIO Y JURISDICCION

Para todos los efectos derivados de la licitacién a que se refieren estas Bases, asi como de
los que se deriven del contrato, segin corresponda, las partes fijan domicilio en la ciudad de
Linares y prorrogan la competencia ante sus tribunales de justicia.

EETOR SECPLAN

Villa Alegre, agosto de 2023
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