REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES

MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE t. MUNICIPALIDAD
VILLA ALEGRE
PPN
QL 01133 281062023
VILLA ALEGRE
OF. DE PARTES

VISTOS:

1. LaLey N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios. y el
Reglamento de dicha Ley contenido en el Decreto N°250 de 09 de marzo de 2004 del Ministerio de
Hacienda y sus modificaciones posteriores.

2. Decreto Alcaldicio N°3364/811 del 28 de diciembre de 2018, que aprueba la Actualizacion del Manual
Interno de Compras de la Municipalidad de Villa Alegre y sus Servicios Traspasados.

3. El Decreto Alcaldicio N°934 de fecha 29 de junio de 2021, mediante el cual asume funciones como
alcalde, don Pablo Fuentes Vallejos.

4. Resolucion Exenta N°7774/2022 del 18 de agosto de 2022, de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y
Administrativo, que aprueba el proyecto y distribuye recursos del Programa Mejoramiento de Barrios del
Fondo de Desarrollo Municipal, en el marco del Plan- Chile Apoya.

5. Decreto Alcaldicio N°936 del 5 de junio de 2023, el cual se Delega a contar del 6 de junio de 2023, firma
de documentos bajo la férmula "Por orden del Sr. Alcalde”, en la Director Comunal de Planificacién y en
sus subrogantes o suplentes para autorizar y firmar las adquisiciones del municipio.

6. Las facultades que me confiere la Ley N°18.695, Organica Constitucional de Municipalidades y sus
modificaciones posteriores.

CONSIDERANDO:

1. Que, se requiere la ejecucién de los proyectos “SOLUCIONES INDIVIDUALES DE AGUA POTABLE
SECTOR ROSAS OLEAS, COMUNA DE VILLA ALEGRE".

2. Que, cuenta con un presupuesto estimado de $183.023.952 (Ciento ochenta y tres millones veintitrés
mil novecientos cincuenta y dos pesos), IVA incluido, el cual se cargara al item presupuestario 215-31-
02-004-119 “SOLUCIONES INDIVIDUALES DE AGUA POTABLE SECTOR ROSAS OLEAS, COMUNA
DE VILLA ALEGRE?” segun consta en el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°341 entregado
por el Jefe de Finanzas (S).

3. Que, existiendo recursos disponibles para efectuar las contrataciones y de conformidad a las
disposiciones vigentes sobre la materia, es necesario realizar una licitacién publica, a través del portal
Mercado Publico, con el objeto de ejecutar los proyectos sefalados.

4. Que, la evaluacién de las ofertas debe ser realizada por una comision designada mediante Decreto
Alcaldicio, la que debera estar conformada por al menos 3 funcionarios pulblicos y excepcionalmente
podran considerarse personas ajenas a la administracion como Honorarios, pero en una cantidad inferior,
todos ellos sin conflictos de interés con los oferentes.

5. En la eventualidad que, al momento de la apertura electrénica uno o mas de los integrantes de esta
comision evaluadora, manifestara conflictos de intereses, o presentara algiin motivo ajeno a su voluntad,
que le imposibilite participar de la evaluacion, quedara inmediatamente al margen de dicha comisién, el
que debera ser reemplazado por los funcionarios que jerarquicamente lo reemplacen o subroguen. De
proseguir con el conflicto de interés, sera el Alcalde quien designe a través de un decreto a su reemplazo.

6. Que el numeral 7 del articulo 4° de la Ley N°20.730 Ley del Lobby, en relacién con la letra E) del articulo
4° del decreto 71, Reglamento de la Ley N°20.730 establece que: “Se consideraran sujetos pasivos de
esta ley los integrantes de las Comisiones Evaluadoras formadas en el marco de la ley N°19.886, sélo en
lo que respecta al ejercicio de dichas funciones y mientras integren esas Comisiones”.

7. Que, por los Vistos y Considerandos expuestos, he resuelto dictar el siguiente:

DECRETO: Exento del Tramite
de Reqgistro
1. APRUEBASE las Bases, especificaciones técnicas y anexos de la Licitacién Publica para la ejecucion
del proyecto “SOLUCIONES INDIVIDUALES DE AGUA POTABLE SECTOR ROSAS OLEAS,
COMUNA DE VILLA ALEGRE”.

2. PUBLIQUESE a través de la plataforma www.mercadopublico.cl, el llamado Licitacion Publica.

3. NOMBRASE l|a comisién de evaluacion de ofertas, la que estara integrada por:

Sr(a). Nicol Arce Bravo, Directora de Seguridad Publica e Inspecciono quien la (o) subrogue.
Sr(a). José Bravo Gémez, Técnico SECPLAN, o quien la(o) subrogue.
e Sr(a). Darinka Ortizaga Vasquez, Asistente Administrativo, o quien la(o) subrogue.

4. REGISTRESE en el sistema institucional del Lobby, a los miembros de la comisién de apertura y
evaluacion de ofertas de la Licitacion Puablica anteriormente individualizados.

5. ESTABLEZCASE que la condicion de sujetos pasivos de la “Ley del Lobby” de los integrantes de la
referida Comisién, sera sélo en lo que respecta al ejercicio de dichas funciones y mientras integren esta
Comision, es decir a contar de la fecha de apertura de las propuestas y hasta la fecha de adjudicacion o
desercién; conforme al Calendario Etapas y Plazos de la Ficha electrénica de la Licitacion.

Decreto Licitacién Publica “SOLUCIONES INDIVIDUALES DE AGUA POTABLE SECTOR ROSAS OLEAS, COMUNA DE VILLA ALEGRE".
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6. IMPUTESE los gastos al item presupuestario 215-31-02-004-119 “SOLUCIONES INDIVIDUALES DE
AGUA POTABLE SECTOR ROSAS OLEAS, COMUNA DE VILLA ALEGRE”

ANOTESE, COMUNIQUESE Y DESE COPIA A LAS DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS QUE
CORRESPONDAN, PUBLIQUESE EN EL PORTAL MERCADO PUBLICO.

POR ORDEN DEL SENOR ALCALDE

MSCICE%ncm.

DECRETO N°33 }/ DE FECHA 27.06.2023

Decreto Licitacién Publica “SOLUCIONES INDIVIDUALES DE AGUA POTABLE SECTOR ROSAS OLEAS, COMUNA DE VILLA ALEGRE".
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SUBDERE SGDOC

DISPONE TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA
MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE CON CARGO AL
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS DEL FONDO DE
DESARROLLO MUNICIPAL, EN EL MARCO DEL PLAN —
CHILE APOYA, PARA FINANCIAR LAS OBRAS QUE SE
SENALAN MAS ADELANTE, ANO 2022. (E17854/2022)
RESOLUCION EXENTO N°: 7774/2022

Santiago, 18/08/2022

DOCUMENTO ELECTRONICO

VISTOS:

El Decreto Ley N° 1.028, de 1975, que Precisa Atribuciones y Deberes de los Subsecretarios de
Estado; la Ley N° 18.359, que crea el cargo de Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo
en el Ministerio del Interior; el D.F.L. N° 1-18.359, de 1985, del Ministerio del Interior, que Traspasa y
Asigna Funciones a la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo; la Glosa N° 07, letra b),
de la Partida 05, Capitulo 05, Programa 03, de la Ley N°21.395, sobre Presupuestos del Sector
Publico para el afio 2022; el Decreto N° 989, de fecha 22 de junio de 2022, del Ministerio de
Hacienda, que modificé el presupuesto de esta Subsecretaria, incrementando los recursos del Fondo
de Desarrollo Municipal; la Resolucién N°30, de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que
fila normas sobre procedimiento de rendicion de cuentas; el Decreto N°72 de fecha 11 de marzo de
2022, del Ministerio del Interior y Seguridad Publica, que nombra Subsecretario de Desarrollo
Regional y Administrativo; las Resoluciones N° 7 de 2019, y N° 16 del afio 2020, ambas de la
Contraloria General de la Republica, que establecen normas sobre exencion del tramite de toma de
razon, y los antecedentes adjuntos.

CONSIDERANDO:

1.- Que el Gobierno de Chile se encuentra ejecutando el plan Chile Apoya: Plan de Recuperacion
Inclusiva; consistente en una iniciativa interministerial que retine multiples medidas enfocadas en ser
un apoyo para las personas. Dentro de dichas medidas, se encuentra el Fortalecimiento del Poder
Local, que tiene como propdsito potenciar la actividad, el empleo y la inversién privada, a partir de
nuevos proyectos de inversion intensiva en mano de obra y caracter verde en los municipios,
gobiernos regionales y servicios publicos.

2.- Que la implementacién del Plan Chile Apoya, en el ambito de fortalecimiento del Poder Local, se
ejecutd, entre otros elementos, a través del levantamiento de proyectos de municipalidades para el
Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, y el Programa Mejoramiento de Barrios.

3.- Que, el Programa Mejoramiento de Barrios, de acuerdo a lo que sefiala la Glosa 07, en su letra b),
que lo regula, considera recursos para ser transferidos a las municipalidades y asociaciones
municipales con personalidad juridica y a aquellas que convengan acciones en conjunto para reducir
la marginalidad en los @mbitos de saneamiento sanitario, residuos sdlidos, energizacién y la
proteccion del patrimonio.

Dicha glosa asimismo sefala con estos recursos se podran financiar proyectos y acciones
concurrentes de saneamiento sanitario y servicios basicos, de plantas de tratamiento de aguas
servidas para asegurar la disponibilidad y/o ejecucion de proyectos de la tipologia establecida en el
Decreto No 829 de 1998 y sus modificaciones, del Ministerio del Interior, como también la
construccién de tranques de acumulacion de agua, los estudios y construccion de defensas fluviales
para poblaciones e infraestructura publica, asi como estudios de deslindes riberefios, el saneamiento
sanitario de establecimientos educacionales, de atencidn primaria de salud y cementerios.

Por otra parte, indica que con cargo a los recursos del Programa se podran financiar proyectos y
acciones concurrentes, de minimizacion y mejoramiento integral del manejo de residuos sélidos
domiciliarios y asimilables, valorizaciéon de residuos sdlidos, modelos de gestion, infraestructura y
equipamiento de puntos limpios, iniciativas de reutilizacion en riego con aguas servidas tratadas,
reutilizacion de lodos proveniente de sistemas de tratamiento de aguas servidas, de puesta en valor
de inmuebles patrimoniales, de energizacion, conectividad rural y telecomunicaciones rurales,

disposicién de escombros y pago de servidumbres de paso, y otros proyectos de interés municipal en
la materia.

Las acciones concurrentes, podran considerar el financiamiento de disefios de arquitectura y de
ingenieria, estudios, asistencias e inspecciones técnicas, adquisiciones y mejoramientos de terrenos,
saneamiento de titulos, tramitacion de derechos de agua, asistencias legales, catastros de patrimonio
inmueble y elaboracion de expedientes para el Consejo de Monumentos Nacionales.

Los disefios de arquitectura y/o de ingenieria, y las inspecciones técnicas para los proyectos de
saneamiento sanitario deberan ser ejecutados por profesionales inscritos en los registros de los
Ministerios de Obras Publicas y/o de Vivienda y Urbanismo, y/o por Empresas Concesionarias de
Servicios Basicos.
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Agrega que, se podra financiar la adquisicién y mejoramiento de terrenos para soluciones sanitarias,
centros de transferencias, rellenos sanitarios y vertederos, centros de acopio, valorizacién de residuos
solidos, y similares domiciliarios, disposicion final de escombros, para fines deportivos y recreativos, y
cementerios. Y que excepcionalmente, se podré adquirir terrenos para viviendas sociales previa
solicitud y fundamentacién expresa del Ministerio de Vivienda.

Indica, ademas, gue la distribucion de recursos entre municipios y asociaciones municipales la
efectuara la Subsecretaria mediante resolucién, considerando los saldos de los contratos vigentes y
los nuevos proyectos y acciones concurrentes que la misma autorice.

4.- Que, mediante Decreto N° 989, de fecha 22 de junio de 2022, del Ministerio de Hacienda, se

modificé el presupuesto de esta Subsecretaria, incrementando los recursos del Fondo de Desarrollo
Municipal.

5. Que, mediante los Oficios Ord.: N°717 de fecha 18 de octubre de 2021 y N°362 de fecha 28 de abril
de 2022, del Alcalde de la Municipalidad de Villa Alegre, se solicité la asignacion de recursos por la
suma de $447.725.740.-, con cargo al programa antes mencionado para el financiamiento de las
Obras: "SOLUCIONES INDIVIDUALES DE AGUA POTABLE SECTOR ROSAS OLEAS, COMUNA
DE VILLA ALEGRE" y "REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO, SECTOR 1, VILLA ALEGRE".

6.- Que, en el contexto descrito, mediante la presente resolucién, se dispone la transferencia de
recursos destinados a financiar la ejecucién del proyecto antes mencionado.

RESUELVO:

ARTICULO 1°.- DISPONESE la transferencia de recursos a la Municipalidad de Villa Alegre con cargo
al Programa Mejoramiento de Barrios, para el financiamiento de las Obras que se detallan en la tabla
que se agrega a continuacidn, asi como los recursos vinculados a las mismas.

Codigo Descripcion Municipalidad |[Tipologia Plazo Presupuesto|| Monto ( $)
(dias)

SOLUCIONES
INDIVIDUALES DE

7407220701-{|/AGUA POTABLE VILLA

C [CHA] SECTOR ROSAS ALEGRE Obra 180 |[2022 183.023.952
OLEAS, COMUNA
DE VILLA ALEGRE
REPOSICION

7407220704-|JALUMBRADO VILLA

CICHA]  ||PUBLICO, SECTOR ||ALEGRE Obra 11120 112022 264.701.788
1, VILLA ALEGRE

ARTICULO 2°.- La Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo podra fiscalizar la ejecucion
de los proyectos individualizados en el articulo anterior v, en su caso y en cualquier momento, requerir
todos aquellos antecedentes que estime necesarios.

ARTICULO 3°.- Los recursos seran transferidos a la Municipalidad de Villa Alegre en una sola cuota
una vez que se encuentre totalmente tramitada la presente resolucion.

ARTICULO 4°.- La Municipalidad de Villa Alegre debera rendir cuenta de los fondos transferidos de
conformidad a las normas establecidas en la Resolucién N°30, del afio 2015, de la Contraloria
General de la Reptiblica.

ARTICULO 5°.- IMPUTESE el gasto que demande la presente resolucién a la Partida 05, Capitulo 05,
Programa 03, Subtitulo 33, Item 03, Asignacién 120, Fondo de Desarrollo Municipal, regulada por la
glosa 07, letra b Programa Mejoramiento de Barrios, del Presupuesto de la Subsecretaria de
Desarrollo Regional y Administrativo para el afio 2022. Sin perjuicio de lo anterior, en el evento de no
transferirse el total del monto dispuesto por la presente resolucién durante el afio en curso, los
correspondientes recursos se imputaran al Subtitulo e item respectivo del presupuesto de esta
Subsecretaria para el afio 2023 y siguientes, en la medida que se cuente con recursos para ello y se
cumplan las condiciones para el desembolso.

ANOTESE Y COMUNIQUESE AL DELEGADO PRESIDENCIAL DE LA REGION DEL MAULE Y AL
ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL DE VILLA ALEGRE
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MIGUEL ERNESTO CRISPI SERRANO
Subsecretario
Gabinete

MCS// BND/ FDFT/ FPR/ PHG/ VSA/ JHN/ maua

DISTRIBUCION:

BENIGNO FUENTES - Asesor - Programa Mejoramiento de Barrios (PMB)

CHRISTIAN NESTOR HORMAZABAL - Asesor - Programa Mejoramiento de Barrios (PMB)
Jefe Unidad - Unidad Regional Maule

JORGE ENRIQUE THOMPSON - Asesor - Programa Mejoramiento de Barrios (PMB)
KARIN ANDREA NAZAL - Encargado Unidad - Unidad Control Presupuestario

MARCO ANTONIO UBILLA - Asesor - Programa Mejoramiento de Barrios (PMB)

NIEVES DURAN - Jefa Unidad - Oficina de Partes

SERGIO ARTURO VARGAS - Asesor - Programa Mejoramiento de Barrios (PMB)

VICTOR GERARDO SOTO - Encargado Unidad - Programa Mejoramiento de Barrios (PMB)

Firmado Electronicamente en Conformidad con el Articulo 2° letra F y G de la Ley 19.799
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REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS
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WILLA ALEGRE

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA N° 341 /

De conformidad al presupuesto aprobado por el Concejo Municipal para el
ano 2023, certifico que, a la fecha del presente documento, esta institucion cuenta
con el presupuesto en el subtitulo e item 215-31-02-004-119 “Soluciones
individuales de Agua Potable, sector Rosas Oleas” por $183.024.000.- (Ciento
ochenta y tres millones veinticuatro mil pesos). para el financiamiento de licitacion
de este proyecto.

EDUARDO, CANCINO ROSSON
JEFE DEPTOQ/ DE FINANZAS (S)

VILLA ALEGRE, 15 de junio de 2023.
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PROVINCIA DE LINARES

. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
SECPLAN - ADQUISICIONES

BASES ADMINISTRATIVAS

LICITACION : SOLUCIONES INDIVIDUALES DE AGUA POTABLE SECTOR ROSAS
OLEAS, COMUNA DE VILLA ALEGRE.

U. DE FINANCIAMIENTO ! SUBSECRETARIA DE DESARROLLO  REGIONAL Y
ADMINISTRATIVO, (SUBDERE).

INDIVIDUALIZACION MANDANTE Y UNIDAD TECNICA

1.1.- MANDANTE

NOMBRE : I. Municipalidad de Villa Alegre.
DOMICILIO : Avenida Espafia N°196, Villa Alegre.
RUT . 69.130.200-8.
NOMBRE : Direccién de Obras Municipales.
DOMICILIO : Avenida Espafia N°196, Villa Alegre.
RUT E 69.130.200-8.
REPRESENTANTE : Director de Obras Municipales (S).
Sr. Javier Letelier Pizarro.
HORARIO DE ATENCION : De lunes a viernes de 8:30 hrs. a 14:00 hrs.

2.- GENERALIDADES

Las presentes bases norman el proceso de la propuesta piiblica que efectiia la Ilustre
Municipalidad de Villa Alegre, donde el Municipio actia como unidad técnica para contratar la
ejecucidn de las siguientes obras:

Proyecto Descripcién

SOLUCIONES SE INCORPORA UN SISTEMA DE CAPTACION Y DESINFECCION DE
INDIVIDUALES DE AGUA | AGUA PARA DESTINARLA A CONSUMO HUMANO. SE INDICA UN
POTABLE SECTOR ROSAS | POZO DE 25 METROS DE PROFUNDIDAD, UN ESTANQUE
OLEAS, COMUNA DE VILLA | ACUMULADOR, SISTEMA DE BOMBEO PARA EL TRASLADO DEL
ALEGRE. AGUA DESDE EL POZO AL ESTANQUE ACUMULADOR, SISTEMA DE
DESINFECCION DE AGUA, CANERIAS PARA EL TRASLADO DEL AGUA
DESDE EL POZO A LA VIVIENDA Y TODA LA ACOMETIDA ELECTRICA
NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS
PROYECTADOS.

En caso de haber cualquier discrepancia entre estas Bases Administrativas, los Contratos, las
Especificaciones Técnicas y demés documentos, serd facultad de la Municipalidad resolver tales
discrepancias, en forma que mejor beneficie al proyecto.

3.- REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA

Pondran contratar con la Municipalidad las personas naturales, juridicas o unién temporal
de proveedores, que acrediten su situacién financiera y técnica conforme lo dispongalaley 19.886 y
el Reglamento de Compras.

Asimismo, serd requisito para participar en la presente licitacién el haber dado
cumplimiento a las normas establecidas en la Ley 20.238 que modificé la Ley 19.886 sobre Compras
Piblicas, y estableci6 entre otras, la exclusién de aquellos que al momento de la presentacién de la
oferta, de la formulacién de la propuesta o de la suscripcién de la convencién, segln se trate de
licitaciones piblicas, privadas o contratacién directa, hayan sido condenados por practicas
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I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
SECPLAN - ADQUISICIONES

antisindicales o infraccién directa o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, dentro
de los dos afios anteriores.

Las ofertas deberan ser realizadas en valor neto a través del portal www.mercadopublico.cl.
El sélo hecho de la presentacién de la oferta significa el estudio, aceptacién y adhesion por parte del
proponente de las presentes Bases y de los antecedentes que la acompafian. Los oferentes deberan
mantener vigentes sus ofertas durante 90 dias corridos como minimo desde la fecha de apertura de
la licitacion.

3.1.- REGISTRO CONTRATISTA

La Unidad técnica establece que los oferentes deberan estar inscritos el Registro Municipal
de Obras Mayores o en cualquier registro Contratista MINVU o MOP.

3.2.- REGISTRO CHILECOMPRA

Al momento de la contratacién, la inscripcion en el Registro Nacional de Proveedores sera
verificada por funcionario de la Secretaria de Planificacién, quienes corroboraran la calidad del
proponente en el Registro, el que debera estar “HABIL”. En todo caso si el adjudicado no esta
inscrito o esta inhabil, este tendra un maximo de 10 dias habiles, a contar de la adjudicaciéon para
regularizar su situacién y firmar contrato.

4.- CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

La ejecucion de las obras materia de las presentes Bases se contratara a través del sistema
de suma alzada, sin reajustes y su pago se hara en la forma indicada en el Nimero 22 de este
instrumento. La adjudicacion del proyecto sera a un solo oferente.

Para los efectos anteriores, se entiende por suma alzada, la oferta a precio fijo en la que las
cantidades de obra, cuya determinacién corresponde al proponente, y los valores unitarios son
inamovibles, sin que proceda, en consecuencia, pagar mayores obras ejecutadas, ni otorgar
indemnizacién por concepto o motivo alguno, a no ser que en el transcurso de la ejecucién de los
trabajos, se originaran aumento de obras por modificacién del proyecto u otros motivos, ajenos a la
responsabilidad del contratista.

Por tanto, el precio del contrato comprende el total de la obra cuya ejecucién se encomienda,
asumiendo el contratista todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos en su
ejecucidn, cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia e incluye, ademas, el valor de los
aportes y derechos a los servicios respectivos, segiin corresponda, tributos, fletes, remuneraciones,
imposiciones, costos de las garantias y, en general, el precio del contrato comprende todo gasto que
irrogue o exija su cumplimiento, sea directo o indirecto.

Asimismo, se deberd tener presente que el valor de la obra no incluye ningun tipo de aporte
reembolsable que deba efectuarse a las empresas de servicios eléctricos, agua potable y otros
servicios que sean producto de la obra y, en consecuencia, dichos pagos seran de cargo del
contratista adjudicado.

5.- NORMAS APLICABLES A LA EJECUCION DE LA OBRA

La obra y/o equipamiento, debera ejecutarse de acuerdo a los siguientes antecedentes y
normas, segun corresponda:

a) Las presentes Bases Administrativas.

b) Las Especificaciones Técnicas y los itemizados de partidas a ejecutar.

c) Planos.

d) Aclaraciones y modificaciones, si las hubiera.

e) La Ley General de Urbanismo y Construcciones y su OGUC.

f) Los documentos y antecedentes de la propuesta adjudicada, con las correcciones que hubiese
efectuado la comision de Licitacion de la Unidad Técnica y el Mandante.

g) La Legislacién vigente relativa a transito, electrificacion, etc.;
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h) Las Normas del Instituto Nacional de Normalizacién (INN).

i) Las aclaraciones y modificaciones, si las hubiere.

j) Los documentos y antecedentes de la propuesta adjudicada, con las correcciones que hubiese
efectuado la comision de Licitacion de la Unidad Técnica y el Mandate.

k) El contrato de obra, Decreto Alcaldicio y modificaciones si las hubiere.

1) En general, todos los reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de construccion,

la prevencion social, el contrato de trabajadores y los demas aspectos que digan relacién con el

desarrollo de una obra de construccién o provision de alguna especie, todos los cuales se

entenderan plenamente conocidos por parte del proponente o contratista, segin corresponda.

m)D.S. N°75 Reglamento para contratos de obras publicas del Ministerio de Obras Publicas.

n) La Ley N¢ 16.744 de 1968 establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades

profesionales y el Decreto 594 de las condiciones sanitarias y basicas del lugar de trabajo.

o) Resolucion Exento N°7774/2022, de fecha 18/08/2022 que aprueba recursos para el proyecto

SOLUCIONES INDIVIDUALES DE AGUA POTABLE SECTOR ROSAS OLEAS, COMUNA DE VILLA

ALEGRE.

6.- DE LOS PLAZOS DE EJECUCION

El plazo maximo de ejecucion de las obras sera de 180 dias corridos a contar de la fecha del
acta de entrega de terreno para cada linea licitada. La Municipalidad hara entrega del terreno al
contratista adjudicado, en un plazo no superior a cinco dias habiles siguientes desde la entrega
del expediente con todos los documentos de la adjudicacion, contrato y su respectivo decreto
aprobatorio a la Direccién de Obras Municipales.

De todos modos, el inicio de obra no podra exceder a 5 dias posteriores a la entrega de
terreno.

En dicho plazo, las obras deberan estar terminadas, lo que implica estar en condiciones de
entregarse al uso publico, libres de escombros, excedentes u otros materiales que entorpezcan su
uso.

En el caso de que la ejecucion de obras nuevas, extraordinarias o la modificacién de las
proyectadas alteren los plazos de ejecucién del contrato, se podra aumentar el plazo a un nuevo
programa de trabajo, previa autorizacion de la Inspeccién Técnica de Obra (ITO).

Se permitira la paralizacion de obras y plazo en caso de que el proyecto materia de la
licitacién requiera el permiso, aprobacién y/o revisiones de organismos externos, tales como
Vialidad, DOH, EFE, Servicio de Salud, SEA, etc. Si lo anterior procede, la ITO ser4 quien certifique
dicha situacién, y realizara el tramite administrativo correspondiente.

El adjudicado debera ejecutar la obra segtin el plazo sefialado en el anexo “Formulario
Propuesta Econémica”.

7.- FINANCIAMIENTO

La ejecucién del contrato estara totalmente financiada por la Ilustre Municipalidad de Villa
Alegre, con fondos provenientes del Programa de Mejoramiento de Barrios del Fondo de Desarrollo
Municipal en el marco del Plan Chile Apoya de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y
Administrativo, SUBDERE, segiin consta en las resoluciones indicadas en el punto N°5 de las
presentes bases administrativas.

8.- PRESUPUESTO DISPONIBLE

El presupuesto para la obra es la siguiente:

Proyecto Monto (impuesto incluido)

SOLUCIONES INDIVIDUALES DE AGUA POTABLE SECTOR $183.023.952
ROSAS OLEAS, COMUNA DE VILLA ALEGRE

El contrato sera a suma alzada, sin intereses, ni reajustes de ningun tipo.

Pégina 3 de 23



Tz

: ;

e

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
SECPLAN - ADQUISICIONES

Los valores considerados en la propuesta deben incluir impuestos y gastos. Atendida la
modalidad de la licitacion, todos los impuestos, costos y gastos asociados a la adquisicidn,
instalacién y mantencién, aun cuando no hayan sido previstos por el proponente, se presumiran
incorporados en el monto a suma alzada de la oferta, para todos los efectos legales. No obstante, lo
anterior, en el portal Mercado publico se debe registrar los valores netos de acuerdo con lo
normado por el sistema.

La unidad técnica tendra expresamente la facultad de rechazar las ofertas presentadas que
superen el monto oficial para esta licitacion, sin derecho a reclamo e indemnizacién de ninguna
indole por el oferente.

Se establece que, una vez contratadas las Obras, no se aceptaran solicitudes de aumento de
Obras infundadas por parte del Contratista, ello en atencién que el contratista al momento de
postular realiza un estudio acabo del proyecto, los planos, especificaciones técnicas, el
presupuesto y condiciones del terreno. Asi como también tiene la oportunidad de aclarar dudas
en el periodo de consultas y solicitar a la unidad técnica la aclaracién de ellas. Sin embargo, sera de
su exclusiva responsabilidad cualquier obra extraordinaria necesaria para que el proyecto
adjudicado quede bien ejecutado y, operando correctamente, de acuerdo a la normativa vigente y en
conformidad a las leyes de la buena construccién y estética de las obras.

Cuando el precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio
presentado por el oferente que sigue, y se verifique por parte de la Entidad Licitante que los costos
de dicha oferta son inconsistentes econémicamente, el Mandante podr4 a través de una resolucién
fundad, adjudicar esa oferta, solicitindole una ampliacién de las garantias de fiel cumplimiento de
contrato, hasta por la diferencia del precio de la oferta que sigue.

9.- ANTECEDENTES DE LA LICITACION

Juntamente con las Bases Administrativas, se anexardan al Portal Mercado Publico los
siguientes antecedentes:
a) Especificaciones Técnicas
b) Planos
c) Anexos
d) Presupuesto
e) Aclaraciones y respuestas a las consultas efectuadas.

Cualquier discordancia, inexactitud, falta de coincidencia con cualquier antecedente en los
documentos técnicos, asi como desacuerdos con los procedimientos constructivos y técnicos
establecidos en los mismos, como cualquier omision en los antecedentes técnicos de procedimientos
del buen construir, ya sea a solicitud de los profesionales de la empresa contratista o de los
profesionales de la Unidad Técnica seran resueltos por el oferente, con el visto bueno de la ITO.

10.- VISITA A TERRENO

Dentro de la licitaciéon se considera una visita a terreno, la cual tiene caracter de
OBLIGATORIO. La visita se realizara en el dia indicado en el portal de mercado piblico. Dicha
visita estard a cargo de un profesional competente designado por la Direccién de Obras Municipales.
Dicha visita se programara al menos 7 dias posteriores a la publicacién de la licitacion.

Las fechas y horas seran indicadas en el portal www.mercadopublico.cl.

La salida sera desde las oficinas de la Direccion de Obras Municipales ubicada en Avenida
Espafia N°196 (costado teatro municipal, 2° piso), desde donde se iniciar la visita. Asimismo, se
deja expresa constancia, que la movilizacién es de responsabilidad de cada uno de los oferentes.

Para la Identificacion de los asistentes a la visita a terreno se debe presentar el RUT del
participante o una copia simple. En caso de que el asistente no sea el representante legal, debera
presentar ademas una carta poder simple del representante legal que lo autorice a representarlo
durante la visita a terreno, mas una copia del RUT de la empresa. Toda la documentacion debe

traerla impresa el proponente.
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Antes del inicio del reconocimiento se levantara un acta en la que se dejara constancia de la
individualizacién de los asistentes presentes, la cual serd corroborada una vez terminada la visita
respectiva. Se entregara copia del acta a cada uno de los asistentes en el lugar donde se ejecutara la
obra, una vez terminada la visita; quien se inscriba y no concurra al lugar donde se ejecutara la
obra, quedara fuera bases y sera excluido de la visita a terreno.

El participante que no asista a la visita a terreno no podra presentar la propuesta y, aun
cuando, la presente, ésta se declarara fuera de bases, sin derecho a reclamo ni indemnizacién
alguna para el proponente.

Se deja establecido que una misma persona puede representar a mas de un oferente en el
acto de visita a terreno, siempre y cuando cumpla con todas las exigencias establecidas en las
presentes bases.

11.- CONSULTA Y ACLARACIONES A LOS ANTECEDENTES

Cada oferente debera dirigir sus consultas por escrito mediante el foro electrénico, los dias y
en el horario establecido en el punto N°3 “Etapas y Plazos” publicado en el portal
www.mercadopublico.cl. Estas preguntas y sus respuestas se pondran en conocimientos de todos
los interesados a través del portal www.mercadopublico.cl, sin indicar el autor de las preguntas,
dentro de los plazos sefialados.

No se dara respuesta a consultas verbales o efectuadas fuera de los plazos o en forma
distinta a lo indicado precedentemente.

La Municipalidad se reserva la facultad de emitir otras aclaraciones a los antecedentes de
licitaci6n, con posterioridad a la etapa de respuestas y aclaraciones, si ello fuese necesario en interés de
la licitacion, pudiendo rectificar, enmendar o adicionar informacién a las bases de licitacién. Estas serdn
puestas en conocimiento de todos los participantes. Todas las consultas y sus respuestas pasan a
constituir parte de las presentes bases.

Conforme al inciso final del articulo 27 del Reglamento de la Ley de Compras, la Municipalidad,
durante el proceso de licitacién, no podra tener contactos con los Oferentes, salvo a través del
mecanismo de las aclaraciones establecidas en estas Bases.

12.- PRESENTACION DE LLAS OFERTAS

Los antecedentes de la licitacion estaran disponibles de manera gratuita en el Sistema de
Contrataciones Publicas del Estado, www.mercadopublico.cl, y las fechas del proceso de licitacién
estan disponibles en la misma plataforma.

Respecto de la presentacion de las ofertas, estas deben presentarse en el Portal
www.mercadopublico.cl de acuerdo a los plazos estipulados en él.

Los Antecedentes que deberan subir los oferentes al portal Mercado Publico son los
siguientes:

12.1.- ANEXOS ADMINISTRATIVOS

Se deberdn subir y adjuntar escaneados en los “Anexos Administrativos” los siguientes
documentos:

a) Anexo N°1 “Identificacién del Oferente y Propuesta Econémica” debidamente llenado y
firmado y que contenga toda la informacién solicitada en dicho anexo.

b) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales Vigente, presentado por el
oferente que acredite que el proponente NO registra antecedentes laborales de multas
ejecutoriadas y no ejecutoriadas y, previsionales de deudas por cotizaciones de prevision en
los diferentes organismos de previsién; en caso de existir aquellas o éstas, el oferente de
que se trate debera acreditar que se encuentran debidamente solucionadas y/o pagadas, o,
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en su defecto, se encuentren al dia en el respectivo convenio de pago que las contemple, lo
cual debera ser acreditado con los respectivos documentos.

c¢) Copia de la Patente Municipal al dia del oferente (si es UTP, cada miembro debe
adjuntar la informacién).

d) Si se trata de Unién Temporal de Proveedores, el representante de la Unién Temporal
debera adjuntar al momento de ofertar, el documento publico o privado que da cuenta del
acuerdo para participar de esta forma, tal como lo indica el articulo 67 bis del Reglamento
de Compras Publicas.

e) Garantia de Seriedad de la Oferta. Para participar del presente proceso licitatorio se
considera como requisito de admisibilidad de las ofertas la presentacién de una “garantia de
seriedad” de ésta, la cual podré otorgarse fisica o electrénicamente. Esta debera ser pagadera a
la vista e irrevocable, que asegure su cobro de manera rapida y efectiva, considerando lo
siguiente:

e EN FORMA DIGITAL: En los casos en que se otorgue una garantia electrénica, ésta deberd
ajustarse a la Ley N? 19.799 sobre Documentos Electrénicos, Firma Electrénica y Servicios de
Certificacion de dicha firma y deberd ser ingresada antes de la fecha y hora de cierre del proceso,
entre los Anexos Administrativos de la oferta y a través de la plataforma www.mercadopublico.cl,
debiendo ser del todo legible, incluyendo su cédigo de validacién y/o verificacion.

e EN FORMA FISICA: Si la garantia de seriedad de la oferta no fuera electrénica, el proponente
deberd hacerla llegar de forma “fisica” en la Oficina de Partes ubicada en el primer piso del
Edificio Municipal situado en Avenida Esparia N°196, Villa Alegre, hasta antes de la hora y “FECHA
DE CIERRE" del proceso en el Portal www.mercadopublico.cl.

Si la garantia es fisica o digital deberd cumplir con las indicaciones del punto N°13.1 de las bases
administrativas.

12.2.- ANEXOS TECNICOS

En la oferta técnica, se deberan adjuntar escaneados en “Anexos Técnicos”, los siguientes
documentos:

a) Carta Gantt que incluya todas las partidas del presupuesto, debidamente firmada por el
oferente o representante legal.

b) Documentos que acrediten la experiencia en obras similares a esta obra, segiin Anexo N°2
“Evaluacion de Experiencia”. La experiencia debe ser acreditada por las entidades o empresas
mandantes y a nombre del proponente. Se calificara y considerara sdlo la experiencia que sea
emitida por documentos fidedignos y que guarden relaciéon con el término de las obras
sefaladas, por lo que no sera suficiente las copias de drdenes de compra, contratos, actas de
entrega de terreno, facturas, u otros que se relacionen con el inicio de obras. En caso de no
tener experiencia, debe indicarlo en un documento.

c) Certificado que acredite el registro del contratista, emitido por la entidad competente en
que mantiene el registro.

12.3.- ANEXOS ECONOMICOS

En la oferta econémica, se deberdn adjuntar escaneados en “Anexos Econémicos”, los
siguientes documentos:

a) Anexo N°3, Presupuesto Detallado con todas las partidas y valores unitarios del proyecto,
debidamente firmado por el representante legal.

Los antecedentes que se exigen en los anexos y que no tienen formatos establecidos, deben ser
propuestos por el oferente y deberdn contar con a lo menos lo establecido en estas bases e incluir el

nombre de la licitacién.

12.4.- NUMERO DE PROPUESTAS

Cada participante debera presentar una sola propuesta. En el caso que un oferente presentase
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mas de una alternativa, ya sea en aspectos técnicos y/o econémicos, la respectiva propuesta sera
considerada fuera de bases y se dejara constancia de ello en el acta respectiva.

13.- DE LAS GARANTIAS

Las Garantias deberan ser tomadas por el oferente a favor de la Municipalidad y no podrin
ser tomadas por un tercero, la identificacién debe coincidir con la indicada en los documentos
solicitados en el punto N° 12, de acuerdo a la persona natural o juridica proponente.

Seglin Articulo N° 31 y 68, del reglamento de la Ley 19.886 de base sobre contratos
administrativos de suministro y prestacién de servicios, la garantia podrd otorgarse fisica o
electrénicamente. En los casos en que se otorgue de manera electrénica, debera ajustarse a la Ley N°
19.799 sobre documentos electrénicos, firma electrénica y servicios de certificacién de dicha firma,
ademads esta solo se debe adjuntar a su propuesta a través del portal, sin la necesidad de hacer
entrega fisica de esta.

Serd obligacién de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las bases
exigen. Para tal efecto la Unidad Técnica deberd informar oportunamente a la direccién de
Administracioén y Finanzas (Tesoreria) para que efecttie su cobro.

13.1.- DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debera entregar una Garantia pagadera a la Vista de caracter nominativo
intransferible e irrevocable, que caucione seriedad de la oferta presentada por un valor de $
1.000.000.- (un millén de pesos) con validez de a lo menos 90 dias corridos desde la presentacién
de la oferta, la que sera devuelta una vez que esta sea adjudicada, firmado y decretado el contrato
correspondiente. Cabe mencionar que la garantia es por cada linea a participar.

Si la garantia es electrénica esta se deber4 adjuntar a los anexos administrativos en la
horay dias establecidos para recepcién de documentos.

En caso de que la garantia sea fisica o electrénica esta debe ser extendida a nombre de:

¢ [lustre Municipalidad de Villa Alegre
e RUT 69.130.200-8
¢ Domicilio: Avenida Espaifia N°196, Villa Alegre

La Glosa es la siguiente:

Proyecto

Para caucionar seriedad de la oferta del proyecto “SOLUCIONES INDIVIDUALES DE AGUA
POTABLE SECTOR ROSAS OLEAS, COMUNA DE VILLA ALEGRE”

Si la entrega es fisica deberd ingresarse por oficina de partes de la Ilustre Municipalidad de
Villa Alegre, ubicada en Avenida Espafia N°196, Villa Alegre, de lunes a viernes entre 8:30 y 17:00
horas, en un sobre cerrado, indicando en el anverso lo siguiente:

LICITACION PUBLICA
“SOLUCIONES INDIVIDUALES DE AGUA POTABLE SECTOR ROSAS
OLEAS, COMUNA DE VILLA ALEGRE”
ID LICITACION:
PROPONENTE:

FECHA:
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Si la garantia es electrdnica o fisica, ésta debe ingresarse al portal o ingresar por la Oficina de
Partes de la Municipalidad segun corresponda, antes del Cierre de Ofertas publicado en el portal
www.mercadopublico.cl. Los oferentes que no cumplan con lo indicado, se les desestimara la oferta.

1) La Garantia sera restituida una vez que se haya adjudicado la Propuesta, a aquellos
proponentes no favorecidos, luego de Decretado el respectivo contrato.

2) Respecto del proponente que resulte adjudicado y/o seleccionado, la garantia se mantendra
hasta que el contratista haya hecho entrega de la Boleta de Fiel Cumplimiento de Contrato.
Asimismo, se mantendran las garantias de los oferentes que estén en segundo y tercer
lugar.

3) Si el oferente que resulte adjudicado no suscribié el contrato, dentro del plazo del plazo
establecido, la Municipalidad hara efectiva la Garantia de seriedad de la oferta y se re
adjudicara la propuesta al segundo oferente mejor evaluado o se volvera a realizar el
llamado a licitacion.

4) En el evento que la Municipalidad de Villa Alegre, por cualquier causa, no pueda adjudicar la
Licitacion dentro del plazo de vigencia original de la citada garantia, los oferentes deberan
reemplazar esta garantia, previo a la fecha de su vencimiento, por otra cuya vigencia incluya
el periodo de dicha postergacion. Esto sera informado a través del portal
www.mercadopublico.cl.

5) La Municipalidad de Villa Alegre sera responsable de la custodia de las garantias solicitadas
y devolvera éstas a los oferentes no favorecidos, a mas tardar al quinto dia habil de la fecha
de notificacién del acto administrativo que Decreta la suscripcién de contrato con el
oferente adjudicado, del que declare inadmisible las ofertas o del que declare desierta la
Licitacion, segln corresponda.

6) Esta garantia se podra hacer efectiva en cualquiera de los siguientes casos:

a) Si el oferente retira su oferta o se desiste o no firma contrato dentro del periodo de
validez de esta o no acepta la orden de compra.

b) Si el oferente no reemplaza la Boleta de Garantia de Seriedad de la Oferta, en el supuesto
que la Municipalidad no pueda adjudicar la Licitacion.

c) Si el adjudicatario no entrega en el plazo, forma y condiciones la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato que se establece en las Bases Administrativas.

13.2.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Se establece una Garantia de fiel cumplimiento de contrato pagadera a la Vista de caracter
nominativo intransferible e irrevocable para caucionar el fiel cumplimiento del contrato de la obra,
por un monto equivalente al 10% del total del presupuesto pactado en el contrato. El su periodo de
validez debera extenderse por a lo menos 60 dias habiles mas del plazo estimado para el término
de las obras.

Si la garantia es fisica o electrénica debe ser extendida y entregada en mismo formato que
la Garantia de Seriedad de la Oferta, y entregada al momento suscripciéon del contrato (el cual de
acuerdo con las presentes bases no podré ser después de 10 dias habiles de la notificacién de la
adjudicacién), con la siguiente glosa:

Glosa

Para caucionar el Fiel Cumplimiento de contrato de licitacion puiblica “SOLUCIONES
INDIVIDUALES DE AGUA POTABLE SECTOR ROSAS OLEAS, COMUNA DE VILLA ALEGRE”

La no entrega de dicho documento, en la oportunidad indicada, dara derecho a la Unidad
Técnica a hacer efectiva la garantia de Seriedad de la Oferta establecida en el articulo anterior.

Esta garantia sera cobrada unilateralmente por la Municipalidad, si el proponente no
cumpliera con lo establecido en el contrato. Por lo mismo, y en caso de incumplimiento por parte de
este, asegurara el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del contratante
(Art. 22 N2 6 y art. 68 del Reglamento de Ley N2 19.886).
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Serd responsabilidad del adjudicatario realizar los trimites pertinentes para
mantener vigente la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato. El incumplimiento de esta
obligacion sera motivo suficiente para que la Municipalidad haga efectivo el cobro de la misma y sin
perjuicio de las demas facultades legales a efectos de exigir el cumplimiento forzado o término
anticipado del contrato mas las indemnizaciones legales que sean procedentes.

Esta garantia se restituird al adjudicatario dentro de los 15 dias hébiles siguientes a que la
Municipalidad declare cumplidas todas y cada una de las obligaciones mediante la total tramitacién
administrativa de la Recepcién Provisoria y sin observaciones, previa entrega de la garantia por
Correcta ejecucion de la obra y buen comportamiento de esta.

En caso de haber aumentos de plazo y/o de obra y/o paralizaciéon de obras, debera ser
renovada la garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato, ya sea en atencién de plazo y/o del nuevo
monto del contrato, segin corresponda, mas 90 dias corridos. Con lo anterior también debera
realizarse la modificacion de contrato que corresponda.

Es relevante mencionar que ante hechos que impliquen la paralizacién de obras, la garantia
de fiel cumplimiento deberd mantenerse vigente de igual forma, realizando las renovaciones que
sean necesarias para garantizar el proyecto

13.3.- GARANTIA DE BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA

Se establece una Garantia de Correcta Ejecucién y de Buen Comportamiento de la Obra
pagadera a la Vista de cardcter nominativo intransferible e irrevocable para caucionar la correcta
ejecucion y buen comportamiento de la obra, por un monto equivalente al 5% del total del
presupuesto pactado en el contrato. Y su periodo de validez debera extenderse por a lo menos 15
meses a contar de la recepcién provisoria de la obra.

Si la garantfa es fisica debe ser extendida y entregada al momento de realizar la recepcién
provisoria de la obra, con la siguiente glosa:

Glosa

Para caucionar la correcta ejecucién y buen comportamiento de la obra de licitacién pitiblica
“SOLUCIONES INDIVIDUALES DE AGUA POTABLE SECTOR ROSAS OLEAS, COMUNA DE VILLA
ALEGRE”

En caso de que la garantia sea electrénica esta debera igualmente ser entregada a al
momento de la recepcion provisoria de la obra.

a) Esta Garantia serd devuelta al Contratista una vez realizada la Recepcién Final de las Obras.

b) La garantia se podra hacer efectiva por parte de la Municipalidad, si se detectaran fallas en la
obra, o, a su fecha de vencimiento no ha sido renovada.

c) Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que al Contratista corresponda de
conformidad a lo dispuesto por el Cédigo Civil.

14.- PROCEDIMIENTO DE APERTURA Y COMISION DE EVALUACION

14.1.- PROCEDIMIENTO DE APERTURA

a) Las propuestas se abriran en un solo acto ante la Comisién designada por la Unidad Técnica para
la Propuesta. En caso de ausencia o impedimento de alguno de estos funcionarios, integrara la
Comisién sus subrogantes o el funcionario que se designe en su reemplazo.

b) Conforme a lo dispuesto en el inciso final del articulo 18 de la Ley N° 19.886, si en el acto de
apertura de los antecedentes de las ofertas, se constata que un participante no ingresé en forma y
plazo su oferta al Sistema de Informacién y, no obstante, ingresé los antecedentes en los Anexos,
ésta se tendra por rechazada dejandose constancia de ello en el Acta de Apertura, entendiéndose
para todos los efectos legales que la persona natural o juridica de que se trata no presenté oferta.
Salvo que se trate de la situacién descrita en el Art 62 nimero dos del Reglamento de Compras.
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c) En primer lugar, se procedera a la apertura de todos los “Anexos Administrativos”. Si algtn
oferente omitiera en la presentacién algin documento requerido (de estos anexos), la Comisién
podra permitir su presentacién en 48 horas, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se
hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se
refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo
de evaluacién, situacién que se notificard a través del foro electrénico; tal situacién se debera
reflejar en el proceso de evaluacién factor Cumplimiento de requisitos. Asi también la Comisién
podra resolver que aquel oferente sea eliminado del proceso de licitacién, cuando su admisién altere
el principio de igualdad de los proponentes, por considerar que estos defectos se refieren a cuestiones
de fondo. Igual situacién ocurrira si no responde satisfactoriamente a lo requerido a través del foro
aclaracion de ofertas. Dichos rechazos o admisiones deberan ser fundadamente consignados en el
Informe Técnico de Evaluacion

d) La apertura de los “Anexos Técnicos”, procederd a continuacién de los “Anexos Administrativos”
y finalmente se abriran los “Anexos Econémicos”

e) Del proceso anterior se levantard un Acta, con los datos necesarios para individualizar los
proponentes y sus ofertas, constancia de los antecedentes que éstas incluyan, de las propuestas
declaradas inadmisibles indicando su causal, de las menciones relevantes que la Comisién estime
del caso consignar y de las observaciones o reclamos de los interesados.

f) En cuanto a los reclamos y observaciones se estara a lo dispuesto en el articulo 33 inciso final del
Reglamento y en el Capitulo V de la Ley N° 19.886.

g) Si no se presentaren proponentes, la Comisidn certificara esta circunstancia en Acta, informando
de ello a objeto que el representante de la Unidad Técnica proceda a declarar desierta la licitacion.

14.2- COMISION DE APERTURA Y EVALUACION

Las propuestas se abriran electrénicamente en el lugar y oportunidad prevista en las
presentes bases mediante el Portal Mercado Publico por la comisién designada para este efecto
integrado por los funcionarios que indica el decreto de llamado a licitacién, y en caso de
ausencia, impedimento y/o inhabilitacién de alguno de los funcionarios integrantes de la Comisién
Evaluadora, integrara la respectiva comision su subrogante legal y en caso de que ello no sea posible
lo hara el funcionario que designe para éste efecto. Cabe mencionar que de acuerdo a la Ley
20.730, dicha comisidn pasa a ser sujeto pasivo de Lobby.

La evaluacion de las propuestas se realizara mediante la aplicacién de la siguiente pauta:

a) La pauta de evaluacién, con su correspondiente ponderacién y férmula de célculo serd fijada en
estas Bases.

b) La Municipalidad podra admitir las propuestas que presenten defectos de forma, omisién o
errores menores, siempre que estos defectos no sean sobre cuestiones de fondo, ni su correccién
altere el principio de igualdad que tenga el proponente y no altere el monto de su oferta.

¢) La Municipalidad podrd rechazar todas las ofertas, cuando ninguna de ellas cumpla con lo
solicitado mediante las bases y especificaciones técnicas, cuando presente incongruencias en los
datos entregados o cuando sea evidente que no ha existido competencia o haya habido colusidn.

d) Todainformacién que se demuestre sea falsa, alterada o maliciosamente incompleta y que altere
el principio de igualdad de los oferentes, entregada en los Documentos Anexos u otros que la
Municipalidad le requiera, sera causal de eliminacién del oferente del proceso de licitacion.

15.-PROCEDIMIENTO DE EVALUACION

El procedimiento de evaluacién tiene por objeto seleccionar la(s) mejor (es) oferta(s) de
acuerdo con los criterios técnicos y econémicos aqui establecidos. Cada item se evaluara con notas
de 1 a7, empleando 2 decimales (sin redondeo), y se multiplicara por el porcentaje asignado a dicho
item. Dado que la presente licitacion considera 2 lineas, el proceso de evaluacién sera por cada
linea, de acuerdo a los criterios sefialados en este apartado.

La suma de las notas de cada factor debidamente ponderadas arrojara la nota final de
calificacion de la propuesta segun el siguiente calculo:

Nota final: (a x 25%) + (b x 40%) + (c x 15%) + (d x 10%) + (e x 10%)
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El mejor evaluado segiin los items de evaluacién ser propuesto para adjudicar.

Una vez realizada la evaluacién se elaborard un informe técnico, recomendando la
adjudicacién o rechazo de las propuestas segtin establecen las bases y que servira de insumo para la
contratacion.

Para la presente licitacidn, los ftems o criterios a evaluar son los siguientes:

items de Evaluacién Porcentaje
a) |Precio 25%
b) |Experiencia 40%
c) |Plazo 15%
d) |Registro Contratista 10%
e) | Cumplimiento de Requisitos 10%
100%

15.1 Precio (25%

La oferta de menor valor tendra nota siete, la que servird de base para calcular las notas del
resto de los oferentes, en forma inversamente proporcional.

La nota de cada participante se ponderara en un 25%, obteniendo el puntaje respectivo de
acuerdo a la siguiente férmula:

Menor Monto Ofertado

Precio = Monto Oferta a Evaluar

15.2 Experiencia (40%

La experiencia se evaluard en base al niimero de obras similares materia de esta
licitacion (soluciones de agua potable) que hayan sido ejecutadas por el oferente, las que deberan
ser acreditados y certificadas por las entidades correspondientes. Las obras y certificaciones
deberan ser desde el afio 2016 a la fecha. La nota ser4 ponderada en un 40% para la obtencién del
puntaje final.

N° de obras certificadas | Nota final
10 y mas

Entre 9y 8
Entre7y6
Entre 5y 4
Entre3y1

Sin experiencia

WA oy~

Nota: Se entenderd por obras similares, a las obras que el contratista acredite sean de
caracteristicas similares a construcciones, habilitacién, mejoramiento y/o reposicién de sistemas de
agua potable.

15.3 Plazo (15%)

La oferta de menor plazo tendra nota siete, la que servira de base para calcular las notas del
resto de los oferentes, en forma inversamente proporcional.

La nota de cada participante se ponderara en un 15%, obteniendo el puntaje respectivo
segun la siguiente férmula:

Precio = Menor Plazo Ofertado «7
~ Plazo Oferta a Evaluar
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Nota: las ofertas que ofrezcan un plazo inferior al 50% del plazo estipulado en las presentes bases,
seran desestimadas por considerar que en un plazo inferior no se puede cumplir a cabalidad con la
ejecucion de la obra.

15.4 Registro Contratista (10%

El Registro de Contratista se evaluara de la siguiente forma y la nota de cada participante se
ponderara en un 10%, obteniendo el puntaje respectivo.

REGISTRO NOTA
Registro MOP o MINVU 7
Registro Municipal Obras Mayores 5
No presenta el registro o es distinto al solicitado Se rechaza la oferta

Nota: se entendera que el proponente no cumple con el registro solicitado, cuando el registro que
solicite sea distinto a lo solicitado en las presentes bases de licitacién. Ademas, quienes resultasen
adjudicados no teniendo su registro vigente, deberan al momento de la firma de contrato acreditarlo,
si esto no ocurriese, la municipalidad podra readjudicar al segundo en la linea de evaluacién o hacer
un nuevo llamado a licitacion.

15.5.- Cumplimiento de Requisitos (10%)

Este item evaluara la forma en que el proponente presente su oferta en el portal mercado
piblico, segtin la siguiente tabla. La nota de cada participante se ponderard en un 10%, obteniendo
el puntaje respectivo.

PRESENTACION DE LA OFERTA NOTA
Oferente SI adjunta la totalidad de lo solicitado 7

Oferente SI adjunta la totalidad de lo solicitado, pero
tiene errores en la presentacion

(adjunta mas documentos de los requeridos y/o los 4
sube en otro formato y/o se le debe pedir aclaracion por

foro)

Oferente NO adjunta la totalidad de lo solicitado. 1

16.- INFORME DE EVALUACION

La Comisién Evaluadora, debera en un plazo maximo de 20 dias habiles desde la fecha de la
apertura de la propuesta, analizar las propuestas e informar a los proponentes del resultado de la
evaluacion.

Para ello, dicha comisién deberd elaborar un informe detallado sobre el andlisis y
comparacién de las ofertas, exponiendo las razones precisas en que se fundamenta la seleccién de la
propuesta evaluada como la mas conveniente.

17.- CRITERIOS DE DESEMPATE EN EL PROCESO LICITATORIO

En caso de existir empate entre uno o mas oferentes en la nota final, se tomaran criterios
objetivos a la hora de dirimir el empate, segun el siguiente orden: Se optara y seleccionara la oferta
que obtenga mayor puntaje en el criterio “Experiencia”; si se mantiene el empate, se privilegiara al
oferente que tenga mayor puntaje en el item “Precio”. Si persiste el empate, se debera optar por
quien tenga el mayor puntaje en el criterio “Plazo” y “Registro Contratista. Si aplicando todo lo
anterior el empate se mantiene, se optara por quien obtuvo el mayor puntaje en el ftem
“Cumplimiento de Requisitos”.

Si atin con ello persiste el empate, se resolvera a favor de aquel oferente que primero ingresé

su oferta al portal; dato que se obtendra del Comprobante de Ingreso de Oferta, Datos de Oferta,
Fecha y Hora de Ingreso. ‘
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18.- ADJUDICACION DE LA PROPUESTA.

La adjudicacion se realizara al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en los Criterios
de evaluacién sefialados anteriormente. La adjudicacién se efectuara mediante decreto con la
aprobacién del concejo municipal (si corresponde) y sera informado a todos los proponentes
mediante el portal www.mercadopublico.cl.

Una oferta serd declarada inadmisible, cuando el oferente no cumpla con las bases
administrativas. Cuando los antecedentes no cumplan con la vigencia exigida o que no cumplan con
los requerimientos técnicos y econémicos exigidos en las bases o cuando la oferta econémica no
coincida con lo declarado en el portal.

Sera motivo de revocacion de la licitacion el hecho de no contar con el presupuesto
suficiente para la contrataciéon de la obra, por temas administrativos, inconsistencias o nuevas
prioridades del Mandante, previamente justificado. Este acto puede ser declarado de manera
unilateral por el mandante con el decreto municipal que lo autorice.

Un proceso de licitacién sera declarado Desierto, si no se presentasen ofertas o estas se
desechardn, si el Alcalde lo estima conveniente por motivos de buen servicio. La comisiéon de
evaluacion lo certificard mediante un acta, informando de ello a objeto de que se proceda a declarar
desierta la licitacion.

Para la adjudicacién o el rechazo de las propuestas, el Mandante procedera a dictar la
resolucién o decreto que asi lo resuelva y a comunicar lo resuelto a todos los participantes, a través
de la publicacién de dicho documento en el portal www.mercadopublico.cl.

Si se resuelve el rechazo de todas las propuestas, se procedera a la devolucion de las
Garantias de Seriedad de la oferta, a todos los proponentes, mediante el retiro de ellas, previa
constancia, desde las oficinas de la Secretaria Comunal de Planificacion.

La comisién de evaluacién se reserva la facultad de rechazar todas o algunas de las
propuestas presentadas si considera que no satisfacen el propdsito o los requerimientos técnicos de
la licitacién, si estima que no son convenientes a los intereses regionales o locales, o si no satisfacen
plenamente los requerimientos de la licitacidén, si las disponibilidades presupuestarias fuesen
insuficientes, atendidos sus montos o por otras razones técnicas o presupuestarias que se
expresaran en la resolucién fundad que asi lo resuelva, lo cual sera puesto en conocimiento de los
proponente mediante publicacién en el portal www.mercadopublico.cl.

En caso que no llegue a concretarse la firma de contrato y/o la ejecucion de obras, el
mandante podra re adjudicar la propuesta al segundo oferente mejor evaluado u asf sucesivamente,
o realizar un nuevo proceso licitatorio. Una vez en ejecucién y ante la liquidacién del contrato por
incumplimiento, se podra contratar directamente el termino de obra por el remanente del contrato
o su totalidad segun sea el caso u ejerciendo el cobro de las garantias respectivas.

18.1- NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION

Una vez que se encuentre totalmente tramitado el Decreto Municipal de Adjudicacién, se
procederd a notificar dicha decisién mediante su publicacién en www.mercadopublico.cl.

Luego de notificada la adjudicacion, se emitira la orden de compra al oferente adjudicado,
teniendo un plazo de 5 dias habiles para aceptarla, y se suscribira el contrato dentro de los plazos
sefialados en el punto que sigue.

19.- CONTRATO

El contrato serd redactado por la Unidad de Adquisiciones de la Secplan con supervisién del
Asesor Juridico del municipio. El proponente adjudicado tendra un plazo de 10 dias habiles
contados desde el dia siguiente a la notificaciéon de la adjudicacién, para suscribirlo y entregar la
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.
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Cabe mencionar que el proveedor al momento de la firma de contrato debera estar en estado
HABIL en el Registro Nacional de Proveedores. En el caso que eso no sucediera, el proveedor
dispondra de 10 dias habiles a contar de la adjudicacién para regularizar su condicién.

Formaran parte del contrato, las bases administrativas, especificaciones técnicas, planos,
presupuesto, anexos, aclaraciones, consultas y respuestas, y demés antecedentes respectivos a la
propuesta objeto de esta licitacion.

El contrato corresponderd al sistema de suma alzada sin reajuste, sin intereses de
ninguna especie, el que incluira el costo de los aportes y/o derechos a los servicios respectivos,
pago de honorarios, impuestos, derechos notariales, gastos generales, utilidades, asi como todo
gasto adicional o imprevisto que irrogue su cumplimiento, sea indirecto, directo o a causa de él.

En caso de que el adjudicatario no se presente a la firma del contrato dentro del mencionado
plazo de 10 dias habiles, y/o no entregue la caucién de fiel cumplimiento del contrato, y/o no
efectie su inscripcién en el Registro Electrénico Oficial de Proveedores del Estado, en estado
“Habil” y/o no acepte la orden de compra, dentro de los plazos respectivos, o no presente los
documentos sefialados en el punto anterior se procedera a invalidar la adjudicacién por Decreto. En
este caso, la Municipalidad se reserva el derecho de readjudicar al segundo oferente mejor evaluado
que haya calificado técnica/econémicamente, y asi sucesivamente, o llamar a un segundo proceso de
licitacion. Ademas, se realizara el cobro de la garantia por seriedad de la oferta.

19.1.- MODIFICACIONES DE CONTRATO

Si para la obra se considerase modificaciones de contrato, ya sea por monto, plazo, obras
extraordinarias, entre otras, deberdn realizarse los cambios respectivos en el contrato y las
garantias que corresponda. En tal caso no podra alterarse el principio de estricta sujecién a las
bases y de igualdad de los oferentes, asi como tampoco podra aumentarse el monto del contrato
mas alla de un 30% del monto originalmente pactado.

19.2.- TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El término anticipado del contrato por cualquiera de los motivos sefialados en las presentes
bases facultard a la Municipalidad, sin llamar a una nueva licitacién, para adjudicar las obras
remanentes por su costo equivalente, a los proponentes que se presentaron a la licitacién original,
en el orden que hubiesen sido evaluado y sin alterar los montos de sus ofertas de las partidas
remanentes del caso.

La Municipalidad tendra derecho a ordenar la paralizacién de las obras cuando no haya
fondos disponibles para llevarlas adelante o cuando asi lo aconsejen las necesidades de la
Municipalidad. El aviso sobre el particular debera ser comunicado por escrito al contratista con una
anticipacion de 15 dias corridos.

19.2.1.- Resciliacion del Contrato.

Correspondera resciliar el contrato cuando, de comin acuerdo el Mandante (previo informe
de la Unidad Técnica) y el adjudicado deciden poner término y liquidar anticipadamente el contrato.

Con tal objeto, la parte interesada en resciliar debera formular una presentacién por escrito a
la otra parte, y la otra parte aceptarla. Se perfeccionara esta Resciliacién mediante resolucién o
acuerdo de la misma autoridad que adjudicé el contrato

19.3.- RESOLUCION DEL CONTRATO

El contrato quedara resuelto por disposicién de la Municipalidad si ocurriera cualquiera de
los siguientes eventos:

a) Elmutuo acuerdo entre los contratantes.
b) Siel contratista es formalizado por delito que merezca pena aflictiva.
c) Por quiebra, cesion de bienes o notoria insolvencia del contratista.
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d) Si el contratista no concurre a la entrega del terreno dentro del plazo establecido por la
Municipalidad en el momento que le notifique de la adjudicacién de la obra.

e) Si el contratista, por causa que le sea imputable, no inicia las obras dentro del plazo
establecido a contar de la fecha de entrega de terreno.

f) Si paraliza las obras por mas de cinco dias corridos, salvo justificacién aceptada por la
Municipalidad.

g) Sino se acatan las 6rdenes e instrucciones que imparta la unidad técnica.

h) Sino cumple con el equipo de profesionales ofertado para la obra.

i) Si las obras quedan con defectos graves que no puedan ser reparadas, por errores del
contratista.

j) Por modificacién o alteracién de las obras sin la debida autorizacién.

k) Por traspaso, a cualquier titulo, del contrato de obra.

1) Si el contratista demostrara incapacidad técnica para ejecutar los trabajos.

m) Si el contratista no ha dado cumplimiento a las bases de la licitacién.

n) Porno reemplazar la garantia de fiel cumplimiento de contrato en los casos que se requieran.

o) Si el adjudicado fuera condenado a practicas antisindicales o infraccién a los derechos
fundamentales del trabajador dentro de los anteriores dos afios.

p) Por subcontratacién del servicio materia del contrato sin autorizacién previa y expresa de la
Municipalidad.

q) Por fuerza mayor o caso fortuito.

r) En caso de fallecimiento del contratista o disolucién de la sociedad en caso de que la empresa
constructora sea persona juridica, se procederd a la terminacién del contrato v, si existiera
saldo a favor de lo ya ejecutado, se girara a sus herederos, conjuntamente con las garantias y
retenciones, previas suscripcién del finiquito.

s) Por exigirlo el interés piblico o la seguridad nacional.

t) Por registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los tltimos dos afios, a la mitad del
perfodo de ejecucién del contrato, con un méaximo de seis meses.

En cualquiera de estos eventos el contratista tendra como sancién, tan pronto como se
ponga término anticipado al contrato, la perdida de las garantias que avalan el cumplimento de éste
(excepto laletraa) y q)).

La Unidad Técnica debera informar de inmediato al Mandante, proponiendo las medidas o
acciones a tomar en conformidad a las bases y normativa aplicable.

La Unidad Técnica debera dentro de los 5 dias habiles siguientes, tramitar el Decreto que
resuelve la terminacién anticipada de contrato, de la recepcion unica y del documento que la
aprueba y solicitaré se proceda a hacer efectivas las garantias del contrato.

Verificado lo anterior, correspondera a la Unidad Técnica, contratar la ejecucion del servicio
y, totalmente tramitado la Resolucién o decreto que la adjudica o aprueba, efectuard y aprobara la
liquidacién del contrato primitivo, con cargos en su caso.

En cualquiera de estos eventos, el contratista tendra como sancién, tan pronto como se
ponga término anticipado al contrato, la pérdida de las garantias que avalan el cumplimiento de
este.

Se considera un plazo de cierre de contrato de 30 dias corridos a contar de la fecha de la
recepcion definitiva.

20.- INSPECCION TECNICA DE LA OBRA

La inspeccién técnica sera de responsabilidad de la Municipalidad mediante la Direccién de
Obras Municipales, quien mediante decreto municipal designard a un profesional que realice las
labores de inspeccién.

No obstante, el contratista debera disponer en obra, de un responsable técnico de obras,
quien sera el nexo del contratista con la Municipalidad. La funcién de dicho responsable podra ser
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desempefiada por el Jefe de Obras.

Ante cualquier imprecisién de los antecedentes que componen la licitacién, el mandante los
interpretara de la mejor forma posible en beneficio del proyecto, esto por medio de la Inspeccién
Técnica.

20.1.- LIBRO DENOVEDADES

Conforme a lo establecido en la OGUC, se debera tener en obra un libro foliado con hojas en
triplicado, el que debera estar permanentemente en la obra durante el periodo de ejecucion del
mismo, bajo custodia y responsabilidad del contratista, en el cual se dejara constancia de las
instrucciones y/u 6rdenes de la unidad técnicahacia el contratista, las observaciones que pudieran
estampar los proyectistas con la aprobacién del ITO, cualquier otra comunicacién de orden técnico
que deba realizarse entre el contratista y la unidad técnica.

Toda anotacién que se realice en el libro de obra debera indicar el nombre y firma de quien
la formula.

El uso de correo electrénico también sera permitido pero el respaldo de ello debera
quedar en el libro de obras de igual forma.

Dicho libro deberd ser entregado a la municipalidad al momento de la recepcién provisoria
de la obra o al recibirse las observaciones de dicha recepcion.

21.- PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA

El profesional a cargo de la obra debera estar presente permanentemente en la obra, en la
entrega del terreno, asi como en la Recepcion Provisoria y Recepcién Final, suscribiendo las actas
respectivas. El contratista deberd al momento de la firma de contrato hacer entrega de los
certificados de titulo o técnico relacionado del profesional residente de obra y la carta Gantt de ésta.

22.- SISTEMA DE PAGO

El valor del contrato sera cancelado mediante estado de pago mensual, segtin el avance fisico
programado, ejecutado y posible de cuantificar. Por ningiin motivo el monto a cancelar podra ser
superior al equivalente fisico de la obra.

En todo caso el ultimo estado de pago no podri fijarse antes de la recepcién provisoria y no
podré ser inferior al 10% de la obra.

Cada estado de pago debera ser visado por el ITO y debe ser entregado segin las
indicaciones de las presentes bases.

Se adoptar4 el sistema de Estados de Pago por etapa construida, de la siguiente forma:

Los Estados de Pagos se presentaran a la Inspeccién Técnica de la Obra (ITO) de la Unidad
Técnica cuando efectivamente se hayan ejecutado la cantidad de la obra que especifica cada Estado
de Pago y su tramitacion se hara presentando los siguientes antecedentes:

Para primer estado de pago:
1) Carta solicitud de Estado de Pago firmada por el Contratista (con fecha de ingreso).

2)  Factura a nombre de la I. Municipalidad de Villa Alegre, indicando el nombre del proyecto
tal como aparece en el contrato.

Fecha ] Igual o superior a laindicada en la caratula del estado de pago
Nombre : Ilustre Municipalidad de Villa Alegre

Domicilio : Avenida Espaiia N°196, Villa Alegre

RUT : 69.130.200-8

Giro : Servicios

Glosa ; Indicar la identificacién del servicio, N° de cuota, Monto
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3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)

Certificado emitido por la Direccién Provincial del Trabajo (NO ELECTRONICO), o la
empresa certificadora de cumplimiento de obligaciones laborales y provisionales
autorizadas por el Ministerio del Trabajo y Prevision Social, de conformidad con el articulo
183 letra c) del Cédigo del Trabajo y Reglamento de este, en el que conste que no existen
deudas laborales del Contratista con los trabajadores que se han desempeiiado en la
ejecucion de esta obra (F 30.1).

Fotocopia de Planillas de Imposiciones Previsionales de los trabajadores que estdn
contratados en la obra (pagadas).

Set de al menos 10 fotografias representativas (a color) del avance fisico de la obra.

Presentar una fotografia del Letrero de Obra segin lo indicado en las Especificaciones
Técnicas.

Formulario de Estado de Pago, indicando el nombre del proyecto tal como aparece en el
contrato, que debera incluir, en porcentaje, el avance ofertado y efectivo de la obra y el avance
del contrato expresado en dias corridos desde la firma de éste. Este documento deberd
contener la informacién del resumen financiero del proyecto.

Detalle de las partidas ejecutadas con precio unitario, montos y porcentaje de avance por
partida y totales. Esta planilla sera revisada y verificada por la L.T.O. y una vez aprobada,
sera suscrita por contratista e L.T.O.

Copia Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Copia de permisos de edificacion emitidos por la Municipalidad y obtenido por el
contratista para la ejecucion de las obras, si corresponde.

Certificado de un prevencionista de riesgos que indique la entrega de elementos de
proteccién personal y charla de buen saber a los trabajadores de la obra.

Para los siguientes estados de pago:

1)
2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)
9)
10)

Carta solicitud de Estado de Pago firmada por el Contratista (con fecha de ingreso).
Factura a nombre de la I. Municipalidad de Villa Alegre, indicando el nombre del proyecto
tal como aparece en el contrato.

Fecha : Igual o superior a la indicada en la cardtula del estado de pago
Nombre 2 [lustre Municipalidad de Villa Alegre

Domicilio : Avenida Espafia N°196, Villa Alegre

RUT : 69.130.600-3

Giro ; Servicios

Glosa - Indicar la identificacion del servicio, N° de cuota, Monto

Certificado emitido por la Direccién Provincial del Trabajo (NO ELECTRONICO), o la
empresa certificadora de cumplimiento de obligaciones laborales y provisionales
autorizadas por el Ministerio del Trabajo y Previsién Social, de conformidad con el articulo
183 letra c) del Cddigo del Trabajo y Reglamento del mismo, en el que conste que no
existen deudas laborales del Contratista con los trabajadores que se han desempefiado en
la ejecucion de esta obra (F 30.1).

Fotocopia de Planillas de Imposiciones Previsionales de los trabajadores que estan
contratados en la obra (pagadas).

Set de al menos 10 fotografias representativas (a color) del avance fisico de la obra.
Formulario de Estado de Pago, indicando el nombre del proyecto tal como aparece en el
contrato, que debera incluir, en porcentaje, el avance ofertado y efectivo de la obra y el
avance del contrato expresado en dias corridos desde la firma de éste. Este documento
debera contener la informacién del resumen financiero del proyecto.

Detalle de las partidas ejecutadas con precio unitario, montos y porcentaje de avance por
partida y totales. Esta planilla sera revisada y verificada por la L.T.0. y una vez aprobada,
sera suscrita por contratista e L.T.O.

Copia Garantia de Correcta ejecucion de la obra, si corresponde.

Copia de recepcién municipal del permiso, si procede.

Acta y decreto de Recepcidn Provisoria de la obra.

. Nota: La emision de la factura por parte del contratista es requisito excluyente contar previamente
con el visto bueno de la Unidad Técnica, respecto de las partidas efectivamente ejecutadas y
recibidas de manera satisfactoria.
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La municipalidad no tendra responsabilidad alguna por la demora en solventar un estado de
pago que sea originada por no haber presentado éstos a la Unidad Técnica en la forma y con
los requisitos establecidos, para lo cual el contratista deberid previamente enviar la
informacién al ITO para que verifique el avance antes de la presentacion del estado de pago.
Una vez recepcionada la informacion, el ITO tendra 5 dias habiles para revisarla.

23.- FACTORING

La Municipalidad dara cumplimiento a lo establecido en los contratos de Factoring que el
contratista suscriba, siempre y cuando se le notifique de manera oportuna de dicho contrato y no
tenga obligaciones y multas pendientes. Sera responsabilidad del adjudicado informar de manera
oportuna a la unidad técnica y a la Direccién de Administracién y Finanzas.

Se conviene entre el adjudicado y la municipalidad, que cualquier situacién que altere el
sistema de pagos convenido entre las partes, o cualquier materia referente a la oportunidad de
notificacién legal sobre el cesionario del crédito, debera estar coordinada de manera previa y
directamente con las unidades municipales correspondientes, a fin de adoptar las medidas
administrativas de control, de pago y resguardo que sean procedentes en cumplimento de la Ley.
Ademas de todo lo contenido en la Circular N°4 de fecha 11 de enero de 2017 por el Servicio de
Impuestos Internos.

24.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que estas Bases y
el contrato impongan al contratista, éste responderd directa y exclusivamente por todos los
deterioros, defectos y dafios que pudieren ocasionarse o sufriere la obra por cualquier causa y hasta
la fecha de Recepcién Provisoria de la misma y soportara de igual manera la pérdida de materiales,
aun cuando cualquiera de dichas circunstancias provenga de un caso fortuito o de un hecho o
acto imprevisto. Durante el plazo de garantia de correcta ejecucién y buen comportamiento de la
obra, el contratista sera responsable por todos los defectos, fallas y deterioros que ella evidenciase o
que pudiese afectarle.

Finalmente, el contratista respondera por todos los dafios y perjuicios que se causaren a
terceros, durante o con motivo de los trabajos o con ocasién de defectos de construccién o de mala
calidad de los materiales empleados en la obra, sea que provengan de error, negligencia o
imprudencia de parte suya o de sus dependientes.

El contratista debera, ademas:

a) Someterse a la fiscalizacion e instrucciones que disponga la Municipalidad, a fin de comprobar el
desarrollo de los trabajos y su eficiente ejecucion.

b) Mantener permanentemente en la faena un Responsable Técnico de Obras, quien seré el nexo
entre el contratista y la ITO de la Municipalidad, sin perjuicio de la responsabilidad personal que le
compete en la direccién de la misma. La funcién de dicho Responsable Técnico de Obras podra ser
desempeiiado por el Jefe de Obra.

c) Reemplazar al Responsable Técnico de Obra, cuando la Municipalidad, fundadamente lo requiera.
d) Mantener en el lugar de los trabajos un Libro de Obra, por cada proyecto, el cual sera visado por
la ITO de la Municipalidad el que estara destinado a consignar todas las observaciones e
instrucciones que se estimaren pertinentes, libro que no debera salir de la obra, bajo ninguna
circunstancia.

e) Llevar a cabo todas las actividades necesarias para la buena ejecucion de las obras de acuerdo a
las especificaciones técnicas del proyecto.

f) Mantener en la obra libro de asistencia del personal para la fiscalizacion que hard la ITO de la
Municipalidad.

g) Mantener vigente las garantias de los distintos periodos de la obra hasta tramitar las
correspondientes Actas de Recepciones Provisorias y Definitiva, segin le instruya oportunamente la
Municipalidad.

h) Entregar a la Municipalidad, un set de fotografias en colores segin lo indicado en las
Especificaciones Técnicas y presentes bases.

Pagina 18 de 23



{i—
REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
1. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
SECPLAN - ADQUISICIONES

i) Al término de las obras, el contratista deberd despejar y retirar del sitio todos los materiales
excedentes, escombros y obras provisorias, dejando limpio el terreno y construcciones, debera
utilizar botadero autorizado para el acopio final de estos. Ademas, debera realizar los pagos
respectivos de consumos de agua, electricidad, arriendo de instalaciones u otros.

j) El contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad, alimentacidn, entre otros.

k) Respecto de los escombros o material que resulte de la ejecucién de la obra, sera de cargo del
contratista buscar un lugar autorizado donde depositar dicho material.

1) Entregar certificados de materiales y ensayes de materiales y partidas, cuando el ITO lo solicite.

25.- LETRERO DE OBRA

Respecto a la instalacion del letrero de obras, el contratista, deberd emplazarlo en un lugar
destacado y visible al iniciar los trabajos de construccién. El letrero debera indicar de manera
destacada, que se trata de una obra financiada por la Subsecretaria de Desarrollo Regional y
Administrativo, ademas se establece que el letrero debera estar instalado en la obra a lo mas 10
dias posteriores a la entrega del terreno.

El formato tipo del letrero de obras sera el indicado en el en las especificaciones de la
iniciativa o en su defecto por la Inspeccién Técnica.

26.- MODIFICACIONES DE PROYECTO

Las modificaciones de proyecto por cambio de emplazamientos o ubicacién, modificacion de
partidas (aumentos, disminuciones, eliminacién o compensacién de partidas), y obras
extraordinarias, deberan ser enviadas directamente a la Unidad Regional SUBDERE URS), con los
documentos pertinentes que lo respalden para su autorizaciéon (Punto VIII “Ejecucién del Proyecto”,
Guia Operativa SUBDERE PMB afio 2022).

El contratista no podra realizar por iniciativa propia, cambio en planos, especificaciones,
instrucciones de fabricante y cubicaciones que fueron base para el contrato.

Ante dudas que surjan en el desarrollo de la ejecucién de la obra, debera ser puesta en
conocimiento de la Unidad Técnica por medio del libro de obra o por carta, pero cualquier
modificacion que ello genere debera tener la aprobacion de la Inspeccién Técnica.

27.- MULTAS

Las multas serdn aplicadas previo informe de la Unidad Técnica por incumplimientos de
diversa indole, en las cuales se indicara el tipo y monto de la multa, ademés de las razones por las
cuales se sanciona. Para estos efectos se procedera a notificar al Contratado o al profesional a cargo
de la obra que este haya nombrado, dentro de los 5 dias hébiles a la resolucién que la determina.

Las multas aplicadas seran descontadas por la Municipalidad del pago respectivo o
descontado de la garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

El tipo de multa a aplicar son las siguientes:

a) Por no instalar el letrero de obras segtn el plazo, 2 UTM por dia de atraso en la instalacién.

b) Por atraso en la entrega de las garantias estipuladas (sin perjuicio de hacer efectivas las
garantias vigentes): 2 UTM por dia de atraso en la entrega.

c) El no cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto: 1% (uno por ciento) del
valor del contrato, por cada vez que se constate tal situacién.

d) Por atraso injustificado en algunas de las etapas del programa fisico: 0,5% (cero coma cinco
por ciento) del valor del contrato, por cada dia de atraso.

e) Por hacer uso del terreno sin haberse realizado la entrega formal de este: 2 UTM por dia.

f) No asistir a la entrega de terreno el dia y hora establecida: 0,5% (cero coma cinco por
ciento) del valor del contrato, por cada dia de atraso.

g) Por no entregar planos actualizados del proyecto, si corresponde: 0,5% (cero coma cinco
por ciento) del valor del contrato, por cada dia de atraso.
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h) Por no iniciar obras en el plazo maximo de 5 dias corridos a contar la fecha de entrega de
terreno: 1% (uno por ciento) del valor del contrato, por cada dia de atraso.

i) Paralizar las obras por mas de 5 dias corridos sin causa debidamente justificada: 1% (uno
por ciento) del valor del contrato, por cada dia adicional de atraso.

j) Por no acatar las instrucciones u 6rdenes impartidas por el Inspector Técnico debidamente
notificadas en el libro de obras: 2 UTM por cada dia de incumplimiento, las cuales se
contaran hasta el dia que el contratista informe que ejecuté la orden.

k) Por atraso en el término de obra: 0,5% (cero coma cinco por ciento) del valor del contrato,
por un plazo de 20 dias. Posterior a eso se hara el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento
de Contrato y se procedera al término del contrato.

1) Por no entregar el libro de obras una vez aprobada la recepcién provisoria, 1% (un por
ciento) del valor del contrato.

m) Por no tener el libro de obras en la obra, 0,5% (cero coma cinco por ciento) del valor del
contrato.

n) Por botar escombros en lugares no autorizados: 3 UTM por cada vez que sea detectado este
hecho.

0) Por no tramitar las autorizaciones y/o visaciones de los organismos o entidades
correspondientes que sean necesarias para la realizacién del proyecto, 4 UTM por cada
tramitacién que no se efectué.

p) Por no entregar los certificados y/o documentacién necesaria para la recepcién provisoria:
1% del valor del contrato por dia de atraso en regularizar la situacién.

q) En caso de realizar subcontratacién y no dar aviso a la ITO: 2 UTM por cada vez que el hecho
se constate.

r) Por no emplear elementos de proteccién personal: 2 UTM por cada trabajador que no tenga
su implementacion.

Importante: las multas cursadas seran utilizando el valor de la UTM (unidad tributaria
mensual) del mes en que se cursé la multa y sera descontada del estado de pago posterior al
mes en que se curso la multa.

El oferente adjudicado deber4 dentro de los 10 dias siguientes al Acta de Entrega de Terreno
por parte del Municipio, presentar los contratos de los trabajadores que participaran en la obra,
para de esta forma comprobar el cumplimiento de requisito de mano de obra local, cuando
corresponda. Sin perjuicio de esto, el municipio se reserva el derecho de fiscalizar en todo momento
el cumplimiento de este requisito.

27.1.- APELACION DE LAS MULTAS

El adjudicatario tendra derecho a apelar a las multas y las observaciones que formule la I.T.O
de la Municipalidad de Villa Alegre.

Las apelaciones se interpondran por escrito en un plazo maximo de 5 dias habiles de la
respectiva notificacién, en carta a la Unidad Técnica de la municipalidad, sefialando en forma
precisa las razones técnicas de las objeciones a las multas y su disconformidad al respecto.

Las respuestas a la apelacién no podran exceder los 5 dias habiles, debiendo notificarse por
escrito. Si el caso amerita tiempo adicional de estudio y evaluacién, de igual manera debera
responderse parcialmente sobre el avance, prolongandose el periodo de 5 dfas hébiles mds.

En todo caso si el adjudicatario acredita que las deficiencias u otras obligaciones obedecen a
problemas de fuerza mayor o caso fortuito, no imputable a su desempefio, se podra dejar sin efecto
la sancién, previa constancia por escrito de la director/a de Obras Municipales.

28.- RECEPCION DE LA OBRA

28.1 Para realizar la recepcién provisoria y definitiva de la obra, se nombrara a una comisién de
recepcion, la cual sera integrada por el Director de Obras Municipales y dos funcionarios mas
nombrados para estos fines. La citada designacién sera realizada mediante decreto municipal.
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28.2 RECEPCION PROVISORIA

Una vez terminadas totalmente las obras del proyecto, el contratista debera comunicar el
hecho por escrito a la ITO de la Unidad Técnica a través de la oficina de partes de la Ilustre
Municipalidad de Villa Alegre, solicitando la recepcién provisoria de las misma, acompafiando los
siguientes antecedentes:

a) Carta solicitud de recepcién provisoria dirigida a la Director de Obras Municipales.

b) Certificado del ITO que informe el termino de los trabajos

¢) Copia de recepcion de permisos Municipales de las Obras contratadas, si corresponde.

d) Certificados de los pagos de consumo de agua y electricidad, u otro documento que
verifique el cumplimiento de pago de servicios, si corresponde.

e) Certificados de recepcion de las obras de SEC, Servicio de Salud del Maule, u otros, segun
correspondan.

f) Certificado laboratorio hormigones en caso de que proceda.

g) Certificado de antecedentes laborales y previsionales que acredite que el proponente NO
registra antecedentes laborales de multas ejecutoriadas y no ejecutoriadas y previsionales de
deuda por cotizaciones de previsién en los diferentes organismos de prevision, otorgado por la
inspeccién del trabajo respectivo, del dltimo mes en que tuvo trabajos en su obra, indicando el
nombre de esta.

Si el contratista no ejecuta las reparaciones en caso de que proceda, si existen saldos de
obras o cambios dentro del plazo fijado y a conformidad de la ITO, se podra llevar a cabo la
ejecucién de dichos trabajos por cuenta del contratista con cargo a las garantias, previa autorizacion
del mandante, dejando constancia del hecho, aplicindose las multas que por atraso correspondiere.

Una vez subsanados los defectos observados, se procedera a la recepcion provisoria
fijAndose como fecha de término la fecha en que éstos se han subsanado. Se levantara una Acta de
Recepcién Provisoria en el mismo terreno.

En ningiin caso podra el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos
o negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados por un subcontratista.

En el Acta de Recepcidn Provisoria se consignard, entre otros aspectos:
Fecha de Término Contractual.

Monto total del contrato.

Dias de atraso.

Multas cursadas por incumplimientos al contrato.

Fecha de término efectivo.

Fecha de recepcidon definitiva.

caliall g Bl

El plazo efectivo de ejecucién de cada proyecto, sera el utilizado por el contratista para la
ejecuciéon de ésta, mas el utilizado para la solucién de las observaciones requeridas por la
Municipalidad.

El Acta de Recepcion Provisoria se firmara por la comision de recepcion y el contratista Esta
Acta deberi indicar el nombre completo del proyecto, la fecha de término de las obras de acuerdo al
plazo de contrato y de los aumentos de plazo si hubiere.

Si durante el periodo de tiempo que transcurra entre la Recepcién Provisoria y la Definitiva
se presentan defectos en la obra, productos de mala ejecuciéon o materiales defectuosos, la
Municipalidad, a través de la Unidad Técnica, debera instruir al Contratista por Oficio, (enviado por
algiin medio que certifique su entrega efectiva), otorgandole un plazo para resolver estos
problemas, los que el contratista debera resolver a sus costas. Si éste se negara o no cumpliera con
los plazos definidos, la Municipalidad deberd solicitar el cobro de la Boleta de Garantia
correspondiente, acto que una vez solicitado, tendra caracter de irreversible. Dicho cobro lo
realizard la Tesoreria Municipal previo informe de la ITO.
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El contratista deberd entregar a la Inspeccién Técnica los planos del proyecto y de sus
instalaciones tal cual fueron ejecutados, cuando se trate de obras nuevas o complementarias, los que
deberdn ser formalmente remitidos al proyectista.

28.3 RECEPCION DEFINITIVA

Transcurrido el plazo de 1 afio a contar de la fecha de la recepcién provisoria, el contratista
debera solicitar por escrito a la municipalidad, la Recepcién Definitiva de la Obra y la devolucién de
la Garantia de Buen Comportamiento de la Obra. En caso de no ser solicitada por el contratista, la
unidad técnica tendra la facultad para realizarla de manera unilateral y en caso de observaciones se
realizara el cobro de la garantfa para subsanar lo que corresponda.

La comisién de recepcién, examinara la obra y en caso de no encontrar reparos levantara
un acta, dejando constancia que recibe definitivamente la obra. Dicho documento debera ser
aprobado mediante decreto.

Si al momento de la inspeccién existieran reparos u observaciones imputables a defectos
de construccién respecto de la obra o mala calidad de los materiales empleados, deberd dejarse
constancia de ello en el acta y el contratista deber4 subsanar los reparos u observaciones a su costo,
dentro del plazo que le fije la Comisién de Recepcién a contar de la fecha del acta, todo lo anterior,
sin perjuicio de la responsabilidad ante la ley, por vicios ocultos de construccién que resulten y se
detecten con posterioridad a la fecha de recepcién definitiva.

Aprobada la recepcién definitiva, se procedera a la liquidacién final del contrato por parte
de la Municipalidad y cumplidas estas formalidades se devolver al contratista la garantia pendiente
por correcta ejecucion de las obras. Tanto la recepcién provisoria como la definitiva se entenderan
perfeccionadas una vez que se hayan dictado por parte de la Municipalidad, las resoluciones o
decretos que aprueban las actas respectivas, cuya emisién no podra ser superior a 15 dias habiles.

La recepcién final, no exime en ningun caso la responsabilidad legal que le compete al
contratista por el plazo de 5 afios de ejecutada la obra.

29.- SUBCONTRATACIONES

Se permitird la subcontratacién, pero debe contar con la autorizacién y V°B° de la ITO.

30.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE RIESGOS

La observacién y control de la implementacién de las medidas de seguridad en la obra
serdn de responsabilidad del profesional dispuesto para tales efectos. Sin embargo, el adjudicado
serd responsable desde la entrega de terreno hasta la recepcién de obras de que dichas medidas
sean cumplidas, de su proteccién y seguridad del piiblico y de las personas que trabajan en las obras
o en los alrededores de ella y que puedan verse involucrados o afectados por un accidente ocurrido
en obras.

Ademas de los seguros contratados, exigidos en esta licitacién, el contratista debera
cumplir las leyes y reglamentos sobre la prevencién de riesgos de la legislacién chilena que sean
aplicables a la ejecucién de las obras, debiendo ademas contemplar un Plan de Prevencién de
Riesgos. Debera ademas velar por el correcto uso de los elementos de proteccién necesarios para el
personal que trabaje en obra.

Serd responsabilidad del ITO vigilar que las faenas se desarrollen con seguridad adecuada.
Las disposiciones sefialadas regiran tanto para el contratista como subcontratistas de la
obra, siendo el contratista la tinica responsable. Asimismo, debera proveer y supervisar (cuando

corresponda) el personal de vigilancia, serenos y porteros, donde sea necesario. Las medidas de
seguridad que adopte deberan ser informada y aprobada por el ITO.
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31.- DOMICILIO Y JURISDICCION

Para todos los efectos derivados de la licitacién a que se refieren estas Bases, asi como de
los que se deriven del contrato, segilin corresponda, las partes fijan domicilio en la ciudad de la
municipalidad y prorrogan la competencia ante sus tribunales de justicia.

Villa Alegre, junio de 2023

Pagina 23 de 23






