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REPUBLICA DE CHILE

PROVINCIA DE LINARES

1 Ll DE VIL E

SECPLAN - ADQUISICIONES
BASES ADMINISTRATIVAS

LICITACION PROYECTO: “CONSERVACION LUMINARIAS BARRIO ESTACION DE VILLA ALEGRE
ETAPA 1",

U. DE FINANCIAMIENTO:  MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO (MINVU)

INDIVIDUALIZACION MANDANTE Y UNIDAD TECNICA

1.1.- MANDANTE

NOMBRE : I. Municipalidad de Villa Alegre.
DOMICILIO J Avenida Espafia N°196, Villa Alegre.
RUT : 69.130.200-8.
NOMBRE - Direccién de Obras Municipales.
DOMICILIO : Avenida Espafia N°196, Villa Alegre.
RUT ] 69.130.200-8.
REPRESENTANTE A Director de Obras Municipales (S).
) Sr. Javier Letelier Pizarro.
HORARIO DE ATENCION : De lunes a viernes de 8:30 hrs. a 14:00 hrs.

2.- GENERALIDADES

Las presentes bases norman el proceso de la propuesta publica que efecttia la Ilustre Municipalidad
de Villa Alegre, donde el Municipio actiia como unidad técnica para contratar la ejecucion de la siguiente
obra: “CONSERVACION LUMINARIAS BARRIO ESTACION DE VILLA ALEGRE ETAPA 17, el cual contempla
reposicion de 41 luminarias del sistema de alumbrado publico del sector barrio estacion de Villa Alegre por
tecnologia LED, ademas del recambio del sistema de puesta a tierra y tableros de distribucién, la instalacién
de conductores, postes y ganchos.

En caso de haber cualquier discrepancia entre estas Bases Administrativas, los Contratos, las
Especificaciones Técnicas y demés documentos, serd facultad de la Municipalidad resolver tales
discrepancias, en forma que mejor beneficie al proyecto.

3.- REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA

Pondran contratar con la Municipalidad las personas naturales, juridicas o unién temporal de
proveedores, que acrediten su situacién financiera y técnica conforme lo disponga la ley 19.886 y el
Reglamento de Compras.

Asimismo, sera requisito para participar en la presente licitacién el haber dado cumplimiento a las
normas establecidas en laley 20.238 que modificé la Ley 19.886 sobre Compras Piiblicas, y estableci6 entre
otras, la exclusion de aquellos que al momento de la presentacién de la oferta, de la formulacién de la
propuesta o de la suscripcién de la convencién, segiin se trate de licitaciones piiblicas, privadas o
contratacion directa, hayan sido condenados por précticas antisindicales o infraccién directa o infraccién a
los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los dos afios anteriores.

Las ofertas deberan ser realizadas en valor neto a través del portal www.mercadopublico.cl, El sélo
hecho de la presentacién de la oferta significa el estudio, aceptacién y adhesién por parte del proponente
de las presentes Bases y de los antecedentes que la acompaiian. Los oferentes deberdan mantener vigentes
sus ofertas durante 90 dias corridos como minimo desde la fecha de apertura de la licitacién.

3.1.- REGISTRO CONTRATISTA

La unidad técnica establece que los oferentes deberén estar inscritos en el Registro Municipal de
Obras Mayores o en cualquier registro Contratista del MINVU O MOP.
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3.2.- REGISTRO DE PROVEEDORES

Almomento de la contratacién, la inscripcién en el Registro Nacional de Proveedores ser4 verificada
por funcionario de la Secretaria de Planificacién, quienes corroboraran la calidad del proponente en el
Registro, el que debera estar “HABIL". En todo caso si el adjudicado no est4 inscrito o est4 inhabil, este }

tendra un méximo de 10 dias hébiles, a contar de la adjudicacién para regularizar su situacién y firmar
contrato.

4.- CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

La ejecucion de las obras, materia de las presentes Bases se contratara a través del sistema de suma
alzada, sin reajustes y su pago se hara en forma indicada en el Nimero 22 de este instrumento. La
adjudicacion del proyecto seri a un solo oferente.

Para los efectos anteriores, se entiende por suma alzada, la oferta a precio fijo en la que las
cantidades de obra, cuya determinacién corresponde al proponente, y los valores unitarios son inamovibles,
sin que proceda, en consecuencia, pagar mayores obras ejecutadas, ni otorgar indemnizacién por concepto
0 motivo alguno, a no ser que en el transcurso de la ejecucién de los trabajos, se originaran aumento de
obras por modificacién del proyecto u otros motivos, ajenos a la responsabilidad del contratista.

Por tanto, el precio del contrato comprende el total de la obra cuya ejecucion se encomienda,
asumiendo el contratista todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos en su ejecucién,
cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia e incluye, ademas, el valor de los aportes y derechos a
los servicios respectivos, costo de utilizacién de espacios ptiblicos segun corresponda, tributos, fletes,
remuneraciones, imposiciones, costos de las garantias y, en general, el precio del contrato comprende todo
gasto que irrogue o exija su cumplimiento, sea directo o indirecto.

Asimismo, se debera tener presente que el precio de las obras no incluira ningun tipo de aporte
reembolsable que deba efectuarse a las empresas de Servicios Eléctricos, Agua Potable y otros Servicios que
sean producto de la obra y, en consecuencia, dichos pagos serdn de cargo y propiedad del contratista.

5.- NORMAS APLICABLES A LA EJECUCION DE LA OBRA

La obra y/o equipamiento, deber4 ejecutarse de acuerdo a los siguientes antecedentes y normas,
segun corresponda:

a) Las presentes Bases Administrativas Generales.

b) Las Especificaciones Técnicas, Memorias de Calculo, Memorias Explicativas, e itemizado de las partidas
a ejecutar.

c) Los planos del proyecto.

d) La Ley General de Urbanismo y Construcciones y su OGUC.

e) Las Normas del Instituto Nacional de Normalizacién (INN).

f) Los Reglamentos SEC, SIS, y cualquier reglamento de otro servicio que sea atingente.

g) Las aclaraciones y modificaciones, si las hubiere.

h) Reglamento de instalaciones domiciliarias de agua potable y alcantarillado (RIIDA).

i) Los documentos y antecedentes de la propuesta adjudicada, con las correcciones que hubiese efectuado
la comisién.

j) Elordinario N°1171 de fecha 21 de septiembre de 2023, aprobacién técnica proyecto PPL “Conservacién
Luminarias Barrio Estacion de Villa Alegre Etapa 1”.

k) D.S.N°75 Reglamento para contratos de obras publicas del Ministerio de Obras Publicas.

1) La Ley N°16.744 de 1968 que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales, y el Decreto 594 de las condiciones sanitarias y basicas del lugar de trabajo.

m) El contrato de obra, y

n) En general, todos los reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de procesos de

construccion, la prevencion social, el contrato de trabajadores y los demds aspectos que digan relacién con

el desarrollo de una obra de construccién o provision de alguna especie, todos los cuales se entendern

plenamente conocidos por parte del proponente o contratista, segiin corresponda.
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6.- DE LOS PLAZOS DE EJECUCION

El plazo maximo de ejecucion de las obras sera de 60 dias corridos a contar de la fecha del acta de
entrega de terreno. La Municipalidad hara entrega del terreno al contratista adjudicado, en un plazo no
superior a cinco dias habiles siguientes desde la entrega del expediente con todos los documentos de
la adjudicacion, contrato y su respectivo decreto aprobatorio a la Direccién de Obras Municipales.

Lo anterior se hara efectivo siempre y cuando no se requiera de permiso de edificacién, en ese caso,
se realizara una paralizacion de obras hasta que se obtenga la aprobacién del permiso.

De todos modos, el inicio de obra no podra exceder a 5 dias posteriores a la entrega de terreno.

En dicho plazo, las obras deberan estar terminadas, lo que implica estar en condiciones de
entregarse al uso publico, libres de escombros, excedentes u otros materiales que entorpezcan su uso.

En el caso de que la ejecucién de obras nuevas, extraordinarias o la modificacién de las proyectadas
alteren los plazos de ejecucion del contrato, se podra aumentar el plazo a un nuevo programa de trabajo,
previa autorizacién de la Inspeccion Técnica de Obra (ITO).

Se permitira la paralizacion de obras y plazo en caso de que el proyecto materia de la licitacion
requiera el permiso, aprobacién y/o revisiones de organismos externos, tales como Vialidad, DOH, EFE,
Servicio de Salud, SEA, etc. Si lo anterior procede, la ITO sera quien certifique dicha situacién, y realizara el
tramite administrativo correspondiente.

El adjudicado debera ejecutar la obra segtn el plazo sefialado en el anexo “Formulario Propuesta
Econémica”.

7.- FINANCIAMIENTO

La ejecuci6n del contrato sera totalmente financiada por la Ilustre Municipalidad de Villa Alegre, con
fondos provenientes del Servicio de Vivienda y Urbanismo.

8.- PRESUPUESTO DISPONIBLE

El presupuesto disponible para la obra asciende a la suma de $ 79.733.683.- (setenta y nueve
millones setecientos treinta y tres mil seiscientos ochenta y tres pesos) impuestos incluidos. El
contrato sera a suma alzada, sin intereses, ni reajustes de ningun tipo.

Los valores considerados en la propuesta deben incluir impuestos y gastos. Atendida la modalidad
de la licitacién, todos los impuestos, costos y gastos asociados a la contratacidn, instalacion y mantencion,
aun cuando no hayan sido previstos por el proponente, se presumiran incorporados en el monto a suma
alzada de la oferta, para todos los efectos legales.

El Mandante, tendra expresamente la facultad de rechazar las ofertas presentadas que superen el
monto disponible para esta licitaci6n, sin derecho a reclamo e indemnizacién de ninguna indole por el
oferente.

Se establece que, una vez contratadas las Obras, no se aceptaran solicitudes de aumento de Obras
infundadas por parte del Contratista, ello en atenci6n que el contratista al momento de postular realiza un
estudio acabado del proyecto, los planos, especificaciones técnicas, el presupuesto y condiciones del
terreno. Asi como también tiene la oportunidad de aclarar dudas en el periodo de consultas y solicitarala
unidad técnica la aclaracién de ellas. Sin embargo, sera de su exclusiva responsabilidad cualquier obra
extraordinaria necesaria para que el proyecto adjudicado quede bien ejecutado y, operando correctamente,
de acuerdo con la normativa vigente y en conformidad a las leyes de la buena construccién y estetica de las
obras.

Cuando el precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio
presentado por el oferente que sigue, y se verifique por parte de la Entidad Licitante que los costos de dicha
oferta son inconsistentes econémicamente, el Mandante podra a través de una resolucion fundada,
adjudicar esa oferta, solicitindole una ampliacién de las garantias de fiel cumplimiento de contrato, hasta
por la diferencia del precio de la oferta que sigue.
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Se establece, ademds, que cualquier aumento de las obras solo ser4 otorgado de acuerdo a solicitud
e interés municipal, previo V°B° de SERVIU cuando corresponda.

9.- ANTECEDENTES DE LA LICITACION

Juntamente con las Bases Administrativas, se anexaran al Portal Mercado Publico los siguientes
antecedentes:

a) Planos de arquitectura y especialidades.

b) Especificaciones Técnicas.

c) Anexos.

d) Itemizado de partidas a considerar.

e) Memoria de calculo y el estudio de calculo fotométrico.

f) Aclaraciones y respuestas a las consultas efectuadas, si las hubiere.

Cualquier discordancia, inexactitud, falta de coincidencia con cualquier antecedente en los
documentos técnicos, asi como desacuerdos con los procedimientos constructivos y técnicos establecidos
en los mismos, como cualquier omisién en los antecedentes técnicos de procedimientos del buen construir,
ya sea a solicitud de los profesionales de la empresa contratista, de los profesionales de la Unidad Licitante
o de la Unidad Técnica, seran resueltos por el oferente, con el visto bueno de la ITO.

10.- VISITA A TERRENO

Dentro de la licitacion se considera una visita a terreno, la cual tiene caricter de OBLIGATORIO.
La visita se realizara en el dia indicado en el portal de mercado ptblico. Dicha visita estars a cargo de
un profesional competente designado por la Direccién de Obras Municipales. Dicha visita se programara al
menos 7 dias posteriores a la publicacién de la licitacién.

La fecha y hora serd indicada en el portal www.mercadopublico.cl.

La salida sera desde las oficinas de la Direccién de Obras Municipales ubicada en Avenida Espafia
N°196, Villa Alegre, desde donde se iniciard la visita. Asimismo, se deja expresa constancia, que la
movilizacién es de responsabilidad de cada uno de los oferentes.

Para la Identificacién de los asistentes a la visita a terreno se debe presentar el RUT del
participante o una copia simple. En caso de que el asistente no sea el representante legal, debera
presentar ademds una carta poder simple del representante legal que lo autorice a representarlo durante
la visita a terreno, mas una copia del RUT de la empresa. Toda la documentacién debe traerla impresa
el proponente.

Antes del inicio del reconocimiento se levantard un acta en la que se dejara constancia de la
individualizacién de los asistentes presentes, la cual serd corroborada una vez terminada la visita
respectiva. Se entregard copia del acta a cada uno de los asistentes en el lugar donde se ejecutari la obra,
una vez terminada la visita; quien se inscriba y no concurra al lugar donde se ejecutar la obra, quedara
fuera bases y sera excluido de la visita a terreno.

El participante que no asista a la visita a terreno no podri presentar la propuesta y, aun cuando, la
presente, ésta se declarara fuera de bases, sin derecho a reclamo ni indemnizacién alguna para el
proponente.

Se deja establecido que una misma persona puede representar a mas de un oferente en el acto de
visita a terreno, siempre y cuando cumpla con todas las exigencias establecidas en las presentes bases.

11.- CONSULTA Y ACLARACIONES A LOS ANTECEDENTES

Cada oferente deber4 dirigir sus consultas por escrito mediante el foro electrénico, los dias y en el
horario establecido en el punto N°3 “Etapas y Plazos” publicado en el portal www.mercadopublico.cl. Estas
preguntas y sus respuestas se pondran en conocimientos de todos los interesados a través del portal
www.mercadopublico.cl, sin indicar el autor de las mismas, dentro de los plazos sefialados. No se dar4
respuesta a consultas verbales o efectuadas fuera de los plazos o en forma distinta a lo indicado
precedentemente.
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La Municipalidad se reserva la facultad de emitir otras aclaraciones a los antecedentes de licitacién, con
posterioridad a la etapa de respuestas y aclaraciones, si ello fuese necesario en interés de la licitacién, pudiendo
rectificar, enmendar o adicionar informacién a las bases de licitacién. Estas seran puestas en conocimiento de
todos los participantes. Todas las consultas y sus respuestas pasan a constituir parte de las presentes bases.

Conforme al inciso final del articulo 27 del Reglamento de la Ley de Compras, la Municipalidad, durante
el proceso de licitacién, no podra tener contactos con los Oferentes, salvo a través del mecanismo de las
aclaraciones establecidas en estas Bases.

12.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Los antecedentes de la licitacién estardn disponibles de manera gratuita en el Sistema de
Contrataciones Publicas del Estado, www.mercadopublico.cl, y las fechas del proceso de licitacién estan
disponibles en la misma plataforma.

Respecto de la presentacion de las ofertas, estas deben presentarse en el Portal
www.mercadopublico.cl de acuerdo con los plazos estipulados en él.

Los Antecedentes que deberén subir los oferentes al portal Mercado Piiblico son los siguientes:

12.1.- ANEXOS ADMINISTRATIVOS

Se deberan subir y adjuntar escaneados en los “Anexos Administrativos” los siguientes documentos:

a) Anexo N°1 “Identificacién del Oferente y Propuesta Econémica” debidamente llenado y
firmado y que contenga toda la informacién solicitada en dicho anexo.

b) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales Vigente, presentado por el oferente que
acredite que el proponente NO registra antecedentes laborales de multas ejecutoriadas y no
ejecutoriadas y, previsionales de deudas por cotizaciones de prevision en los diferentes organismos
de prevision; en caso de existir aquellas o éstas, el oferente de que se trate deberd acreditar que se
encuentran debidamente solucionadas y/o pagadas, o, en su defecto, se encuentren al dia en el
respectivo convenio de pago que las contemple, lo cual debera ser acreditado con los respectivos
documentos.

c¢) Copia de la Patente Municipal al dia del oferente (si es UTP, cada miembro debe adjuntar la
informacion).

d) Si se trata de Unién Temporal de Proveedores, el representante de la Union Temporal deber4
adjuntar al momento de ofertar, el documento ptblico o privado que da cuenta del acuerdo para
participar de esta forma, tal como lo indica el articulo 67 bis del Reglamento de Compras Piblicas.

e) Garantia de Seriedad de la Oferta. Para participar del presente proceso licitatorio se considera
como requisito de admisibilidad de las ofertas la presentacion de una “garantia de seriedad” de ésta,
la cual podra otorgarse fisica o electrénicamente, segin indica el punto 13.1 de las bases de licitacién,
considerando lo siguiente:

o EN FORMA DIGITAL: En los casos en que se otorgue una garantia electrénica, ésta deberd ajustarse a la
Ley N® 19.799 sobre Documentos Electrénicos, Firma Electrénica y Servicios de Certificacion de dicha
firma y deberd ser ingresada antes de la fecha y hora de cierre del proceso, entre los Anexos
Administrativos de la oferta y a través de la plataforma www.mercadopublico.cl, debiendo ser del todo
legible, incluyendo su cédigo de validacién y/o verificacién.

o EN FORMA FISICA: Si la garantia de seriedad de la oferta no fuera electrénica, el proponente deberd
hacerla llegar de forma “fisica” en la Oficina de Partes ubicada en el primer piso del Edificio Municipal
situado en Avenida Espafia N°196 Villa Alegre, hasta antes de la hora y “FECHA DE CIERRE” del proceso
en el Portal www.mercadopublico.cl.

| e
administrativas.
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En la oferta técnica, se deberan adjuntar escaneados en “Anexos Técnicos”, los siguientes documentos:

a) Anexo N°3, “Carta Gantt” que incluya todas las partidas del presupuesto, debidamente firmada por
el oferente o representante legal.

b) Documentos que acrediten la experiencia en obras similares a esta obra, segun Anexo N°2
“Evaluacién de Experiencia”. La experiencia debe ser acreditada por las entidades publicas o
municipalidades y a nombre del proponente. Se calificard y considerar4 sélo la experiencia que sea
emitida por documentos fidedignos y que guarden relacién con el término de las obras sefialadas
(reposicién, construccién y mejoramiento de alumbrado piiblico LED), por lo que no sera
suficiente las copias de 6rdenes de compra, contratos, actas de entrega de terreno, facturas, u otros

que se relacionen con el inicio de obras. En caso de gue el oferente no posea experiencia, de todos
modos, deber4 indicarlo en este documento.

c) Certificado que acredite el registro del contratista, emitido por la entidad competente en que
mantiene el registro.

12.3.- ANEXOS ECONOMICOS

En la oferta econémica, se deberdn adjuntar escaneados en “Anexos Econémicos”, los siguientes
documentos:

a) Anexo N°4, “Presupuesto Detallado” con todas las partidas y valores unitarios del proyecto,
debidamente firmado por el representante legal.

Los antecedentes que se exigen en los anexos y que no tienen formatos establecidos, deben ser
propuestos por el oferente y deberdn contar con a lo menos lo establecido en estas bases e incluir el nombre de

la licitacion.

12.4.- NUMERO DE PROPUESTAS

Cada participante debera presentar una sola propuesta. En el caso que un oferente presentase mas de
una alternativa, ya sea en aspectos técnicos y/o econémicos, la respectiva propuesta sera considerada fuera de
bases y se dejara constancia de ello en el acta respectiva.

13.- DE LAS GARANTIAS

Las Garantias deberan ser tomadas por el oferente a favor de la l[lustre Municipalidad de Villa Alegre
y no podran ser tomadas por un tercero.

Segun Articulo N°31 y 68, del reglamento de la Ley 19.886 de bases sobre contratos administrativos
de suministro y prestacién de servicios, la garantia podra otorgarse fisica o electrénicamente. En los casos
en que se otorgue de manera electrénica, debera ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre documentos
electrénicos, firma electrénica y servicios de certificacién de dicha firma, ademas esta solo se debe adjuntar
a la propuesta a través del portal, sin la necesidad de hacer entrega fisica de esta.

Sera obligacién de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las bases exigen. Para
tal efecto la Unidad técnica debera informar oportunamente a la direccién de Administracién y Finanzas
(Tesoreria) para que realice su cobro.

13.1 DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debera entregar una Garantia pagadera a la Vista de caracter nominativo
intransferible e irrevocable, que caucione seriedad de la oferta presentada por un valor de $ 300.000
(quinientos mil de pesos) con validez de a lo menos 90 dias corridos desde la presentacién de la oferta,
la que sera devuelta una vez que esta sea adjudicada, firmado y decretado el contrato correspondiente.

Si la garantia es electrénica esta se debe subir al portal junto a su propuesta, en la hora y dias

establecidos para recepcion de documentos.
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En caso de que la garantia sea fisica o electrénica, esta debe ser extendida a nombre de:

e llustre Municipalidad de Villa Alegre
e RUT 69.130.200-8
* Domicilio: Avenida Espafia N°196, Villa Alegre

Glosa: Para caucionar seriedad de la oferta del proyecto “CONSERVACION LUMINARIAS BARRIO
ESTACION DE VILLA ALEGRE ETAPA 1",

Si la entrega es fisica deberd ingresarse por oficina de partes de la Ilustre Municipalidad de Villa
Alegre, ubicada en Avenida Espafia N°196, Villa Alegre, de lunes a viernes entre 8:30 y 17:00 horas, en un
sobre cerrado, indicando en el anverso lo siguiente:

LICITACION PUBLICA
“CONSERVACION LUMINARIAS BARRIO ESTACION DE VILLA ALEGRE
ETAPA 1”
ID LICITACION:
PROPONENTE:
FECHA:

1) LaGarantia sera restituida una vez que se haya adjudicado la Propuesta, a aquellos proponentes no
favorecidos, luego de Decretado el respectivo contrato.

2) Respecto del proponente que resulte adjudicado y/o seleccionado, la garantia se mantendra hasta
que el contratista haya hecho entrega de la Boleta de Fiel Cumplimiento de Contrato. Asimismo, se
mantendrén las garantias de los oferentes que estén en segundo y tercer lugar.

3) Sieloferente que resulte adjudicado no suscribi6 el contrato, dentro del plazo del plazo establecido,
la Municipalidad hard efectiva la Garantfa de Seriedad de la Oferta y se re adjudicar4 la propuesta
al segundo oferente mejor evaluado o se volvera a realizar el llamado a licitacién.

4) En el evento que la Municipalidad de Villa Alegre, por cualquier causa, no pueda adjudicar la
Licitacion dentro del plazo de vigencia original de la citada garantia, los oferentes deberan
reemplazar esta garantia, previo a la fecha de su vencimiento, por otra cuya vigencia incluya el
periodo de dicha postergacién. Esto sera informado a través del portal www.mercadopublico.cl.

5) La Municipalidad de Villa Alegre seré responsable de la custodia de las garantias solicitadas y
devolvera éstas a los oferentes no favorecidos, a més tardar al quinto dia habil de la fecha de
notificacién del acto administrativo que Decreta la suscripcién de contrato con el oferente
adjudicado, del que declare inadmisible las ofertas o del que declare desierta la Licitacién, segiin
corresponda.

6) Esta garantia se podra hacer efectiva en cualquiera de los siguientes casos:

a) Si el oferente retira su oferta o se desiste o no firma contrato dentro del periodo de validez de
esta o no acepta la orden de compra.

b) Si el oferente no reemplaza la Boleta de Garantia de Seriedad de la Oferta, en el supuesto que la
Municipalidad no pueda adjudicar la Licitacién.

c) Siel adjudicatario no entrega en el plazo, forma y condiciones la Garantia de Fiel Cumplimiento
del Contrato que se establece en las Bases Administrativas.
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13.2 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Se establece una Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, pagadera a la Vista de caracter
nominativo, intransferible e irrevocable para caucionar el fiel cumplimiento del contrato, por un monto
equivalente al 10% del total del presupuesto pactado en el contrato, su periodo de validez debera
extenderse por a lo menos 60 dias hadbiles mas del plazo estimado para el término de las obras.

Si la garantia es fisica o electrénica, esta debe ser extendida y entregada en el mismo formato que
la Garantia de Seriedad de la Oferta, y proporcionada al momento de suscripcién del contrato (el cual
de acuerdo con las presentes bases no podra ser después de 10 dias habiles de la notificacién de la
adjudicacion), con la siguiente glosa:

Glosa: Para caucionar el Fiel Cumplimiento de contrato de licitacién piblica “CONSERVACION
LUMINARIAS BARRIO ESTACION DE VILLA ALEGRE ETAPA 1",

La no entrega de dicho documento, en la oportunidad indicada, dara derecho a la Unidad Técnica a
hacer efectiva la garantia de Seriedad de la Oferta establecida en el articulo anterior.

Esta garantia serd cobrada unilateralmente por la Municipalidad, si el proponente no cumpliera con
lo establecido en el contrato. Por lo mismo, y en caso de incumplimiento por parte de este, asegurara el pago
de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del contratante (Art. 22 N2 6 y art. 68 del
Reglamento de Ley N¢ 19.886).

Sera responsabilidad del adjudicatario realizar los tramites pertinentes para mantener
vigente la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato. El incumplimiento de esta obligacién serd motivo
suficiente para que la Municipalidad haga efectivo el cobro de la misma y sin perjuicio de las deméas
facultades legales a efectos de exigir el cumplimiento forzado o término anticipado del contrato mas las
indemnizaciones legales que sean procedentes.

Esta garantia se restituird al adjudicatario dentro de los 15 dias hébiles siguientes a que la
Municipalidad declare cumplidas todas y cada una de las obligaciones mediante la total tramitacién
administrativa de la Recepcion Provisoria y sin observaciones, previa entrega de la garantia por Correcta
ejecucion de la obra y buen comportamiento de esta.

En caso de haber aumentos de plazo y/o de obra y/o paralizacién de obras, debera ser renovada
la garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato, ya sea en atencién de plazo y/o del nuevo monto del contrato,
segin corresponda, mas 90 dias corridos. Con lo anterior también debera realizarse la modificacién de

contrato que corresponda.

Es relevante mencionar que ante hechos que impliquen la paralizacién de obras, la garantia de fiel
cumplimiento deberd mantenerse vigente de igual forma, realizando las renovaciones que sean necesarias

para garantizar el proyecto.

13.3 GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA

Se establece una Garantia de Correcta Ejecucién y Buen Comportamiento de la Obra, pagadera a la
Vista de caracter nominativo intransferible e irrevocable para caucionar la correcta ejecucion y buen
comportamiento de la obra, por un monto equivalente al 5% del total del presupuesto pactado en el
contrato, su periodo de validez debera extenderse por a lo menos 15 meses a contar de la recepcién

provisoria de la obra.

Si la garantia es fisica o electrénica, esta debe ser extendida y entregada de la misma forma que la
Garantia de Seriedad de la Oferta, y entregada al momento de solicitar la recepcién provisoria de la obra,
con la siguiente glosa: Para caucionar la correcta ejecucién y buen comportamiento de la obra de licitacién
publica: “CONSERVACION LUMINARIAS BARRIO ESTACION DE VILLA ALEGRE ETAPA 1”.

a) Esta Garantia sera devuelta al Contratista una vez realizada la Recepcion Final de las Obras.
b) La garantia se podra hacer efectiva por parte de la Municipalidad, si se detectaran fallas en la obra,

0, a su fecha de vencimiento no ha sido renovada.
¢) Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que al Contratista corresponda de conformidad a lo

dispuesto por el Codigo Civil.
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14.- PROCEDIMIENTO DE APERTURA Y COMISION DE EVALUACION

14.1.- PROCEDIMIENTO DE APERTURA

a) Las propuestas se abrirén en un solo acto ante la Comisién designada por el Mandante para la Propuesta.
En caso de ausencia o impedimento de alguno de estos funcionarios, integrara la Comisién sus subrogantes
o el funcionario que se designe en su reemplazo.

b) Conforme a lo dispuesto en el inciso final del articulo 18 de la Ley N°19.886, si en el acto de apertura de
los antecedentes de las ofertas, se constata que un participante no ingres6 en forma y plazo su oferta al
Sistema de Informacidn y, no obstante, ingres6 los antecedentes en los Anexos, ésta se tendra por rechazada
dejandose constancia de ello en el Acta de Apertura, entendiéndose para todos los efectos legales que la
persona natural o juridica de que se trata no presentd oferta. Salvo que se trate de la situacién descrita en
el Art 62 nimero dos del Reglamento de Compras.

¢) En primer lugar, se procedera a la apertura de todos los “Anexos Administrativos”. Si algiin oferente
omitiera en la presentacién algiin documento requerido, la Comisién podra permitir su presentacion en 48
horas, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad
al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento
del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacion, situacién que se notificara a través del foro
electrénico; tal situacion se debera reflejar en el proceso de evaluacion factor Cumplimiento de requisitos.
Asf también la Comision podra resolver que aquel oferente sea eliminado del proceso de licitacién, cuando
su admision altere el principio de igualdad de los proponentes, por considerar que estos defectos se refieren
a cuestiones de fondo. Igual situacién ocurrira si no responde satisfactoriamente a lo requerido a través del
foro aclaracién de ofertas. Dichos rechazos o admisiones deberan ser fundadamente consignados en el
Informe Técnico de Evaluacion.

d) La apertura de los “Anexos Técnicos”, procedera a continuacion de los “Anexos Administrativos” y

finalmente se abriran los “Anexos Economicos”. Si existe omision de cualquier antecedente Técnico y/o
Econémico, eso dejara fuera de bases a la oferta, la cual serd desestimada.

€) Del proceso anterior se levantara un Acta, con los datos necesarios para individualizar los proponentes
y sus ofertas, constancia de los antecedentes que éstas incluyan, de las propuestas declaradas inadmisibles
indicando su causal, de las menciones relevantes que la Comision estime del caso consignar y de las
observaciones o reclamos de los interesados.

f) En cuanto a los reclamos y observaciones se estara a lo dispuesto en el articulo 33 inciso final del
Reglamento y en el Capitulo V de la Ley N°19.886.

g) Si no se presentaren proponentes, la Comisién certificara esta circunstancia en Acta, informando de ello
a objeto de que el representante de la Unidad Técnica proceda a declarar desierta la licitacion.

14.2.- COMISION DE APERTURA Y EVALUACION

Las propuestas se abriran electrénicamente en el lugar y oportunidad prevista en las presentes
bases mediante el Portal Mercado Publico por la comisién designada para este efecto integrado por los
funcionarios que indica el decreto de llamado a licitacién, y en caso de ausencia, impedimento y/o
inhabilitacién de alguno de los funcionarios integrantes de la Comision Evaluadora, integrara la respectiva
comisién su subrogante legal y en caso de que ello no sea posible lo hara el funcionario que designe para
éste efecto. Cabe mencionar que de acuerdo a la Ley 20.730, dicha comisién pasa a ser sujeto pasivo

de Lobby.

La evaluacién de las propuestas se realizara mediante la aplicacién de la siguiente pauta:

a) La pauta de evaluacién, con su correspondiente ponderacién y férmula de calculo sera fijada en estas
Bases.

b) La Municipalidad podra admitir las propuestas que presenten defectos de forma, omisién o errores
menores, siempre que estos defectos no sean sobre cuestiones de fondo, ni su correccion altere el principio
de igualdad que tenga el proponente y no altere el monto de su oferta.

c) La Municipalidad podré rechazar todas las ofertas, cuando ninguna de ellas cumpla con lo solicitado
mediante las bases y especificaciones técnicas, cuando presente incongruencias en los datos entregados o
cuando sea evidente que no ha existido competencia o haya habido colusion.

d) Toda informacién que se demuestre sea falsa, alterada o maliciosamente incompleta y que altere el
principio de igualdad de los oferentes, entregada en los Documentos Anexos u otros que la Municipalidad
le requiera, ser causal de eliminaci6n del oferente del proceso de licitacién.
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15.-PROCEDIMIENTO DE EVALUACION

El procedimiento de evaluacién tiene por objeto seleccionar la(s) mejor (es) oferta(s) de acuerdo

con criterios técnicos y econémicos aqui establecidos. Cada item se evaluard con notas de 1 a 100,

empleando 2 decimales (sin redondeo), y se multiplicara por el porcentaje asignado a dicho ftem.

La suma de las notas de cada factor debidamente ponderadas arrojara la nota final de calificacién
de la propuesta segtin el siguiente calculo:

Nota final: (a x 40%) + (b x 40%) + (c x 5%) + (d x 5%) + (e x 10%)
El mejor evaluado segiin los items de evaluacién sera propuesto para adjudicar.

Una vez realizada la evaluaci6n se elaborara un informe técnico, recomendando la adjudicacién o
rechazo de las propuestas segiin establecen las bases y que servira de insumo para la contratacién.

Para la presente licitacién, los items o criterios a evaluar son los siguientes:

items de Evaluacién Porcentaje
a) |Precio 40%
b) |Experiencia 40%
c) |Plazo 5%
d) |Presencia Regional 5%
e) |Cumplimiento de Requisitos 10%
Formales
100%

15.1 Precio (40%

La oferta de menor valor tendra nota 100, la que servira de base para calcular las notas del resto de
los oferentes, en forma inversamente proporcional.

El puntaje obtenido se pondera con un 40% para la obtencién de la nota final, considerando 1, como
calificacion minima.

Menor Monto Ofertado

*
Monto Oferta a Evaluar 100

Precio=

Nota: las ofertas que superen el presupuesto disponible seran rechazadas y consideradas inadmisibles.

15.2 Experiencia (40%

15.2.1. er ién n i al rado publico: este aspecto se evaluar4 en base al
nimero de obras similares que hayan sido ejecutadas por el oferente, las que deberan ser acreditados y
certificadas por las entidades correspondientes.

N° de obras certificadas | Nota final
25 0 mas 100
Entre 15y 24 50
Entre 6 y 14 25
Entre 0y 5 1

Nota: Se tendran que acreditar las obras con ordenes de compra debidamente recepcionadas conforme se
entendera por obras similares, a las obras que el contratista acredite sean de caracteristicas similares a
Dbras de i i : i

DAracion AIILENCION A€ Umnopra
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La oferta de menor plazo tendr4 nota siete, la que servira de base para calcular las notas del resto
de los oferentes, en forma inversamente proporcional.

lLa pota de cada participante se ponderara en un 5%, obteniendo el puntaje respectivo de acuerdo
con la siguiente férmula:

Menor Plazo Ofertado
Plazo =
0 Plazo Oferta a Evaluar *100

Nota: l.as ofertas que ofrezcan un plazo inferior al 50% del plazo estipulado en las presentes bases, seran
desestimadas por considerar que en un plazo inferior no se puede cumplir a cabalidad con la ejecucién de
la obra.

15.4 Presencia Regional (5%

Presencia Regional NOTA
Con Presencia Regional 100
Sin Presencia Regional 0

Nota: Cada oferente debera acreditar presencia regional.

Este item evaluara la forma en que el proponente presente su oferta en el portal mercado publico,
seglin la siguiente tabla. La nota de cada participante se ponderara en un 10%, obteniendo el puntaje
respectivo.

PRESENTACION DE LA OFERTA NOTA
Oferente SI adjunta la totalidad de lo solicitado 100
Oferente SI adjunta la totalidad de lo solicitado, pero
tiene errores en la presentacion 50

(adjunta mas documentos de los requeridos y/o los sube
en otro formato y/o se le debe pedir aclaracién por foro)
Oferente NO adjunta la totalidad de lo solicitado. B

16.- INFORME DE EVALUACION

La Comisién Evaluadora, debera en un plazo maximo de 30 dias hébiles desde la fecha de la apertura
de la propuesta, analizar las propuestas e informar a los proponentes del resultado de la evaluacion.

Para ello, dicha comisién debera elaborar un informe detallado sobre el analisis y comparacion de
las ofertas, exponiendo las razones precisas en que se fundamenta la seleccién de la propuesta evaluada
como la mas conveniente.

17.- CRITERIOS DE DESEMPATE EN EL PROCESO LICITATORIO

En caso de existir empate entre uno o mas oferentes en la nota final, se tomaran criterios objetivos
a la hora de dirimir el empate, de acuerdo con el siguiente orden: Se optard y seleccionard la oferta que
obtenga mayor puntaje en el criterio “Precio”; si se mantiene el empate, se privilegiara al oferente que tenga
mayor puntaje en el ftem “Experiencia. Si persiste el empate, se debera optar por quien tenga el mayor
puntaje en el criterio “Plazo” y “Registro Contratista. Si aplicando todo lo anterior el empate se mantiene,
se optaré por quien obtuvo el mayor puntaje en el item “Cumplimiento de Requisitos”.

Si atin con ello persiste el empate, se resolvera a favor de aquel oferente que primero ingreso su
oferta al portal; dato que se obtendra del Comprobante de Ingreso de Oferta, Datos de Oferta, Fecha y Hora

de Ingreso.
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18.- ADJUDICACION DE LA PROPUESTA.

_La adjudicacion se realizard al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en los Criterios de
evaluallaén sefialados anteriormente. La adjudicacion se efectuard mediante decreto con la aprobacién del
concejo municipal (si corresponde) y serd informado a todos los proponentes mediante el portal
www.mercadopublico.cl.

Una oferta seré declarada inadmisible, cuando el oferente no cumpla con las bases administrativas.
Cuando los antecedentes no cumplan con la vigencia exigida o que no cumplan con los requerimientos

técnicos y econémicos exigidos en las bases o cuando la oferta econdémica no coincida con lo declarado en
el portal.

Sera motivo de revocacion de la licitacién el hecho de no contar con el presupuesto suficiente para
la contratacion de la obra, por temas administrativos, inconsistencias o nuevas prioridades del Mandante,
previamente justificado. Este acto puede ser declarado de manera unilateral por el mandante con el decreto
municipal que lo autorice.

Un proceso de licitacién sera declarado Desierto, si no se presentasen ofertas o estas se desecharan,
si el Alcalde lo estima conveniente por motivos de buen servicio. La comisién de evaluacién lo certificara
mediante un acta, informando de ello a objeto de que se proceda a declarar desierta la licitacion.

Para la adjudicacién o el rechazo de las propuestas, el Mandante procedera a dictar la resolucién o
decreto que asi lo resuelva y a comunicar lo resuelto a todos los participantes, a través de la publicacion de
dicho documento en el portal www.mercadopublico.cl.

Si se resuelve el rechazo de todas las propuestas, se procedera a la devolucion de las Garantias de
Seriedad de la oferta, a todos los proponentes, mediante el retiro de ellas, previa constancia, desde las
oficinas de la Secretaria Comunal de Planificacion.

La comisién de evaluacién se reserva la facultad de rechazar todas o algunas de las propuestas
presentadas si considera que no satisfacen el propésito o los requerimientos técnicos de la licitacidn, si
estima que no son convenientes a los intereses regionales o locales, o si no satisfacen plenamente los
requerimientos de la licitacién, si las disponibilidades presupuestarias fuesen insuficientes, atendidos sus
montos o por otras razones técnicas o presupuestarias que se expresaran en la resolucién fundad que asi lo
resuelva, lo cual serd puesto en conocimiento de los proponente mediante publicacion en el portal
www.mercadopublico.cl.

En caso de que no llegue a concretarse la firma de contrato y/o la ejecucion de obras, el mandante
podra re adjudicar la propuesta al segundo oferente mejor evaluado u asi sucesivamente, o realizar un
nuevo proceso licitatorio. Una vez en ejecucion y ante la liquidacién del contrato por incumplimiento, se
podra contratar directamente el termino de obra por el remanente del contrato o su totalidad segiin sea el
caso u ejerciendo el cobro de las garantias respectivas.

18.1- NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION

Una vez que se encuentre totalmente tramitado el Decreto Municipal de Adjudicacién, se procedera
a notificar dicha decisién mediante su publicacién en www.mercadopublico.cl.

Luego de notificada la adjudicacién, se emitird la ORDEN DE COMPRA al oferente adjudicado,
teniendo un plazo de 05 DiAS HABILES para aceptarla, y se suscribira el contrato dentro de los plazos
sefialados en el punto que sigue.

19.- CONTRATO

El contrato seré redactado por el Asesor Juridico del municipio. El proponente adjudicado tendra un
plazo de 10 dfas habiles contados desde el dia siguiente a la notificacién dela adjudicacion, para suscribirlo
y entregar la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Cabe mencionar que el proveedor al momento de la firma de contrato debera estar en estado HABIL
en el Registro Nacional de Proveedores. En el caso que eso no sucediera, el proveedor dispondra de 10 dias
hébiles a contar de la adjudicacién para regularizar su condicién.
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Formaran parte del contrato, las bases administrativas, especificaciones técnicas, planos,
presupuesto, anexos, aclaraciones, consultas y respuestas, y demas antecedentes respectivos a la propuesta
objeto de esta licitacion.

El contrato correspondera al sistema de suma alzada sin reajuste, sin intereses de ninguna especie,
el que incluird el costo de los aportes y/o derechos a los servicios respectivos, pago de honorarios,
impuestos, derechos notariales, gastos generales, utilidades, asi como todo gasto adicional o imprevisto que
irrogue su cumplimiento, sea indirecto, directo o a causa de él.

En caso de que el adjudicatario no se presente a la firma del contrato dentro del mencionado plazo
de 10 dias habiles, y/o no entregue la caucion de fiel cumplimiento del contrato, y/o no efectiie su
inscripcion en el Registro Electrénico Oficial de Proveedores del Estado (Chileproveedores) en estado
“Habil” y/o no acepte la orden de compra, dentro de los plazos respectivos, o no presente los documentos
sefialados en el punto anterior, se procederd a invalidar la adjudicacién por Decreto. En este caso, la
Municipalidad se reserva el derecho de readjudicar al segundo oferente mejor evaluado que haya calificado
técnica/econdémicamente, y asi sucesivamente, o llamar a un segundo proceso de licitaciéon. Ademas, se
realizara el cobro de la garantia por seriedad de la oferta.

19.1.- MODIFICACIONES DE CONTRATO

Si para la obra se considerase modificaciones de contrato, ya sea por monto, plazo, obras
extraordinarias, entre otras, deberan realizarse los cambios respectivos en el contrato y las garantias que
corresponda. En tal caso no podrd alterarse el principio de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los
oferentes, asi como tampoco podra aumentarse el monto del contrato mas alld de un 30% del monto
originalmente pactado.

19.2.- TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El término anticipado del contrato por cualquiera de los motivos sefialados en las presentes bases
facultara a la Municipalidad, sin llamar a una nueva licitacion, para adjudicar las obras remanentes por su
costo equivalente, a los proponentes que se presentaron a la licitacién original, en el orden que hubiesen
sido evaluado y sin alterar los montos de sus ofertas de las partidas remanentes del caso.
La Municipalidad tendrd derecho a ordenar la paralizacién de las obras cuando no haya fondos
disponibles para llevarlas adelante o cuando asf lo aconsejen las necesidades de la Municipalidad. El aviso
sobre el particular deberd ser comunicado por escrito al contratista con una anticipacién de 15 dias

corridos.

19.2.1.- RESCILIACION DEL CONTRATO

Corresponder resciliar el contrato cuando, de comiin acuerdo el Mandante (previo informe de la
Unidad Técnica) y el adjudicado deciden poner término y liquidar anticipadamente el contrato.

Con tal objeto, la parte interesada en resciliar debera formular una presentacién por escrito a la otra
parte, y la otra parte aceptarla. Se perfeccionara esta Resciliacién mediante resolucion o acuerdo de la

misma autoridad que adjudicé el contrato

.3.- RESOLUCION DEL CONTRATO
El contrato quedara resuelto por disposicién de la Municipalidad si ocurriera cualquiera de

los siguientes eventos:

19

a) Elmutuo acuerdo entre los contratantes.

b) Si el contratista es formalizado por delito que merezca pena aflictiva.

¢) Por quiebra, cesién de bienes o notoria insolvencia del contratista.

d) Si el contratista no concurre a la entrega del terreno dentro del plazo establecido por la Municipalidad
en el momento que le notifique de la adjudicacion de la obra.

e) Si el contratista, por causa que le sea imputable, no inicia las obras dentro del plazo establecido a
contar de la fecha de entrega de terreno.

f) Si paraliza las obras por mas de cinco dfas corridos, salvo justificacién aceptada por la Municipalidad.

g) Sino se acatan las 6rdenes e instrucciones que imparta la unidad técnica.

h) Sino cumple con el equipo de profesionales ofertado para la obra.

i) Silas obras quedan con defectos graves que no puedan ser reparadas, por errores del contratista.

j) Por modificaci6n o alteracién de las obras sin la debida autorizacion.

k) Por traspaso, a cualquier titulo, del contrato de obra.

1) Si el contratista demostrara incapacidad técnica para ejecutar los trabajos.

m) Si el contratista no ha dado cumplimiento a las bases de la licitacion.



Lin~

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES

L. MUNICIPA| DE VIL
SECPLAN - ADQUISICIONES

n) Por no reemplazar la garantia de fiel cumplimiento de contrato en los casos que se requieran.

0) Si el adjudicado fuera condenado a précticas antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales
del trabajador dentro de los anteriores dos afios.

p) Por subcontratacién del servicio materia del contrato sin autorizacién previa y expresa de la
Municipalidad.

q) Por fuerza mayor o caso fortuito.

r) En caso de fallecimiento del contratista o disolucién de la sociedad en caso de que la empresa
constructora sea persona juridica, se procedera a la terminaci6én del contrato y, si existiera saldo a
favor de lo ya ejecutado, se girara a sus herederos, conjuntamente con las garantias y retenciones,
previas suscripcion del finiquito.

s) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

t) Porregistrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios, a la mitad del periodo de
ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

En cualquiera de estos eventos el contratista tendrd como sancién, tan pronto como se ponga
término anticipado al contrato, la perdida de las garantias que avalan el cumplimento de éste (excepto la

letraa) y q)).

La Unidad Técnica debera informar de inmediato al Mandante, proponiendo las medidas o acciones
a tomar en conformidad a las bases y normativa aplicable.

La Unidad Técnica debera dentro de los 5 dias habiles siguientes, tramitar el Decreto que resuelve
la terminacién anticipada de contrato, de la recepcion tinica y del documento que la aprueba y solicitara se
proceda a hacer efectivas las garantias del contrato.

Verificado lo anterior, corresponderd a la Unidad Técnica, contratar la ejecucién del servicio y,
totalmente tramitado la Resolucion o decreto que la adjudica o aprueba, efectuara y aprobara la liquidacion
del contrato primitivo, con cargos en su caso.

En cualquiera de estos eventos, el contratista tendrd como sancién, tan pronto como se ponga
término anticipado al contrato, la pérdida de las garantias que avalan el cumplimiento de este.

Se considera un plazo de cierre de contrato de 30 dias corridos a contar de la fecha de la recepcién
definitiva.

20.- INSPECCION TECNICA DE LA OBRA

La inspecci6n técnica sera de responsabilidad de la Municipalidad mediante la Direccién de Obras
Municipales, quien mediante decreto municipal designara a un profesional que realice las labores de

inspeccion.

Dicha inspeccién de la Direccién de Obras Municipales, deber4 realizarse en conjunto con la
arquitecto proyectista o encargada urbana, quien sera la tinica facultada a realizar modificaciones al
proyecto de ser necesario, las que podrian incluir cambio de materialidad.

No obstante, el contratista debera disponer en obra, de un responsable técnico de obras, quien sera
el nexo del contratista con la Municipalidad. La funcién de dicho responsable podra ser desempefada por

el Jefe de Obras.

Ante cualquier imprecisiéon de los antecedentes que componen la licitacién, el mandante los
interpretara de la mejor forma posible en beneficio del proyecto, esto por medio de la Inspeccién Técnica.
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20.1.- LIBRO DE NOVEDADES

_ Conforme a lo establecido en la OGUC, se debera tener en obra un libro foliado con hojas en
triplicado, el que debera estar permanentemente en la obra durante el periodo de ejecucién del mismo, bajo
custodia y responsabilidad del contratista, en el cual se dejara constancia de las instrucciones y/u 6rcienes
de la unidad técnica hacia el contratista, las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la
aprobacion del ITO, cualquier otra comunicacién de orden técnico que deba realizarse entre el contratista
y la unidad técnica.

) : Toda anotacién que se realice en el libro de obra debera indicar el nombre y firma de quien la
ormula.

El uso de correo electrénico también sera permitido pero el respaldo de ello deberd quedar en el
libro de obras de igual forma.

Dicho libro debera ser entregado a la municipalidad al momento de la recepcién provisoria de la
obra o al recibirse las observaciones de dicha recepcion.

21.- PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA

El profesional a cargo de la obra debera estar presente permanentemente en la obra, en la entrega
del terreno, asi como en la Recepcién Provisoria y Recepcién Final, suscribiendo las actas respectivas. El
contratista debera al momento de la firma de contrato hacer entrega de los certificados de titulo o técnico
relacionado del profesional residente de obra y la carta Gantt de ésta.

22.- SISTEMA DE PAGO

El valor del contrato sera cancelado mediante estado de pago mensual, seglin el avance fisico
programado, ejecutado y posible de cuantificar. Por ningin motivo el monto a cancelar podra ser superior

al equivalente fisico de la obra.

En todo caso el dltimo estado de pago no podra fijarse antes de la recepcién provisoria y no podré
ser inferior al 10% de la obra.

Cada estado de pago deber4 ser visado por el ITO y debe ser entregado segtin las indicaciones de las
presentes bases.

Se adoptari el sistema de Estados de Pago por etapa construida, de la siguiente forma:

Los Estados de Pagos se presentaran a la Inspeccién Técnica de la Obra (ITO) de la Unidad Técnica
cuando efectivamente se hayan ejecutado la cantidad de la obra que especifica cada Estado de Pago y su
tramitacion se hara presentando los siguientes antecedentes:

Presentaci 1 primer e

1. Carta de solicitud de Estado de pago dirigida al mandante firmado por el contratista, en la que conste

la fecha de ingreso y los documentos que acompana.
2. Facturaa nombre de la I. Municipalidad de Villa Alegre, indicando el nombre del proyecto tal como

aparece en el contrato.

Fecha i Igual o superior a la indicada en la cardtula del estado de pago
Nombre : Nustre Municipalidad de Villa Alegre

Domicilio : Avenida Espafia N°196, Villa Alegre

RUT - 69.130.200-8

Giro : Servicios

Glosa : Indicar la identificacién del servicio, N° de cuota, Monto

3. Formulario de Estado de Pago (caratula), indicando el nombre del proyecto tal como aparece en el
contrato, que debera incluir, en porcentaje, el avance ofertado y efectivo de la obra y el avance del
contrato expresado en dias corridos desde la firma de éste. Este documento debera contener la
informacién del resumen financiero del proyecto, y ser firmado por el DOM, ITO y el contratista. (La
fecha de emision de este debera ser igual o anterior a la fecha de la factura).
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8.

9.

10.

Detalle de las partidas ejecutadas con precio unitario, montos y porcentaje de avance por partida y
totales (conforme a formato de Presupuesto Oficial). Esta planilla serd revisada y verificada por la
L.T.0. y una vez aprobada, sera suscrita por contratista, DOM e L.T.O.

Copia del certificado de la Inspeccién del Trabajo que acredite que el contratista ha dado
cumplimiento a las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores, conforme a lo
sefialado en el Decreto Ley N® 2.759 de 1979, articulo 4. (certificado F30-1).

Fotocopia de Planillas de Imposiciones Previsionales de los trabajadores que estin contratados en
la obra (pagadas).

Set de al menos 10 fotografias representativas del avance fisico de la obra, las cuales, deben tener
concordancia con los items que se estdn cobrando.

Fotografia del Letrero de Obra segiin lo indicado en las Especificaciones Técnicas e instructivo FRIL
vigente.

Copia de permiso de edificacion emitido por la Municipalidad y obtenido por el propietario para la
ejecucion de las obras, o Certificado del Director de Obras indicando que no lo requiere.

Copia de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Presentacion siguientes estados de pago:

@ N

10.

Carta de solicitud de Estado de pago dirigida al mandante firmado por el contratista, en la que conste
la fecha de ingreso y los documentos que acompatia.

Factura a nombre de la I. Municipalidad de Villa Alegre, indicando el nombre del proyecto tal como
aparece en el contrato.

Fecha : Igual o superior a la indicada en la caratula del estado de pago
Nombre y [lustre Municipalidad de Villa Alegre

Domicilio : Avenida Espafia N°196, Villa Alegre

RUT - 69.130.600-3

Giro ! Servicios

Glosa : Indicar la identificacion del servicio, N° de cuota, Monto

Formulario de Estado de Pago (caratula), indicando el nombre del proyecto tal como aparece en el
contrato, que deber4 incluir, en porcentaje, el avance ofertado y efectivo de la obra y el avance del
contrato expresado en dias corridos desde la firma de éste. Este documento debera contener la
informacion del resumen financiero del proyecto, y ser firmado por el DOM, ITO y el contratista. (La
fecha de emisién de este deber4 ser igual o anterior a la fecha de la factura).

Detalle de las partidas ejecutadas con precio unitario, montos y porcentaje de avance por partida y
totales (conforme a formato de Presupuesto Oficial). Esta planilla serd revisada y verificada por la
I.T.0. y una vez aprobada, seré suscrita por contratista, DOM e L.T.O.

Copia del certificado de la Inspeccién del Trabajo que acredite que el contratista ha dado
cumplimiento a las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores, conforme a lo
sefialado en el Decreto Ley N2 2.759 de 1979, articulo 4. (certificado F30-1).

Set de al menos 10 fotografias representativas del avance fisico de la obra, las cuales, deben tener
concordancia con los item que se estan cobrando.

Copia de Acta de Recepci6n Provisoria de la Obra (tiltimo estado de pago).

Copia de Decreto Alcaldicio que aprueba el Acta de Recepci6n Provisoria ({iltimo estado de pago).
Copia de la Garantia de Buena Ejecucion del proyecto conforme a las Bases Administrativas y
contrato vigente (dltimo estado de pago).

Certificado de ensaye/calidad de materiales y/o partidas del proyecto, si corresponde.

Para emitir la factura de cada estado de pago es requisito excluyente contar previamente con el

visto bueno de la Inspeccion técnica de Obras, respecto de las partidas efectivamente ejecutadas y
recibidas de manera satisfactoria.

La municipalidad no tendra responsabilidad alguna por la demora en solventar un estado de

pago que sea originada por no haber presentado éstos a la Unidad Técnica en la forma y con los
requisitos establecidos.

El plazo para que el municipio cancele los estados de pago que curse el contratista sera dentro de

30 dias una vez haya sido recepcionado y sin observaciones el estado de pago y cuando el Gobierno Regional
del Maule haga el ingreso de los recursos a las cuentas municipales.
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. La Municipalidad dara cumplimiento a lo establecido en los contratos de Factoring que el
con_trausta suscriba, siempre y cuando se le notifique de manera oportuna de dicho contrato y no tenga
obligaciones y multas pendientes. Sera responsabilidad del adjudicado informar de manera oportuna
a la unidad técnica y a la Direccién de Administraciéon y Finanzas.

Se conviene entre el adjudicado y la municipalidad, que cualquier situacién que altere el sistema
de pagos convenido entre las partes, o cualquier materia referente a la oportunidad de notificacién legal
sobre el cesionario del crédito, debera estar coordinada de manera previa y directamente con las unidades
municipales correspondientes, a fin de adoptar las medidas administrativas de control, de pago y resguardo
que sean procedentes en cumplimento de la Ley. Ademds de todo lo contenido en la Circular N°4 de fecha
11 de enero de 2017 por el Servicio de Impuestos Internos.

24.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que estas Bases y el
contrato impongan al contratista, éste respondera directa y exclusivamente por todos los deterioros,
defectos y dafios que pudieren ocasionarse o sufriere la obra por cualquier causa y hasta la fecha de
Recepcion Provisoria de la misma y soportara de igual manera la pérdida de materiales, aun cuando
cualquiera de dichas circunstancias provenga de un caso fortuito o de un hecho o acto imprevisto.
Durante el plazo de garantia de correcta ejecucion y buen comportamiento de la obra, el contratista sera
responsable por todos los defectos, fallas y deterioros que ella evidenciase o que pudiese afectarle.

Finalmente, el contratista respondera por todos los dafios y perjuicios que se causaren a terceros,
durante o con motivo de los trabajos o con ocasién de defectos de construccién o de mala calidad de los
materiales empleados en la obra, sea que provengan de error, negligencia o imprudencia de parte suya o de
sus dependientes.

El contratista debera, ademas:

a) Someterse a la fiscalizacion e instrucciones que disponga la Municipalidad, a fin de comprobar el
desarrollo de los trabajos y su eficiente ejecucion.

b) Mantener permanentemente en la faena un Responsable Técnico de Obras, quien sera el nexo entre el
contratista y la ITO de la Municipalidad, sin perjuicio de la responsabilidad personal que le compete en la
direccién de la misma. La funcién de dicho Responsable Técnico de Obras podré ser desempefiado por el
Jefe de Obra.

c¢) Reemplazar al Responsable Técnico de Obra, cuando la Municipalidad, fundadamente lo requiera.

d) Mantener en el lugar de los trabajos un Libro de Obra, por cada proyecto, el cual sera visado por la ITO
de la Municipalidad el que estara destinado a consignar todas las observaciones e instrucciones que se
estimaren pertinentes, libro que no deberé salir de la obra, en ninguna circunstancia.

e) Llevar a cabo todas las actividades necesarias para la buena ejecucion de las obras de acuerdo a las
especificaciones técnicas del proyecto.

f) Mantener en la obra libro de asistencia del personal para la fiscalizacién que hara la ITO de la
Municipalidad.

g) Mantener vigente las garantfas de los distintos periodos de la obra hasta tramitar las correspondientes
Actas de Recepciones Provisorias y Definitiva, segin le instruya oportunamente la Municipalidad.

h) Entregar a la Municipalidad, un set de fotografias en colores segun lo indicado en las Especificaciones
Técnicas y presentes bases.

i) Altérmino de las obras, el contratista debera despejar y retirar del sitio todos los materiales excedentes,
escombros y obras provisorias, dejando limpio el terreno y construcciones, debera utilizar botadero
autorizado para el acopio final de estos. Ademas, debera realizar los pagos respectivos de consumos de
agua, electricidad, arriendo de instalaciones u otros.

j) El contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como empleador, en
aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad, alimentacion, entre otros.

k) Respecto de los escombros o material que resulte de la ejecucién de la obra, sera de cargo del contratista
buscar un lugar autorizado donde depositar dicho material.

1) Entregar certificados de materiales y ensayes de materiales y partidas, cuando el ITO lo solicite.



E,

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
| MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
SECPLAN - ADQUISICIONES

25.- LETRERO DE OBRA

Respecto a la instalacién del letrero de obras, el contratista, deberd emplazarlo en un lugar
destacado y visible al iniciar los trabajos de construccidn. El letrero debera indicar de manera destacada,
que se trata de una obra financiada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ademas se establece que el
letrero debera estar instalado en la obra a lo mas 10 dias posteriores a la entrega del terreno.

El formato tipo del letrero de obras ser el indicado en el en las especificaciones de la iniciativa
o0 en su defecto por la Inspeccién Técnica.

26.- MODIFICACIONES DE PROYECTO

Las modificaciones de proyecto por cambio de emplazamientos o ubicacién, modificacién de
partidas (aumentos, disminuciones, eliminaciéon o compensacién de partidas), y obras extraordinarias,
deberan ser enviadas directamente a la arquitecto proyectista quien serd la encargada de realizar los
procesos necesarios para modificar el proyecto de ser necesario consultado a la entidad respectiva.

El contratista no podra realizar por iniciativa propia, cambio en planos, especificaciones técnicas,
instrucciones del fabricante y cubicaciones que fueron base para el contrato.

Las modificaciones que impliquen cambios en montos o plazo de las obras implicaran
modificaciones al contrato primitivo y de las garantias que correspondan.

27.- MULTAS

Las multas seran aplicadas previo informe de la Unidad Técnica por incumplimientos de diversa
fndole, en las cuales se indicard el tipo y monto de la multa, ademas de las razones por las cuales se sanciona.
Para estos efectos se procedera a notificar al Contratado o al profesional a cargo de la obra que este haya
nombrado, dentro de los 5 dias hébiles a la resolucién que la determina.

Las multas aplicadas serdn descontadas por la Municipalidad del pago respectivo o descontado de
la garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

El tipo de multa a aplicar son las siguientes:

a) Por no instalar el letrero de obras segiin el plazo, 2 UTM por dfa de atraso en la instalacion.

b) Por atraso en la entrega de las garantias estipuladas (sin perjuicio de hacer efectivas las garantias
vigentes): 2 UTM por dia de atraso en la entrega.

c¢) Elno cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto: 1% (uno por ciento) del valor del
contrato, por cada vez que se constate tal situacion.

d) Por atraso injustificado en algunas de las etapas del programa fisico: 0,5% (cero coma cinco por
ciento) del valor del contrato, por cada dia de atraso.

e) Por hacer uso del terreno sin haberse realizado la entrega formal de este: 2 UTM por dia.

f) No asistir a la entrega de terreno el dia y hora establecida: 0,5% (cero coma cinco por ciento) del
valor del contrato, por cada dia de atraso.

g) Por no entregar planos actualizados del proyecto, si corresponde: 0,5% (cero coma cinco por ciento)
del valor del contrato, por cada dia de atraso.

h) Por no iniciar obras en el plazo maximo de 5 dfas corridos a contar la fecha de entrega de terreno:
1% (uno por ciento) del valor del contrato, por cada dia de atraso.

i) Paralizar las obras por mas de 5 dias corridos sin causa debidamente justificada: 1% (uno por
ciento) del valor del contrato, por cada dia adicional de atraso.

j) Por no acatar las instrucciones u 6rdenes impartidas por el Inspector Técnico debidamente
notificadas en el libro de obras: 2 UTM por cada dia de incumplimiento, las cuales se contaran hasta
el dfa que el contratista informe que ejecuté la orden.

k) Por atraso en el término de obra: 0,5% (cero coma cinco por ciento) del valor del contrato, por un
plazo de 20 dias. Posterior a eso se har el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato y
se procedera al término del contrato.

1) Por no entregar el libro de obras una vez aprobada la recepcién provisoria, 1% (un por ciento) del
valor del contrato.

m) Por no tener el libro de obras en la obra, 0,5% (cero coma cinco por ciento) del valor del contrato.

n) Por botar escombros en lugares no autorizados: 3 UTM por cada vez que sea detectado este hecho.
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0) Por no tramitar las autorizaciones y/o visaciones de los organismos o entidades correspondientes
que sean necesarias para la realizacién del proyecto, 4 UTM por cada tramitacién que no se efectué.
p) Por no entregar los certificados y/o documentacién necesaria para la recepcion provisoria: 1% del
valor del contrato por dia de atraso en regularizar la situacién.
q) Encaso derealizar subcontratacidny no avisar alaITO: 2 UTM por cada vez que el hecho se constate.
r) Por no emplear elementos de proteccién personal: 2 UTM por cada trabajador que no tenga su
implementacion.

Importante: las multas cursadas seran utilizando el valor de la UTM (unidad tributaria mensual) del
mes en que se cursé la multa y sera descontada del estado de pago posterior al mes en que se cursé
la multa.

El oferente adjudicado deberda dentro de los 10 dias siguientes al Acta de Entrega de Terreno por
parte del Municipio, presentar los contratos de los trabajadores que participaran en la obra, para de esta
forma comprobar el cumplimiento de requisito de mano de obra local, cuando corresponda. Sin perjuicio
de esto, el municipio se reserva el derecho de fiscalizar en todo momento el cumplimiento de este requisito.

27.1.- APELACION DE LAS MULTAS

El adjudicatario tendra derecho a apelar a las multas y las observaciones que formule la L.T.O de la
Municipalidad de Villa Alegre.

Las apelaciones se interpondran por escrito en un plazo maximo de 5 dias habiles de la respectiva
notificacién, en carta a la Unidad Técnica de la municipalidad, sefialando en forma precisa las razones
técnicas de las objeciones a las multas y su disconformidad al respecto.

Las respuestas a la apelacion no podréan exceder los 5 dias hébiles, debiendo notificarse por escrito.
Si el caso amerita tiempo adicional de estudio y evaluacién, de igual manera deberd responderse
parcialmente sobre el avance, prolongandose el periodo de 5 dias habiles mas.

En todo caso si el adjudicatario acredita que las deficiencias u otras obligaciones obedecen a
problemas de fuerza mayor o caso fortuito, no imputable a su desempefio, se podra dejar sin efecto la
sancién, previa constancia por escrito de la director/a de Obras Municipales.

28.- RECEPCION DE LA OBRA

28.1 Para realizar la recepcion provisoria y definitiva de la obra, se nombrard a una comisién de
recepcion, la cual ser4 integrada por el Director de Obras Municipales y dos funcionarios mas nombrados
para estos fines. La citada designacion serd realizada mediante decreto municipal.

28.2 RECEPCION PROVISORIA

Una vez terminadas totalmente las obras del proyecto, el contratista debera comunicar el hecho por
escrito a la ITO de la Unidad Técnica a través de la oficina de partes de la Ilustre Municipalidad de Villa
Alegre, solicitando la recepcién provisoria de las misma, acompafiando los siguientes antecedentes:

a) Carta solicitud de recepcién provisoria dirigida al Director de Obras Municipales.

b) Certificado del ITO que informe el termino de los trabajos

¢) Copia de recepcién de permisos Municipales de las Obras contratadas, si corresponde.

d) Certificados de los pagos de consumo de agua y electricidad, u otro documento que verifique el
cumplimiento de pago de servicios, si corresponde.

e) Certificados de recepcion de las obras de SEC, Servicio de Salud del Maule, u otros, segin
correspondan.

f) Certificado laboratorio hormigones en caso de que proceda.

g) Certificado de antecedentes laborales y previsionales que acredite que el proponente NO registra
antecedentes laborales de multas ejecutoriadas y no ejecutoriadas y previsionales de deuda por
cotizaciones de previsién en los diferentes organismos de prevision, otorgado por la inspeccion del
trabajo respectivo, del ultimo mes en que tuvo trabajos en su obra, indicando el nombre de esta.
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Si el contratista no ejecuta las reparaciones en caso de que proceda, si existen saldos de obras o
cambios dentro del plazo fijado y a conformidad de la ITO, se podra llevar a cabo la ejecucién de dichos
trabajos por cuenta del contratista con cargo a las garantias, previa autorizacion del mandante, dejando
constancia del hecho, aplicandose las multas que por atraso correspondiere.

Una vez subsanados los defectos observados, se procedera a la recepcion provisoria fijindose como
fecha de término la fecha en que éstos se han subsanado. Se levantara una Acta de Recepcidn Provisoria en
el mismo terreno.

En ningun caso podra el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o
negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados por un subcontratista.

En el Acta de Recepcion Provisoria se consignari, entre otros aspectos:
Fecha de Término Contractual.

Monto total del contrato.

Dias de atraso.

Multas cursadas por incumplimientos al contrato.

Fecha de término efectivo.

Fecha de recepcion definitiva.

D W

El plazo efectivo de ejecucién de cada proyecto serd el utilizado por el contratista para la ejecucién
de ésta, mas el utilizado para la solucidn de las observaciones requeridas por la Municipalidad.

El Acta de Recepcion Provisoria se firmara por la comisioén de recepcion y el contratista. Esta Acta
debera indicar el nombre completo del proyecto, la fecha de término de las obras de acuerdo con el plazo
de contrato y de los aumentos de plazo si hubiere.

Si durante el periodo de tiempo que transcurra entre la Recepcién Provisoria y la Definitiva se
presentan defectos en la obra, productos de mala ejecucidon o materiales defectuosos, la Municipalidad, a
través de la Unidad Técnica, debera instruir al Contratista por Oficio, (enviado por algin medio que
certifique su entrega efectiva), otorgandole un plazo para resolver estos problemas, los que el contratista
debera resolver a sus costas. Si éste se negara o no cumpliera con los plazos definidos, la Municipalidad
debera solicitar el cobro de la Boleta de Garantia correspondiente, acto que una vez solicitado, tendra
caracter de irreversible. Dicho cobro lo realizara la Tesoreria Municipal previo informe de la ITO.

El contratista debera entregar a la Inspeccion Técnica los planos del proyecto y de sus instalaciones
tal cual fueron ejecutados, cuando se trate de obras nuevas o complementarias, los que deberan ser
formalmente remitidos al proyectista.

28.3 RECEPCION DEFINITIVA

Transcurrido el plazo de 1 afio a contar de la fecha de la recepcién provisoria, el contratista debera
solicitar por escrito a la municipalidad, la Recepcién Definitiva de la Obra y la devolucion de la Garantia de
Buen Comportamiento de la Obra. En caso de no ser solicitada por el contratista, la unidad técnica tendra la
facultad para realizarla de manera unilateral y en caso de observaciones se realizara el cobro de la garantia
para subsanar lo que corresponda.

La comisién de recepcion examinara la obra y en caso de no encontrar reparos levantara un acta,
dejando constancia que recibe definitivamente la obra. Dicho documento debera ser aprobado mediante
decreto.

Si al momento de la inspeccion existieran reparos u observaciones imputables a defectos de
construccion respecto de la obra o mala calidad de los materiales empleados, debera dejarse constancia de
ello en el acta y el contratista debera subsanar los reparos u observaciones a su costo, dentro del plazo que
le fije la Comisién de Recepcién a contar de la fecha del acta, todo lo anterior, sin perjuicio de la
responsabilidad ante la ley, por vicios ocultos de construccién que resulten y se detecten con posterioridad

a la fecha de recepcion definitiva.
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Aprobada la recepcion definitiva, se procedera a la liquidacién final del contrato por parte de la
Municipalidad y cumplidas estas formalidades se devolvera al contratista la garantia pendiente por correcta
ejecucion de las obras. Tanto la recepcién provisoria como la definitiva se entenderan perfeccionadas una
vez que se hayan dictado por parte de la Municipalidad, las resoluciones o decretos que aprueban las actas
respectivas, cuya emision no podra ser superior a 15 dias habiles.

La recepcidn final, no exime en ningtin caso la responsabilidad legal que le compete al contratista
por el plazo de 5 afios de ejecutada la obra.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE RIESGOS

30.-

La observacion y control de la implementacién de las medidas de seguridad en la obra seran de
responsabilidad del profesional dispuesto para tales efectos. Sin embargo, el adjudicado sera responsable
desde la entrega de terreno hasta la recepcién de obras de que dichas medidas sean cumplidas, de su
proteccién y seguridad del piblico y de las personas que trabajan en las obras o en los alrededores de ella
y que puedan verse involucrados o afectados por un accidente ocurrido en obras.

Ademds de los seguros contratados, exigidos en esta licitacién, el contratista debera cumplir las
leyes y reglamentos sobre la prevencion de riesgos de la legislacién chilena que sean aplicables a la
ejecucion de las obras, debiendo ademas contemplar un Plan de Prevencion de Riesgos. Debera ademas
velar por el correcto uso de los elementos de proteccion necesarios para el personal que trabaje en obra.

Sera responsabilidad del ITO vigilar que las faenas se desarrollen con seguridad adecuada.

Las disposiciones sefialadas regiran tanto para el contratista como subcontratistas de la obra,
siendo el contratista la inica responsable. Asimismo, debera proveer y supervisar (cuando corresponda) el
personal de vigilancia, serenos y porteros, donde sea necesario. Las medidas de seguridad que adopte
deberan ser informada y aprobada por el ITO.

31.- DOMICILIO Y JURISDICCION
Para todos los efectos derivados de la licitacion a que se refieren estas Bases, asi como de los que

se deriven del contrato, segin corresponda, las partes fijan domicilio en la ciudad de San Javier y
prorrogan la competencia ante sus tribunales de justicia.

Villa Alegre, septiembre de 2023.




