Republica de Chile
Provincia de Linares
Municipalidad de Villa Alegre
Secplan

(2o

DECRETO N° 2186
Martes, 22 de octubre de 2024

Firmado digitalmente por
Edison Rey Ormazabal _. rJ]

Municipalidad de Villa Alegre 4 L, =

. A

El presente documento incorpora una firma electronica avanzada L

segun lo indica la ley N°19.799. Su validez puede ser consultada a E
través del codigo QR, o en el sitio web valida.villalegre.cl

REF: “CONSERVACION
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Socrotirio Municlel ESTABLECIMIENTO VTF SALA CUNA
L ottt b sl Y JARDIN INFANTIL GOTITASDE
rlo e eloy 1070 Su el e srconet AMOR"

VILLA ALEGRE,

VISTOSY CONSIDERANDOS:

1. LaLey N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios.
y & Reglamento de dicha L ey contenido en el Decreto N°250 de 09 de marzo de 2004 del Ministerio de
Hacienday sus modificaciones posteriores.

2. Decreto Alcaldicio N°934 del 29 dejunio de 2021, através del cual se efectiia nombramiento del Sr.
Alcalde de lacomuna, a contar del 28 de junio de 2021.

3. Decreto Alcaldicio N°3364/811 del 28 de diciembre de 2018, que aprueba la Actualizacion del
Manual Interno de Compras de laMunicipalidad de VillaAlegre y sus Servicios Traspasados.

4. Resoluciéon exenta N°150835 del 11 de noviembre de 2020, donde se aprueba € convenio de
transferencia de fondos entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la Ilustre Municipalidad de
VillaAlegre.

5. Resolucion exentaN°150581 del 30 de septiembre de 2021, donde se aprueba anexo modificacion de
convenio de transferencia de fondos para la gecucion de obras entre la Junta Nacional de Jardines
Infantilesy lallustre Municipalidad de Villa Alegre.

6. Resolucion exenta N°15299 del 19 de abril de 2022, donde se aprueba 2° anexo modificacion de
convenio de transferencia de fondos para la gecucion de obras entre la Junta Nacional de Jardines
Infantilesy lallustre Municipalidad de Villa Alegre.

7. Resoluciéon exenta N°15932 del 02 de diciembre de 2022, donde se aprueba tercer anexo
modificacion de convenio de transferencia de fondos para la g ecucion de obras entre la Junta Nacional
de Jardines Infantiles y lallustre Municipalidad de Villa Alegre.

8. Decreto Alcaldicio N°2437 del 29 de noviembre de 2023, mediante el cual se aprueba el convenio de
transferencia de fondos suscrito por la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la lluste Municipalidad
de Villa Alegre para la gecucion de las obras correspondientes a la gjecucion de la Conservacion de
salacunay jardin infantil "Gotitas de Amor".

9. Decreto Alcaldicio N°2649 del 29 de diciembre de 2023, que aprueba Presupuesto Municipal.

10. Decreto Alcaldicio N°874 del 01 de abril de 2024, a través del cua se Delega lafirmaen el Sr.
Director Comuna de Planificacién y sus suplentes o subrogantes para autorizar y firmar las
adquisiciones del Municipio.

11. Decreto Alcaldicio N° 2292 del 03 de octubre de 2024, que modifica el Decreto Alcaldicio Exento
N° 1608 de 2021, en lo que respeta a las subrogancias del cargo de Administrador Municipa y
Secplan.
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12. Las facultades que me confiere la Ley N°18.695, Organica Constitucional de Municipalidadesy sus
modificaciones posteriores.

CONSIDERANDO:

1. Que, serecibié el formulario de solicitud de adquisiciones del Director DAEM, donde se requiere la
glecucion de la “CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTABLECIMIENTO VTF
SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL GOTITASDE AMOR”.

2. Que, cuenta con un presupuesto estimado de $133.273.163 (Ciento treintay tres millones doscientos
setentay tres mil ciento sesentay tres pesos) IVA Incluido, segun constaen el CDP.

3. Que, existiendo recursos disponibles para efectuar la contratacion y, de conformidad a las
disposiciones vigentes sobre la materia, es necesario realizar una licitacion publica, através del portal
Mercado Publico, con el objeto de adquirir los productos requeridos.

4. Que, la evaluacion de las ofertas debe ser realizada por una comision designada mediante Decreto
Alcadicio, la que debera estar conformada por a menos 3 funcionarios publicos y excepciona mente
podran considerarse personas gjenas a la administracion como Honorarios, pero en una cantidad
inferior, todos ellos sin conflictos de interés con los oferentes.

5. Que, € numeral 7 del articulo 4° de la Ley N°20.730 Ley del Lobby, en relacion con la letra E del
articulo 4° del decreto 71, Reglamento de la Ley N°20.730 establece que: “Se consideran sujetos
pasivos de esta ley los integrantes de las Comisiones Evaluadoras formadas en el marco de la ley
N°19.886, sdlo en lo que respeta a gercicio de dichas funcionesy mientras integren esas Comisiones’.

6. Que, por los Vistosy Considerandos expuestos, he resuelto dictar el siguiente:

DECRETO EXENTO:

1. APRUEBASE las Bases, especificaciones técnicas y anexos de la Licitacion Publica para la
gecucion de la “CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTABLECIMIENTO
VTF SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL GOTITASDE AMOR”.

2. LLAMESE a licitacion plblica para la e€jecucion de la “CONSERVACION
INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTABLECIMIENTO VTF SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL GOTITASDE AMOR”.

3. PUBL IQUESE aftravés de la plataforma www.mercadopublico.cl, e llamado Licitacion Pablica.
4. NOM BRASE la comisién de evaluacién de ofertas, la que estara integrada por:

* Sr. Mario Gutiérrez Hidalgo, Jefe de Aseo y Ornato o quien |o subrogue.
* Sr. José Bravo Goémez, Profesional SECPLAN o quien o subroga.
* Sr. Alfonso Thielemann Garrido, Arquitecto Departamento de Educacion o quien lo subrogue.

5. REGISTRESE en d sistema institucional del Lobby, alos miembros de la comision de aperturay
evauacion de ofertas de la Licitacion Publica anteriormente individualizados.

6. ESTABLECIDO que lacondicion de sujetos pasivos de la“Ley del Lobby” de losintegrantes de la
referida Comision, serd solo en lo que respeta a gjercicio de dichas funciones y mientras integren esa
Comision, es decir a contar de lafecha de apertura de las propuestas y hasta la fecha de adjudicacion o
desercion; conforme al Calendario Etapas 'y Plazos de la Ficha electrénica de la Licitacion.
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ANOTESE, COMUNIQUESE Y DESE COPIA A LASDIRECCIONESY DEPARTAMENTOS
QUE CORRESPONDAN, PUBLIQUESE EN EL PORTAL MERCADO PUBLICO.

CLAUDIA VERONICA BERRIOSNILO EDISON REY ORMAZABAL
SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE (9
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REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
1. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
SECPLAN - ADQUISICIONES

BASES ADMINISTRATIVAS

LICITACION : “CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PARA EL
ESTABLECIMIENTO VTF SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL GOTITAS
DE AMOR".

U. DE FINANCIAMIENTO : JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES.

INDIVIDUALIZACION MANDANTE Y UNIDAD TECNICA

1.1.- MANDANTE :

NOMBRE I I. Municipalidad de Villa Alegre.
DOMICILIO 3 Avenida Esparfia N°196, Villa Alegre.
RUT : 69.130.200-8.
NOMBRE ; Direccién de Obras Municipales.
DOMICILIO : Avenida Espafia N°196, Villa Alegre.
RUT : 69.130.200-8.
REPRESENTANTE : Director de Obras Municipales (S).
Sr. Javier Letelier Pizarro.
HORARIO DE ATENCION : De lunes a viernes de 8:30 hrs. a 14:00 hrs.

2.- GENERALIDADES

Las presentes bases norman el proceso de la propuesta publica que efectia la Ilustre
Municipalidad de Villa Alegre, donde el Municipio actia como unidad técnica para contratar la
ejecucién de la obra “CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTABLECIMIENTO VTF
SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR”".

En caso de haber cualquier discrepancia entre estas Bases Administrativas, los Contratos, las
Especificaciones Técnicas y demdas documentos, sera facultad de la Municipalidad resolver tales
discrepancias, en forma que mejor beneficie al proyecto.

3.- REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA

Pondran contratar con la Municipalidad las personas naturales, juridicas o unién temporal
de proveedores, que acrediten su situacion financiera y técnica conforme lo disponga la ley 19.886 y
el Reglamento de Compras.

Asimismo, sera requisito para participar en la presente licitacion el haber dado
cumplimiento a las normas establecidas en la Lay 20.238 que modificé la Ley 19.886 sobre Compras
Publicas, y establecié entre otras, la exclusién de aquellos que al momento de la presentacién de la
oferta, de la formulacién de la propuesta o de la suscripcién de la convencidn, segiin se trate de
licitaciones publicas, privadas o contrataciéon directa, hayan sido condenados por practicas
antisindicales o infraccidn directa o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador, dentro
de los dos afios anteriores.

Las ofertas deberan ser realizadas en valor neto a través del portal www.mercadopublico.cl
El sélo hecho de la presentacion de la oferta significa el estudio, aceptacién y adhesion por parte del
proponente de las presentes Bases y de los antecedentes que la acompafian. Los oferentes deberan
mantener vigentes sus ofertas durante 90 dias corridos como minimo desde la fecha de apertura de
la licitacion.
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3.1.- REGISTRO CONTRATISTA

La Unidad técnica establece que los oferentes deberan estar inscritos el Registro Municipal
de Obras Mayores o en cualquier registro Contratista MINVU o MOP.

SUEBEL RO CHIGECAMBRA U © T e e

Al momento de la contratacién, la inscripcién en el Registro Nacional de Proveedores sera
verificada por funcionario de la Secretaria de Planificacién, quienes corroboraran la calidad del
proponente en el Registro, el que debera estar “HABIL”. En todo caso si el adjudicado no esta
inscrito o esta inhabil, este tendrd un maximo de 10 dias habiles, a contar de la adjudicacion para
regularizar su situacién y firmar contrato.

S UCTERISHEAS DEL CONTRATO 1 il A e e

La ejecucién de las obras materia de las presentes Bases se contratara a través del sistema
de suma alzada, sin reajustes y su pago se hara en la forma indicada en el Ntmero 22 de este
instrumento. La adjudicacién del proyecto sera a un solo oferente.

Para los efectos anteriores, se entiende por suma alzada, la oferta a precio fijo en la que las
cantidades de obra, cuya determinacién corresponde al proponente, y los valores unitarios son
inamovibles, sin que proceda, en consecuencia, pagar mayores obras ejecutadas, ni otorgar
indemnizacién por concepto o motivo alguno, a no ser que en el transcurso de la ejecucion de los
trabajos, se originaran aumento de obras por modificacién del proyecto u otros motivos, ajenos a la
responsabilidad del contratista.

Por tanto, el precio del contrato comprende el total de la obra cuya ejecucién se encomienda,
asumiendo el contratista todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos en su
ejecucion, cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia e incluye, ademds, el valor de los
aportes y derechos a los servicios respectivos, seglin corresponda, tributos, fletes, remuneraciones,
imposiciones, costos de las garantias y, en general, el precio del contrato comprende todo gasto que
irrogue o exija su cumplimiento, sea directo o indirecto.

Asimismo, se debera tener presente que el valor de la obra no incluye ningin tipo de aporte
reembolsable que deba efectuarse a las empresas de servicios eléctricos, agua potable y otros
servicios que sean producto de la obra y en consecuencia, dichos pagos serin de cargo del
contratista adjudicado.

5.- NORMAS APLICABLES A LA EJECUCION DE LA OBRA

La obra y/o equipamiento, deberad ejecutarse de acuerdo a los siguientes antecedentes y
normas, segun corresponda:

a) Las presentes Bases Administrativas.

b) Las Especificaciones Técnicas y los itemizados de partidas a ejecutar.

c) Planos.

d) Aclaraciones y modificaciones, si las hubiera.

e) La Ley General de Urbanismo y Construcciones y su OGUC.

f) Los documentos y antecedentes de la propuesta adjudicada, con las correcciones que hubiese
efectuado la comisién de Licitacion de la Unidad Técnica y el Mandante.

g) La Legislacién vigente relativa a transito, electrificacion, etc.;

h) Las Normas del Instituto Nacional de Normalizacién (INN).

i) Las aclaraciones y modificaciones, si las hubiere.

j) Los documentos y antecedentes de la propuesta adjudicada, con las correcciones que hubiese
efectuado la comision de Licitacidn de la Unidad Técnica y el Mandate.

k) El contrato de obra, Decreto Alcaldicio y modificaciones si las hubiere.

1) En general, todos los reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de construccién,

la prevencién social, el contrato de trabajadores y los demds aspectos que digan relacién con el

desarrollo de una obra de construccién o provisién de alguna especie, todos los cuales se

entenderédn plenamente conocidos por parte del proponente o contratista, segtin corresponda.
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m)D.S. N°75 Reglamento para contratos de obras publicas del Ministerio de Obras Publicas.

n) La Ley N2 16.744 de 1968 establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales y el Decreto 594 de las condiciones sanitarias y bésicas del lugar de trabajo.

0) Resolucién exenta N°150835 del 11 de noviembre de 2020, donde se aprueba el convenio de
transferencia de fondos entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la Ilustre Municipalidad de
Villa Alegre.

p) Resolucién exenta N°150581 del 30 de septiembre de 2021, donde se aprueba anexo
modificacion de convenio de transferencia de fondos para la ejecucién de obras entre la Junta
Nacional de Jardines Infantiles y la [lustre Municipalidad de Villa Alegre.

q) Resolucién exenta N°15299 del 19 de abril de 2022, donde se aprueba 2° anexo modificacién de
convenio de transferencia de fondos para la ejecucién de obras entre la Junta Nacional de Jardines
Infantiles y la Ilustre Municipalidad de Villa Alegre.

r) Resolucién exenta N°15932 del 02 de diciembre de 2022, donde se aprueba tercer anexo
modificacién de convenio de transferencia de fondos para la ejecucién de obras entre la Junta
Nacional de Jardines Infantiles y la [lustre Municipalidad de Villa Alegre.

s) Decreto Alcaldicio N°2437 del 29 de noviembre de 2023, mediante el cual se aprueba el convenio
de transferencia de fondos suscrito por la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la Ilustre
Municipalidad de Villa Alegre para la ejecucién de las obras correspondientes a la ejecucién de la
Conservacién de sala cuna y jardin infantil "Gotitas de Amor".

6.- DE LOS PLAZOS DE EJECUCION

El plazo maximo de ejecucién de las obras sera de 90 dias corridos a contar de la fecha del
acta de entrega de terreno. La Municipalidad hard entrega del terreno al contratista
adjudicado, en un plazo no superior a cinco dias habiles siguientes desde la entrega del
expediente con todos los documentos de la adjudicacién, contrato y su respectivo
decreto aprobatorio a la Direccion de Obras Municipales.

Lo anterior se harad efectivo siempre y cuando no se requiera de permiso de
edificacién, en ese caso, se realizard una paralizacién de obras hasta que se obtenga la
aprobacién del permiso.

De todos modos, el inicio de obra no podra exceder a 5 dias posteriores a la entrega de
terreno.

En el caso de que la ejecucién de obras nuevas, extraordinarias o la modificacién de las
proyectadas alteren los plazos de ejecucién del contrato, se podra aumentar el plazo a un nuevo
programa de trabajo, previa autorizacién de la Inspeccién Técnica de Obra (ITO).

Se permitird la paralizacion de obras y plazo en caso de que el proyecto materia de la
licitaciéon requiera el permiso, aprobacién y/o revisiones de organismos externos, tales como
Vialidad, DOH, EFE, Servicio de Salud, SEA, etc. Si lo anterior procede, la ITO serd quien certifique
dicha situacion, y realizara el tramite administrativo correspondiente.

El adjudicado deberd ejecutar la obra segin el plazo sefialado en el anexo “Formulario
Propuesta Econdmica”.

7.- FINANCIAMIENTO

La ejecucién del contrato, estard totalmente financiada por la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, de acuerdo a las resoluciones indicadas en el punto N°5 de las presentes bases
administrativas.

8.- PRESUPUESTO DISPONIBLE

El presupuesto disponible para la obra asciende a:

Proyecto Monto (impuesto incluido)

“CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PARA EL | $133.273.163
ESTABLECIMIENTO VTF SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL
GOTITAS DE AMOR”
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El contrato sera a suma alzada, sin intereses, ni reajustes de ningn tipo.

Los valores considerados en la propuesta deben incluir impuestos y gastos. Atendida la
modalidad de la licitacion, todos los impuestos, costos y gastos asociados a la adquisicién,
instalacién y mantencidén, aun cuando no hayan sido previstos por el proponente, se presumiran
incorporados en el monto a suma alzada de la oferta, para todos los efectos legales. No obstante, lo
anterior, en el portal Mercado piblico se debe registrar los valores netos de acuerdo con lo
normado por el sistema.

La unidad técnica tendra expresamente la facultad de rechazar las ofertas presentadas que
superen el monto oficial para esta licitacion, sin derecho a reclamo e indemnizacién de ninguna
indole por el oferente.

Se establece que, una vez contratadas las Obras, no se aceptaran solicitudes de aumento de
Obras infundadas por parte del Contratista, ello en atencién que el contratista al momento de
postular realiza un estudio acabo del proyecto, los planos, especificaciones técnicas, el
presupuesto y condiciones del terreno. Asi como también tiene la oportunidad de aclarar dudas
en el periodo de consultas y solicitar a la unidad técnica la aclaracién de ellas. Sin embargo, sera de
su exclusiva responsabilidad cualquier obra extraordinaria necesaria para que el proyecto
adjudicado quede bien ejecutado y, operando correctamente, de acuerdo a la normativa vigente y en
conformidad a las leyes de la buena construccién y estética de las obras.

Cuando el precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio
presentado por el oferente que sigue, y se verifique por parte de la Entidad Licitante que los costos
de dicha oferta son inconsistentes econémicamente, el Mandante podra a través de una resolucién
fundad, adjudicar esa oferta, solicitdndole una ampliacién de las garantias de fiel cumplimiento de
contrato, hasta por la diferencia del precio de la oferta que sigue.

9.- ANTECEDENTES DE LA LICITACION

Juntamente con las Bases Administrativas, se anexaran al Portal Mercado Publico los
siguientes antecedentes:

a) Especificaciones Técnicas

b) Planos

c) Anexos

d) Presupuesto

e) Aclaraciones y respuestas a las consultas efectuadas.

Cualquier discordancia, inexactitud, falta de coincidencia con cualquier antecedente en los
documentos técnicos, asi como desacuerdos con los procedimientos constructivos y técnicos
establecidos en los mismos, como cualquier omisién en los antecedentes técnicos de procedimientos
del buen construir, ya sea a solicitud de los profesionales de la empresa contratista o de los
profesionales de la Unidad Técnica serdn resueltos por el oferente, con el visto bueno de la ITO.

ey T e R N e A R

Dentro de la licitacién se considera una visita a terreno, la cual tiene caracter de
OBLIGATORIO. La visita se realizara en el dia indicado en el portal de mercado publico. Dicha
visita estar4 a cargo de un profesional competente designado por la Direccidon de Obras Municipales.

Las fechas y horas seran indicadas en el portal www.mercadopublico.cl.

La salida sera desde las oficinas de la Direccién de Obras Municipales ubicada Avenida
Espafia N°196 (costado del teatro municipal), desde donde se iniciard la visita. Asimismo, se deja
expresa constancia, que la movilizacién es de responsabilidad de cada uno de los oferentes.

Para la Identificacién de los asistentes a la visita a terreno se debe presentar el RUT del
participante o una copia simple. En caso de que el asistente no sea el representante legal, debera

presentar ademas una carta poder simple del representante legal que lo autorice a representarlo
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durante la visita a terreno, mas una copia del RUT de la empresa. Toda la documentacion debe

traerla impresa el proponente.

Antes del inicio del reconocimiento se levantara un acta en la que se dejara constancia de la
individualizacién de los asistentes presentes, la cual serd corroborada una vez terminada la visita
respectiva. Se entregara copia del acta a cada uno de los asistentes en el lugar donde se ejecutara la
obra, una vez terminada la visita; quien se inscriba y no concurra al lugar donde se ejecutara la
obra, quedara fuera bases y sera excluido de la visita a terreno.

El participante que no asista a la visita a terreno no podra presentar la propuesta y, aun
cuando, la presente, ésta se declarara fuera de bases, sin derecho a reclamo ni indemnizacién

alguna para el proponente.

Se deja establecido que una misma persona puede representar a mas de un oferente en el
acto de visita a terreno, siempre y cuando cumpla con todas las exigencias establecidas en las
presentes bases.

11.- CONSULTA Y ACLARACIONES A LOS ANTECEDENTES

Cada oferente debera dirigir sus consultas por escrito mediante el foro electroénico, los dias y
en el horario establecido en el punto N°3 “Etapas y Plazos” publicado en el portal
www.mercadopublico.cl, Estas preguntas y sus respuestas se pondran en conocimientos de todos
los interesados a través del portal www.mercadopublico.cl, sin indicar el autor de las preguntas,
dentro de los plazos sefialados.

No se darad respuesta a consultas verbales o efectuadas fuera de los plazos o en forma
distinta a lo indicado precedentemente.

La Municipalidad se reserva la facultad de emitir otras aclaraciones a los antecedentes de
licitacion, con posterioridad a la etapa de respuestas y aclaraciones, si ello fuese necesario en interés de
la licitacién, pudiendo rectificar, enmendar o adicionar informacién a las bases de licitacion. Estas seran
puestas en conocimiento de todos los participantes. Todas las consultas y sus respuestas pasan a
constituir parte de las presentes bases,

Conforme al inciso final del articulo 27 del Reglamento de la Ley de Compras, la Municipalidad,
durante el proceso de licitacién, no podra tener contactos con los Oferentes, salvo a través del
mecanismo de las aclaraciones establecidas en estas Bases.

12.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Los antecedentes de la licitacién estaran disponibles de manera gratuita en el Sistema de
Contrataciones Ptblicas del Estado, www.mercadopublico.cl, y las fechas del proceso de licitacién
estan disponibles en la misma plataforma.

Respecto de la presentacién de las ofertas, estas deben presentarse en el Portal
www.mercadopublico.cl de acuerdo a los plazos estipulados en éI.

Los Antecedentes que deberan subir los oferentes al portal Mercado Piiblico son los
siguientes:

12.1.- ANEXOS ADMINISTRATIVOS

Se deberan subir y adjuntar escaneados en los “Anexos Administrativos” los siguientes
documentos:

a) Anexo N°1 “Identificacién del Oferente y Propuesta Econémica” debidamente llenado y
firmado y que contenga toda la informacién solicitada en dicho anexo.

b) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales Vigente, presentado por el
oferente que acredite que el proponente NO registra antecedentes laborales de multas
ejecutoriadas y no ejecutoriadas y, previsionales de deudas por cotizaciones de previsién en
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los diferentes organismos de previsién; en caso de existir aquellas o éstas, el oferente de
que se trate debera acreditar que se encuentran debidamente solucionadas y/o pagadas, o,
en su defecto, se encuentren al dia en el respectivo convenio de pago que las contemple, lo
cual deberd ser acreditado con los respectivos documentos.

c) Copia de la Patente Municipal al dia del oferente (si es UTP, cada miembro debe
adjuntar la informacién).

d) Si se trata de Unién Temporal de Proveedores, ¢l representante de la Unién Temporal
debera adjuntar al momento de ofertar, el documento piblico o privado que da cuenta del
acuerdo para participar de esta forma, tal como lo indica el articulo 67 bis del Reglamento
de Compras Piblicas.

e) Garantia de Seriedad de la Oferta. Para participar del presente proceso licitatorio se
considera como requisito de admisibilidad de las ofertas la presentacién de una “garantia de
seriedad” de ésta, la cual podré otorgarse fisica o electrénicamente. Esta debera ser pagadera a
la vista e irrevocable, que asegure su cobro de manera réapida y efectiva, considerando lo

siguiente:
e EN FORMA DIGITAL: En los casos en que se otorgue una garantia electrénica, ésta deberd

ajustarse a la Ley N2 19.799 sobre Documentos Electrénicos, Firma Electrénica y Servicios de
Certificacion de dicha firma y deberd ser ingresada antes de la fecha y hora de cierre del proceso,
entre los Anexos Administrativos de la oferta y a través de la plataforma www.mercadopublico.cl,
debiendo ser del todo legible, incluyendo su cédigo de validacién y/o verificacién.

o EN FORMA FISICA: Si la garantia de seriedad de la oferta no fuera electrénica, el proponente
deberd hacerla llegar de forma “fisica” en la Oficina de Partes ubicada en el primer piso del
Edificio Municipal situado en Avenida Espafia N°196, Villa Alegre, hasta antes de la hora y “FECHA
DE CIERRE" del proceso en el Portal www.mercadopublico.cl.

Si la garantia es fisica o digital debera cumplir con las indicaciones del punto N°13.1 de las bases
administrativas.

BN O SEONICORIERGI 11 T T e R NS AR o T T

En la oferta técnica, se deberan adjuntar escaneados en “Anexos Técnicos”, los siguientes
documentos:

a) Carta Gantt que incluya todas las partidas del presupuesto, debidamente firmada por el
oferente o representante legal.

b) Documentos que acrediten la experiencia en obras similares a esta obra, segin Anexo N°2
“Evaluacién de Experiencia”. La experiencia debe ser acreditada por las entidades o empresas
mandantes y a nombre del proponente. Se calificara y considerara sélo la experiencia que sea
emitida por documentos fidedignos y que guarden relacién con el término de las obras
sefialadas, por lo que no sera suficiente las copias de 6rdenes de compra, contratos, actas de
entrega de terreno, facturas, u otros que se relacionen con el inicio de obras.

¢) Certificado que acredite el registro del contratista, emitido por la entidad competente en
que mantiene el registro.

SRR OSECORUMIEESII DR L T R R T

En la oferta econémica, se deberan adjuntar escaneados en “Anexos Econémicos”, los
siguientes documentos:

a) Anexo N°4, Presupuesto Detallado con todas las partidas y valores unitarios del proyecto,
debidamente firmado por el representante legal.

Los antecedentes que se exigen en los anexos v que no tienen formatos establecidos, deben ser
nropuestos por el oferente v deberdn contar con a lo menos lo establecido en estas bases e incluir el
nombre de la licitacidn.
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12.4.- NUMERO DE PROPUESTAS
Cada participante debera presentar una sola propuesta. En el caso que un oferente presentase

mas de una alternativa, ya sea en aspectos técnicos y/o econdmicos, la respectiva propuesta sera
considerada fuera de bases y se dejara constancia de ello en el acta respectiva.

13.- DE LAS GARANTIAS

Las Garantfas deberan ser tomadas por el oferente a favor de la Municipalidad y no podran
ser tomadas por un tercero, la identificacién debe coincidir con la indicada en los documentos
solicitados en el punto N° 12, de acuerdo a la persona natural o juridica proponente.

Segiin Articulo N° 31 y 68, del reglamento de la Ley 19.886 de base sobre contratos
administrativos de suministro y prestacién de servicios, la garantia podrd otorgarse fisica o
electrénicamente. En los casos en que se otorgue de manera electronica, deberd ajustarse a la Ley N°
19.799 sobre documentos electrénicos, firma electrénica y servicios de certificacién de dicha firma,
ademas esta solo se debe adjuntar a su propuesta a través del portal, sin la necesidad de hacer
entrega fisica de esta.

Sera obligacién de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las bases
exigen. Para tal efecto la Unidad Técnica deberd informar oportunamente a la direcciéon de
Administracion y Finanzas (Tesoreria) para que efectte su cobro.

13.1.- DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente deberd entregar una Garantia pagadera a la Vista de caracter nominativo
intransferible e irrevocable, que caucione seriedad de la oferta presentada por un valor de
$300.000.- (trescientos mil pesos) con validez de a lo menos 90 dias corridos desde la
presentacion de la oferta, la que sera devuelta una vez que esta sea adjudicada, firmado y decretado
el contrato correspondiente.

Si la garantia es electronica esta se debera adjuntar a los anexos administrativos en la
hora y dias establecidos para recepcién de documentos.

En caso de que la garantia sea fisica o electrénica esta debe ser extendida a nombre de:

e [lustre Municipalidad de Villa Alegre.
e RUT 69.130.200-8
e Domicilio: Avenida Espafia N°196, Villa Alegre.

La Glosa es la siguiente:

Proyecto

Para caucionar seriedad de la oferta del proyecto “CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PARA EL
ESTABLECIMIENTO VTF SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR”.

Si la entrega es fisica debera ingresarse por oficina de partes de la Ilustre Municipalidad de
Villa Alegre, ubicada en Avenida Espafia N°196, Villa Alegre, de lunes a viernes entre 8:30 y 17:00
horas, en un sobre cerrado, indicando en el anverso lo siguiente:

! LICITACION PUBLICA
“CONSERVACION INFRAESTP:UCTURA PARA EL ESTABLECIMIENTO
VTF SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR”
ID LICITACION:
PROPONENTE:

FECHA:
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Sila garantfa es electrénica o fisica, ésta debe ingresarse al portal o ingresar por la Oficina de
Partes de la Municipalidad segin corresponda, antes del Cierre de Ofertas publicado en el portal
www.mercadopublico.cl. Los oferentes que no cumplan con lo indicado, se les desestimari la oferta.

1) La Garantia sera restituida una vez que se haya adjudicado la Propuesta, a aquellos
proponentes no favorecidos, luego de Decretado el respectivo contrato.

2) Respecto del proponente que resulte adjudicado y/o seleccionado, la garantia se mantendra
hasta que el contratista haya hecho entrega de la Boleta de Fiel Cumplimiento de Contrato.
fxsimismo, se mantendran las garantfas de los oferentes que estén en segundo y tercer
ugar.

3) Si el oferente que resulte adjudicado no suscribié el contrato, dentro del plazo del plazo
establecido, la Municipalidad har4 efectiva la Garantfa de seriedad de la oferta y se re
adjudicard la propuesta al segundo oferente mejor evaluado o se volvera a realizar el
llamado a licitacion.

4) En el evento que Ja Municipalidad de Villa Alegre, por cualquier causa, no pueda adjudicar la
Licitacion dentro del plazo de vigencia original de la citada garantia, los oferentes deberan
reemplazar esta garantfa, previo a la fecha de su vencimiento, por otra cuya vigencia incluya
el periodo de dicha postergacion. Esto serd informado a través del portal
www.mercadopublico.cl.

5) La Municipalidad de Villa Alegre sera responsable de la custodia de las garantias solicitadas
y devolvera éstas a los oferentes no favorecidos, a mas tardar al quinto dia habil de la fecha
de notificacion del acto administrativo que Decreta la suscripcién de contrato con el
oferente adjudicado, del que declare inadmisible las ofertas o del que declare desierta la
Licitacion, segtin corresponda.

6) Esta garantia se podra hacer efectiva en cualquiera de los siguientes casos:

a) Si el oferente retira su oferta o se desiste o no firma contrato dentro del perfodo de
validez de esta o no acepta la orden de compra.

b) Si el oferente no reemplaza la Boleta de Garantia de Seriedad de la Oferta, en el supuesto
que la Municipalidad no pueda adjudicar la Licitacion.

c) Si el adjudicatario no entrega en el plazo, forma y condiciones la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato que se establece en las Bases Administrativas.

13.2.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Se establece una Garantia de fiel cuamplimiento de contrato pagadera a la Vista de caracter
nominativo intransferible e irrevocable para caucionar el fiel cumplimiento del contrato de la obra,
por un monto equivalente al 10% del total del presupuesto pactado en el contrato. El su periodo de
validez debera extenderse por a lo menos 60 dias habiles mas del plazo estimado para el término

de las obras.

Si la garantia es fisica o electrénica debe ser extendida y entregada en mismo formato que
la Garantia de Seriedad de la Oferta, y entregada al momento suscripcién del contrato (el cual de
acuerdo con las presentes bases no podré ser después de 10 dias hébiles de la notificacion de la
adjudicacién), con la siguiente glosa:

Glosa i
Para caucionar el Fiel Cumplimiento de contrato de licitacién piblica “CONSERVACION
INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTABLECIMIENTO VTF SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL

GOTITAS DE AMOR”

La no entrega de dicho documento, en la oportunidad indicada, dard derecho a la Unidad
Técnica a hacer efectiva la garantia de Seriedad de la Oferta establecida en el articulo anterior.

Esta garantia serd cobrada unilateralmente por la Municipalidad, si el proponente no
cumpliera con lo establecido en el contrato. Por lo mismo, y en caso de incumplimiento por parte de
este, asegurara el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del contratante
(Art. 22 N2 6 y art. 68 del Reglamento de Ley N© 19.886).
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Sera responsabilidad del adjudicatario realizar los trémil_:es per'tigentes para
mantener vigente la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contratp. El mcumphmlemp de esFa
obligaci6n sera motivo suficiente para que la Municipalidad haga efectlvg e_l cobro de la misma y sin
perjuicio de las demds facultades legales a efectos de exigir el cumplimiento forzado o término
anticipado del contrato mas las indemnizaciones legales que sean procedentes.

Esta garantia se restituira al adjudicatario dentro de los 15 dias hébiles siguientes a qut?’la
Municipalidad declare cumplidas todas y cada una de las obligaciones mediante la total tramitacion
administrativa de la Recepcién Provisoria y sin observaciones, previa entrega de la garantia por
Correcta ejecucién de la obra y buen comportamiento de esta.

En caso de haber aumentos de plazo y/o de obra y/o paralizacién de obras, debera ser
renovada la garantfa por Fiel Cumplimiento de Contrato, ya sea en atencién de plazo y/o del nuevo
monto del contrato, segiin corresponda, mas 90 dfas corridos. Con lo anterior también deberd
realizarse la modificacién de contrato que corresponda.

Es relevante mencionar que ante hechos que impliquen la paralizacién de obras, la garantia
de fiel cumplimiento deberd mantenerse vigente de igual forma, realizando las renovaciones que
sean necesarias para garantizar el proyecto

13.3.- GARANTIA DE BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA

Se establece una Garantia de Correcta Ejecucién y de Buen Comportamiento de la Obra
pagadera a la Vista de caricter nominativo intransferible e irrevocable para caucionar la correcta
ejecucién y buen comportamiento de la obra, por un monto equivalente al 5% del total del
presupuesto pactado en el contrato. Y su perfodo de validez debera extenderse por a lo menos 15
meses a contar de la recepcién provisoria de la obra.

Si la garantia es fisica debe ser extendida y entregada al momento de realizar la recepcién
provisoria de la obra, con la siguiente glosa:

Glosa

Para caucionar la correcta ejecucién y buen comportamiento de la obra de licitacién piblica
“CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTABLECIMIENTO VTF SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL GOTITAS DE AMOR".

En caso de que la garantia sea electrénica esta debera igualmente ser entregada a al
momento de la recepcién provisoria de la obra.

a) Esta Garantia sera devuelta al Contratista una vez realizada la Recepcién Final de las Obras.

b) La garantia se podra hacer efectiva por parte de la Municipalidad, si se detectaran fallas en la
obra, o, a su fecha de vencimiento no ha sido renovada.

c) Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que al Contratista corresponda de
conformidad a lo dispuesto por el Cédigo Civil.

14.- PROCEDIMIENTO DE APERTURA Y COMISION DE EVALUACION

14.1.- PROCEDIMIENTO DE APERTURA

a) Las propuestas se abrirdn en un solo acto ante la Comisién designada por la Unidad Técnica para
la Propuesta. En caso de ausencia o impedimento de alguno de estos funcionarios, integrara la
Comision sus subrogantes o el funcionario que se designe en su reemplazo.

b) Conforme a lo dispuesto en el inciso final del articulo 18 de la Ley N° 19.886, si en el acto de
apertura de los antecedentes de las ofertas, se constata que un participante no ingresé en forma y
plazo su oferta al Sistema de Informacién y, no obstante, ingresé los antecedentes en los Anexos,
ésta se tendrd por rechazada dejandose constancia de ello en el Acta de Apertura, entendiéndose
para todos los efectos legales que la persona natural o juridica de que se trata no presentd oferta.
Salvo que se trate de la situacién descrita en el Art 62 ntimero dos del Reglamento de Compras.

¢) En primer lugar, se procedera a la apertura de todos los “Anexos Administrativos”. Si algiin
oferente omitiera en la presentacién algin documento requerido, la Comisién podra permitir su
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presentacion en 48 horas, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u
obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a
situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de
evaluacion, situacién que se notificard a través del foro electrénico; tal situacién se deberi reflejar
en el proceso de evaluacién factor Cumplimiento de requisitos. Asf también la Comisién podra
resolver que aquel oferente sea eliminado del proceso de licitacién, cuando su admisién altere el
principio de igualdad de los proponentes, por considerar que estos defectos se refieren a cuestiones
de fondo. Igual situacién ocurriré si no responde satisfactoriamente a lo requerido a través del foro
aclaracion de ofertas. Dichos rechazos o admisiones deberan ser fundadamente consignados en el
Informe Técnico de Evaluacién

d) La apertura de los “Anexos Técnicos”, procedera a continuacién de los “Anexos Administrativos”
y finalmente se abriran los “Anexos Econémicos”

e) Del proceso anterior se levantard un Acta, con los datos necesarios para individualizar los
proponentes y sus ofertas, constancia de los antecedentes que éstas incluyan, de las propuestas
declaradas inadmisibles indicando su causal, de las menciones relevantes que la Comisién estime
del caso consignar y de las observaciones o reclamos de los interesados.

f) En cuanto a los reclamos y observaciones se estara a lo dispuesto en el articulo 33 inciso final del
Reglamento y en el Capitulo V de la Ley N° 19.886.

g) Si no se presentaren proponentes, la Comisi6n certificara esta circunstancia en Acta, informando
de ello a objeto que el representante de la Unidad Técnica proceda a declarar desierta la licitacién.

14.2- COMISION DE APERTURA Y EVALUACION

Las propuestas se abrirdn electrénicamente en el lugar y oportunidad prevista en las
presentes bases mediante el Portal Mercado Publico por la comisién designada para este efecto
integrado por los funcionarios que indica el decreto de llamado a licitacion, y en caso de
ausencia, impedimento y/o inhabilitacién de alguno de los funcionarios integrantes de la Comisién
Evaluadora, integrara la respectiva comision su subrogante legal y en caso de que ello no sea posible
lo hara el funcionario que designe para éste efecto. Cabe mencionar que de acuerdo a la Ley
20.730, dicha comision pasa a ser sujeto pasivo de Lobby.

La evaluacion de las propuestas se realizara mediante la aplicacién de la siguiente pauta:

a) La pauta de evaluacion, con su correspondiente ponderacién y formula de calculo sera fijada en
estas Bases.

b) La Municipalidad podra admitir las propuestas que presenten defectos de forma, omisién o
errores menores, siempre que estos defectos no sean sobre cuestiones de fondo, ni su correccién
altere el principio de igualdad que tenga el proponente y no altere el monto de su oferta.

¢) La Municipalidad podréd rechazar todas las ofertas, cuando ninguna de ellas cumpla con lo
solicitado mediante las bases y especificaciones técnicas, cuando presente incongruencias en los
datos entregados o cuando sea evidente que no ha existido competencia o haya habido colusién.

d) Toda informacién que se demuestre sea falsa, alterada o maliciosamente incompleta y que altere
el principio de igualdad de los oferentes, entregada en los Documentos Anexos u otros que la
Municipalidad le requiera, serd causal de eliminacién del oferente del proceso de licitacién.

SRRPROCEDIMENTODREVALUARION | o i O

El procedimiento de evaluacién tiene por objeto seleccionar la(s) mejor (es) oferta(s) de
acuerdo con los criterios técnicos y econdmicos aqui establecidos. Cada item se evaluara con notas
de 1 a 7, empleando 2 decimales (sin redondeo), y se multiplicaré por el porcentaje asignado a dicho

item.

La suma de las notas de cada factor debidamente ponderadas arrojara la nota final de
calificacién de la propuesta segtin el siguiente calculo:

Nota final: (a x 35%) + (b x 30%) + (c x 15%) + (d x 10%) + (e x 10%)
El mejor evaluado segiin los items de evaluacién sera propuesto para adjudicar.

Una vez realizada la evaluacién se elaborard un informe técnico, recomendando la
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adjudicacién o rechazo de las propuestas segun establecen las bases y que servira de insumo para la

contratacion.

Para la presente licitacién, los {tems o criterios a evaluar son los siguientes:

items de Evaluacién Porcentaje
a) |Precio 35%
b) |Experiencia 30%
c) |Plazo 15%
d) |Registro Contratista 10%
e) |Cumplimiento de Requisitos 10%
100%

15.1 Precio (35%

La oferta de menor valor tendré nota siete, la que servira de base para calcular las notas del
resto de los oferentes, en forma inversamente proporcional.

La nota de cada participante se ponderara en un 35%, obteniendo el puntaje respectivo de
acuerdo a la siguiente formula:

Menor Monto Ofertado
Monto Oferta a Evaluar

Precio =

Nota: las ofertas que superen el presupuesto disponible seran rechazadas y consideradas
inadmisibles.

15.2 Experiencia (30%)

La experiencia sera evaluada analizando dos aspectos: las obras similares y los metros
cuadrados de veredas realizadas.

15.2.1. Obras Similares: este aspecto se evaluara en base al niimero de obras similares materia
de esta licitacién (jardines infantiles) que hayan sido ejecutadas por el oferente, las que deberan
ser acreditados y certificadas por las entidades correspondientes. Las obras y certificaciones
deberan ser desde el afio 2016 a la fecha.

N° de obras certificadas | Nota final
10 y mas

Entre 9y 8
Entre 7y 6
Entre 5y 4
Entre3y1

Sin experiencia

N s oy [~

Nota: Se entenderd por obras similares, a las obras que el contratista acredite sean de
caracteristicas similares a construcciones, reposiciones y/o mejoramientos de veredas.

15.2.2. Metros cuadrados intervenidos en jardines: este {tem se evaluara en base a la cantidad
de metros cuadrados intervenidos y que hayan sido ejecutadas por el proponente Yy que sean
debidamente acreditados y certificados (en obras que guarden relacién con el objeto de la
licitacién). Los metrajes y certificaciones deberan ser desde el afio 2015 a la fecha.

N° de metros certificadas Nota final
Sobre 4.000 m?2
Entre 3.999 y 3.000 m?
Entre 2.999 y 2.000 m?
Menos de 1.999 m?
No posee o no acredita experiencia

Wb ||y~

Pagina 11 de 23



¥
Nl

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
SECPLAN - ADQUISICIONES

La nota obtenida en este criterio “Experiencia” sera |
! a suma ponderada de las notas i
item 15.2.1 y 15.2.2, de la siguiente forma: Blteiifas e sl

Nota Obras Similares+Nota metros cuadrados intervenidos

Nota Experiencia =
2

Dicha nota serd ponderada en un 30% para la obtencién del puntaje final.

e T S N e S e

La oferta de menor plazo tendra nota siete, la que servira de base para calcular las notas del
resto de los oferentes, en forma inversamente proporcional.

La nota de cada participante se ponderara en un 15%, obteniendo el puntaje respectivo
segun la siguiente férmula:

Menor Plazo Ofertado
Plazo Oferta a Evaluar

Plazo =

Nota: las ofertas que ofrezcan un plazo inferior al 50% del plazo estipulado en las presentes bases,
seran desestimadas por considerar que en un plazo inferior no se puede cumplir a cabalidad con la
ejecucion de la obra.

I RedicroContragsta (I0%). L i ]

El Registro de Contratista se evaluara de la siguiente forma y la nota de cada participante se
ponderara en un 10%, obteniendo el puntaje respectivo.

REGISTRO NOTA
Registro MOP o MINVU 7
Registro Municipal Obras Mayores 5
No presenta el registro o es distinto al solicitado 1

Nota: se entendera que el proponente no cumple con el registro solicitado, cuando el registro que
solicite sea distinto a lo solicitado en las presentes bases de licitaciéon. Ademads, quienes resultasen
adjudicados no teniendo su registro vigente, deberan al momento de la firma de contrato acreditarlo,
si esto no ocurriese, la municipalidad podra readjudicar al segundo en la linea de evaluacién o hacer
un nuevo llamado a licitacién.

¢ Requisitos (10%

Este ftem evaluara la forma en que el proponente presente su oferta en el portal mercado
publico, segiin la siguiente tabla. La nota de cada participante se ponderara en un 10%, obteniendo
el puntaje respectivo.

15.5.- Cumplimiento d

PRESENTACION DE LA OFERTA NOTA
Oferente SI adjunta la totalidad de lo solicitado 7

Oferente SI adjunta la totalidad de lo solicitado, pero
tiene errores en la presentacion

(adjunta mas documentos de los requeridos y/o los 4
sube en otro formato y/o se le debe pedir aclaracion por

foro)

Oferente NO adjunta la totalidad de lo solicitado. 1

T AT T T T

La Comisién Evaluadora, debera en un plazo maximo de 20 dias habiles desde la fecha de la
apertura de la propuesta, analizar las propuestas e informar a los proponentes del resultado de la

evaluacion.
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Para ello, dicha comisién deberd elaborar un informe detallado sobre el ar.lzi\lisis y
comparacioén de las ofertas, exponiendo las razones precisas en que se fundamenta la seleccion dela

propuesta evaluada como la mas conveniente.

17.- CRITERIOS DE DESEMPATE EN EL PROCESO LICITATORIO

En caso de existir empate entre uno o mas oferentes en la nota final, se tomarén’ criterios
objetivos a la hora de dirimir el empate, segin el siguiente orden: Se optaray seleccionzjlr.a\ la.oferta
que obtenga mayor puntaje en el criterio “Precio”; si se mantiene el empate, se prmleg’laré al
oferente que tenga mayor puntaje en el item “Experiencia. Si persiste el empate, se debera optar
por quien tenga el mayor puntaje en el criterio “Plazo” y “Registro Contratista. Si aplicando todo lo
anterior el empate se mantiene, se optard por quien obtuvo el mayor puntaje en el item
“Cumplimiento de Requisitos”.

Si atin con ello persiste el empate, se resolvera a favor de aquel oferente que primero ingresé
su oferta al portal; dato que se obtendra del Comprobante de Ingreso de Oferta, Datos de Oferta,

Fecha y Hora de Ingreso.

18.- ADJUDICACION DE LA PROPUESTA.

La adjudicacién se realizara al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en los Criterios
de evaluacién sefialados anteriormente. La adjudicacién se efectuard mediante decreto con la
aprobacién del concejo municipal (si corresponde) y serd informado a todos los proponentes
mediante el portal www.mercadopublico.cl.

Una oferta serd declarada inadmisible, cuando el oferente no cumpla con las bases
administrativas. Cuando los antecedentes no cumplan con la vigencia exigida o que no cumplan con
los requerimientos técnicos y econémicos exigidos en las bases o cuando la oferta econdémica no
coincida con lo declarado en el portal.

Serd motivo de revocacion de la licitacién el hecho de no contar con el presupuesto
suficiente para la contratacién de la obra, por temas administrativos, inconsistencias o nuevas
prioridades del Mandante, previamente justificado. Este acto puede ser declarado de manera
unilateral por el mandante con el decreto municipal que lo autorice.

Un proceso de licitacién sera declarado Desierto, si no se presentasen ofertas o estas se
desecharan, si el Alcalde lo estima conveniente por motivos de buen servicio. La comisién de
evaluacion lo certificara mediante un acta, informando de ello a objeto de que se proceda a declarar
desierta la licitacién.

Para la adjudicacién o el rechazo de las propuestas, el Mandante procedera a dictar la
resolucion o decreto que asf lo resuelva y a comunicar lo resuelto a todos los participantes, a través
de la publicacién de dicho documento en el portal www.mercadopublico.cl.

Si se resuelve el rechazo de todas las propuestas, se procedera a la devolucién de las
Garantias de Seriedad de la oferta, a todos los proponentes, mediante el retiro de ellas, previa
constancia, desde las oficinas de la Secretaria Comunal de Planificacién.

La comisién de evaluacién se reserva la facultad de rechazar todas o algunas de las
propuestas presentadas si considera que no satisfacen el propésito o los requerimientos técnicos de
la licitacién, si estima que no son convenientes a los intereses regionales o locales, o si no satisfacen
plenamente los requerimientos de la licitacién, si las disponibilidades presupuestarias fuesen
insuficientes, atendidos sus montos o por otras razones técnicas o presupuestarias que se
expresaran en la resolucién fundad que asf lo resuelva, lo cual sera puesto en conocimiento de los
proponente mediante publicacién en el portal www.mercadopublico.cl.

En caso que no llegue a concretarse la firma de contrato y/o la ejecucién de obras, el
mandante podra re adjudicar la propuesta al segundo oferente mejor evaluado u asi sucesivamente,
o realizar un nuevo proceso licitatorio. Una vez en ejecucién y ante la liquidacién del contrato por
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incumplimiento, se podré contratar directamente el termino de obra por el remanente del contrato
0 su totalidad segtin sea el caso u ejerciendo el cobro de las garantias respectivas.

18.1- NOTIFICACION DE|LA ADJUDICACION

Ur}a Vez que se encuentre totalmente tramitado el Decreto Municipal de Adjudicacién, se
procedera a notificar dicha decisién mediante su publicacién en www.mercadopublico.cl.

Luego de notificada la adjudicacién, se emitira la orden de compra al oferente adjudicado,

terliendo un plazo de 05 dias habiles para aceptarla, y se suscribira el contrato dentro de los plazos
sefialados en el punto que sigue.

19.- CONTRATO L O T 7 S T

El contrato serd redactado por la Unidad de Adquisiciones de la Secplan con supervision del
Asesor Juridico del municipio. El proponente adjudicado tendra un plazo de 10 dias hébiles
contados desde el dia siguiente a la notificacién de la adjudicacién, para suscribirlo y entregar la
Garantfa de Fiel Cumplimiento de Contrato.

p Cabe mencionar que el proveedor al momento de la firma de contrato deber4 estar en estado
HABIL en el Registro Nacional de Proveedores. En el caso que eso no sucediera, el proveedor
dispondra de 10 dfas habiles a contar de la adjudicacién para regularizar su condicién.

Formardn parte del contrato, las bases administrativas, especificaciones técnicas, planos,
presupuesto, anexos, aclaraciones, consultas y respuestas, y demds antecedentes respectivos a la
propuesta objeto de esta licitacién.

El contrato correspondera al sistema de suma alzada sin reajuste, sin intereses de
ninguna especie, el que incluira el costo de los aportes y/o derechos a los servicios respectivos,
pago de honorarios, impuestos, derechos notariales, gastos generales, utilidades, asi como todo
gasto adicional o imprevisto que irrogue su cumplimiento, sea indirecto, directo o a causa de él.

En caso de que el adjudicatario no se presente a la firma del contrato dentro del mencionado
plazo de 10 dias habiles, y/o no entregue la caucion de fiel cumplimiento del contrato, y/o no
efectiie su inscripcién en el Registro Electrénico Oficial de Proveedores del Estado, en estado
“Habil” y/o no acepte la orden de compra, dentro de los plazos respectivos, o no presente los
documentos sefialados en el punto anterior se procedera a invalidar la adjudicacién por Decreto. En
este caso, la Municipalidad se reserva el derecho de readjudicar al segundo oferente mejor evaluado
que haya calificado técnica/econémicamente, y asi sucesivamente, o llamar a un segundo proceso de
licitacion. Ademads, se realizara el cobro de la garantia por seriedad de la oferta.

19.1.- MODIFICACIONES DE CONTRATO

Si para la obra se considerase modificaciones de contrato, ya sea por monto, plazo, obras
extraordinarias, entre otras, deberdn realizarse los cambios respectivos en el contrato y las
garantfas que corresponda. En tal caso no podra alterarse el principio de estricta sujecién a las
bases y de igualdad de los oferentes, asi como tampoco podrd aumentarse el monto del contrato
mas alla de un 30% del monto originalmente pactado.

PADO DEL CONTRATO

19.2.- TERMINO ANTICI

El término anticipado del contrato por cualquiera de los motivos sefialados en las presentes
bases facultara a la Municipalidad, sin llamar a una nueva licitacién, para adjudicar las obras
remanentes por su costo equivalente, a los proponentes que se presentaron a la licitacién original,
en el orden que hubiesen sido evaluado y sin alterar los montos de sus ofertas de las partidas
remanentes del caso.

La Municipalidad tendra derecho a ordenar la paralizacién de las obras cuando no haya
fondos disponibles para llevarlas adelante o cuando asf lo aconsejen las necesidades de la
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Municipalidad. El aviso sobre el particular debera ser comunicado por escrito al contratista con una
anticipacién de 15 dfas corridos.

19.2.1.- RESCILIACION DEL CONTRATO

Corresponderi resciliar el contrato cuando, de comin acuerdo el Mandante (previo informe
de la Unidad Técnica) y el adjudicado deciden poner término y liquidar anticipadamente el contrato.

Con tal objeto, la parte interesada en resciliar debera formular una presentacién por escrito a
la otra parte, y la otra parte aceptarla. Se perfeccionara esta Resciliacion mediante resolucién o
acuerdo de la misma autoridad que adjudicé el contrato.

19.3.- RESOLUCION DEL CONTRATO

El contrato quedara resuelto por disposicién de la Municipalidad si ocurriera cualquiera de
los siguientes eventos:

a) Elmutuo acuerdo entre los contratantes.

b) Si el contratista es formalizado por delito que merezca pena aflictiva.

c) Por quiebra, cesién de bienes o notoria insolvencia del contratista.

d) Si el contratista no concurre a la entrega del terreno dentro del plazo establecido por la
Municipalidad en el momento que le notifique de la adjudicacién de la obra.

e) Si el contratista, por causa que le sea imputable, no inicia las obras dentro del plazo
establecido a contar de la fecha de entrega de terreno.

f) Si paraliza las obras por mas de cinco dias corridos, salvo justificacién aceptada por la
Municipalidad.

g) Sino se acatan las érdenes e instrucciones que imparta la unidad técnica.

h) Sino cumple con el equipo de profesionales ofertado para la obra.

i) Si las obras quedan con defectos graves que no puedan ser reparadas, por errores del
contratista.

j) Por modificacion o alteracion de las obras sin la debida autorizacién.

k) Por traspaso, a cualquier titulo, del contrato de obra.

1) Siel contratista demostrara incapacidad técnica para ejecutar los trabajos.

m) Si el contratista no ha dado cumplimiento a las bases de la licitacién.

n) Por no reemplazar la garantia de fiel cumplimiento de contrato en los casos que se requieran.

o) Si el adjudicado fuera condenado a practicas antisindicales o infraccién a los derechos
fundamentales del trabajador dentro de los anteriores dos afios.

p) Por subcontratacion del servicio materia del contrato sin autorizacién previa y expresa de la
Municipalidad.

q) Por fuerza mayor o caso fortuito.

r) En caso de fallecimiento del contratista o disolucién de la sociedad en caso de que la empresa
constructora sea persona juridica, se procederd a la terminacién del contrato y, si existiera
saldo a favor de lo ya ejecutado, se girara a sus herederos, conjuntamente con las garantfas y
retenciones, previas suscripcién del finiquito.

s) Por exigirlo el interés ptiblico o la seguridad nacional.

t) Por registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los tltimos dos afios, a la mitad del
perfodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

En cualquiera de estos eventos el contratista tendrd como sancién, tan pronto como se
ponga término anticipado al contrato, la perdida de las garantias que avalan el cumplimento de éste
(excepto la letra a) y q)).

La Unidad Técnica debera informar de inmediato al Mandante, proponiendo las medidas o
acciones a tomar en conformidad a las bases y normativa aplicable.

La Unidad Técnica debera dentro de los 5 dias hébiles siguientes, tramitar el Decreto que

resuelve la terminacién anticipada de contrato, de la recepcién tnica y del documento que la
aprueba y solicitara se proceda a hacer efectivas las garantias del contrato.
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Verificado lo anterior, correspondera a la Unidad Técnica, contratar la ejecucién del servicio
y, totalmente tramitado la Resolucién o decreto que la adjudica o aprueba, efectuara y aprobara la
liquidacién del contrato primitivo, con cargos en su caso.

En cualquiera de estos eventos, el contratista tendra como sancién, tan pronto como se
ponga término anticipado al contrato, la pérdida de las garantias que avalan el cumplimiento de
este.

Se considera un plazo de cierre de contrato de 30 dfas corridos a contar de la fecha de la
recepcion definitiva.

20.- INSPECCION TECNICA DE LA OBRA

La inspeccién técnica sera de responsabilidad de la Municipalidad mediante la Direcciéon de
Obras Municipales, quien mediante decreto municipal designara a un profesional que realice las
labores de inspeccion.

No obstante, el contratista debera disponer en obra, de un responsable técnico de obras,
quien serd el nexo del contratista con la Municipalidad. La funcién de dicho responsable podra ser
desempefiada por el Jefe de Obras.

Ante cualquier imprecisién de los antecedentes que componen la licitacion, el mandante los
interpretara de la mejor forma posible en beneficio del proyecto, esto por medio de la Inspeccién
Técnica.

S BRI DENOVEDRBES P T U AR R T ]

Conforme a lo establecido en la OGUC, se debera tener en obra un libro foliado con hojas en
triplicado, el que deberd estar permanentemente en la obra durante el periodo de ejecucién del
mismo, bajo custodia y responsabilidad del contratista, en el cual se dejara constancia de las
instrucciones y/u drdenes de la unidad técnica hacia el contratista, las observaciones que pudieran
estampar los proyectistas con la aprobacién del ITO, cualquier otra comunicacién de orden técnico
que deba realizarse entre el contratista y la unidad técnica.

Toda anotacién que se realice en el libro de obra debera indicar el nombre y firma de quien
la formula.

El uso de correo electrénico también sera permitido pero el respaldo de ello debera
quedar en el libro de obras de igual forma.

Dicho libro debera ser entregado a la municipalidad al momento de la recepcion provisoria
de la obra o al recibirse las observaciones de dicha recepcién.

21.- PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA

El profesional a cargo de la obra deber estar presente permanentemente en la obra, en la
entrega del terreno, asi como en la Recepcidn Provisoria y Recepcién Final, suscribiendo las actas
respectivas. El contratista deberd al momento de la firma de contrato hacer entrega de los
certificados de titulo o técnico relacionado del profesional residente de obra y la carta Gantt de ésta.

e T T e

El valor del contrato sera cancelado mediante estado de pago mensual, segiin el avance fisico
programado, ejecutado y posible de cuantificar. Por ningdin motivo el monto a cancelar podra ser
superior al equivalente fisico de la obra.

En todo caso el tltimo estado de pago no podr4 fijarse antes de la recepcién provisoria y no
podra ser inferior al 10% de la obra.
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Cada estado de pago deberd ser visado por el ITO y debe ser entregado segin las

indicaciones de las presentes bases.

Se adoptar4 el sistema de Estados de Pago por etapa construida, de la siguiente forma:

Los Estados de Pagos se presentaran a la Inspeccién Técnica de la Obra (ITO) de la Unidad
Técnica cuando efectivamente se hayan ejecutado la cantidad de la obra que especifica cada Estado
de Pago y su tramitacion se hara presentando los siguientes antecedentes:

Para primer estado de pago:

1)
2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)

Carta solicitud de Estado de Pago firmada por el Contratista (con fecha de ingreso).
Factura a nombre de la I. Municipalidad de Villa Alegre, indicando el nombre del proyecto
tal como aparece en el contrato.

Fecha : Igual o superior a la indicada en la caratula del estado de pago
Nombre : [lustre Municipalidad de Villa Alegre

Domicilio : Avenida Espafia N°196, Villa Alegre

RUT : 69.130.200-8

Giro : Servicios

Glosa - Indicar la identificacién del servicio, N° de cuota, Monto

Certificado emitido por la Direccién Provincial del Trabajo (NO ELECTRONICO), o la
empresa certificadora de cumplimiento de obligaciones laborales y provisionales
autorizadas por el Ministerio del Trabajo y Prevision Social, de conformidad con el articulo
183 letra c) del Cédigo del Trabajo y Reglamento de este, en el que conste que no existen
deudas laborales del Contratista con los trabajadores que se han desempeifiado en la
ejecucion de esta obra (F 30.1).

Fotocopia de Planillas de Imposiciones Previsionales de los trabajadores que estan
contratados en la obra (pagadas).

Set de al menos 10 fotografias representativas (a color) del avance fisico de la obra.

Presentar una fotografia del Letrero de Obra segiin lo indicado en las Especificaciones
Técnicas.

Formulario de Estado de Pago, indicando el nombre del proyecto tal como aparece en el
contrato, que debera incluir, en porcentaje, el avance ofertado y efectivo de la obra y el avance
del contrato expresado en dias corridos desde la firma de éste. Este documento debera
contener la informacién del resumen financiero del proyecto.

Detalle de las partidas ejecutadas con precio unitario, montos y porcentaje de avance por
partida y totales. Esta planilla serd revisada y verificada por la 1.T.0. y una vez aprobada,
sera suscrita por contratista e L.T.0.

Copia Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Copia de permisos de edificacién emitidos por la Municipalidad y obtenido por el
contratista para la ejecucioén de las obras, si corresponde.

Certificado de un prevencionista de riesgos que indique la entrega de elementos de
proteccion personal y charla de buen saber a los trabajadores de la obra.

Para los siguientes estados de pago:

1)
2)

3)

Carta solicitud de Estado de Pago firmada por el Contratista (con fecha de ingreso).
Factura a nombre de la [. Municipalidad de Villa Alegre, indicando el nombre del proyecto
tal como aparece en el contrato.

Fecha : Igual o superior a la indicada en la caratula del estado de pago
Nombre 3 llustre Municipalidad de Villa Alegre

Domicilio : Avenida Espafia N°196, Villa Alegre

RUT : 69.130.600-3

Giro : Servicios

Glosa : Indicar la identificacién del servicio, N° de cuota, Monto

Certificado emitido por la Direccién Provincial del Trabajo (NO ELECTRONICO), o la
empresa certificadora de cumplimiento de obligaciones laborales y provisionales
autorizadas por el Ministerio del Trabajo y Previsién Social, de conformidad con el articulo
183 letra c) del Cédigo del Trabajo y Reglamento del mismo, en el que conste que no
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existen deudas laborales del Contratista con los trabajadores que se han desempefiado en
la ejecucién de esta obra (F 30.1).

4)  Fotocopia de Planillas de Imposiciones Previsionales de los trabajadores que estin
contratados en la obra (pagadas).

5)  Setde al menos 10 fotografias representativas (a color) del avance fisico de la obra.

6) Formulario de Estado de Pago, indicando el nombre del proyecto tal como aparece en el
contrato, que debera incluir, en porcentaje, el avance ofertado y efectivo de la obra y el
avance del contrato expresado en dias corridos desde la firma de éste. Este documento
debera contener la informacién del resumen financiero del proyecto.

7)  Detalle de las partidas ejecutadas con precio unitario, montos y porcentaje de avance por
partida y totales. Esta planilla serd revisada y verificada por la L.T.0. y una vez aprobada,
sera suscrita por contratista e L.T.O.

8) Copia Garantfa de Correcta ejecucion de la obra, si corresponde.

9) Copiade recepcién municipal del permiso, si procede.

10) Actay decreto de Recepcion Provisoria de la obra.

Nota: La emision de la factura por parte del contratista es requisito excluyente contar previamente
con el visto bueno de la Unidad Técnica, respecto de las partidas efectivamente ejecutadas y
recibidas de manera satisfactoria.

La municipalidad no tendra responsabilidad alguna por la demora en solventar un estado de
pago que sea originada por no haber presentado éstos a la Unidad Técnica en la forma y con
los requisitos establecidos, para lo cual el contratista debera previamente enviar la
informacién al ITO para que verifique el avance antes de la presentacion del estado de pago.
Una vez recepcionada la informacién, el ITO tendra 5 dias habiles para revisarla.

23.- FACTORING T e R T e L T T T

La Municipalidad dara cumplimiento a lo establecido en los contratos de Factoring que el
contratista suscriba, siempre y cuando se le notifique de manera oportuna de dicho contrato y no
tenga obligaciones y multas pendientes. Serd responsabilidad del adjudicado informar de manera
oportuna a la unidad técnica y a la Direccién de Administracién y Finanzas.

Se conviene entre el adjudicado y la municipalidad, que cualquier situacién que altere el
sistema de pagos convenido entre las partes, o cualquier materia referente a la oportunidad de
notificacion legal sobre el cesionario del crédito, debera estar coordinada de manera previa y
directamente con las unidades municipales correspondientes, a fin de adoptar las medidas
administrativas de control, de pago y resguardo que sean procedentes en cumplimento de la Ley.
Ademas de todo lo contenido en la Circular N°4 de fecha 11 de enero de 2017 por el Servicio de
Impuestos Internos.

24.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que estas Bases y
el contrato impongan al contratista, éste responderd directa y exclusivamente por todos los
deterioros, defectos y darios que pudieren ocasionarse o sufriere la obra por cualquier causa y hasta
la fecha de Recepci6n Provisoria de la misma y soportara de igual manera la pérdida de materiales,
aun cuando cualquiera de dichas circunstancias provenga de un caso fortuito o de un hecho o
acto imprevisto. Durante el plazo de garantia de correcta ejecucién y buen comportamiento de la
obra, el contratista sera responsable por todos los defectos, fallas y deterioros que ella evidenciase o
que pudiese afectarle.

Finalmente, el contratista respondera por todos los dafios y perjuicios que se causaren a
terceros, durante o con motivo de los trabajos o con ocasién de defectos de construccién o de mala

calidad de los materiales empleados en la obra, sea que provengan de error, negligencia o
imprudencia de parte suyva o de sus dependientes.

El contratista deberd, ademas:
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a) Someterse a la fiscalizacién e instrucciones que disponga la Municipalidad, a fin de comprobar el
desarrollo de los trabajos y su eficiente ejecucion.

b) Mantener permanentemente en la faena un Responsable Técnico de Obras, quien sera el nexo
entre el contratista y la ITO de la Municipalidad, sin perjuicio de la responsabilidad personal que le
compete en la direccién de la misma. La funcién de dicho Responsable Técnico de Obras podra ser
desempefiado por el Jefe de Obra.

c¢) Reemplazar al Responsable Técnico de Obra, cuando la Municipalidad, fundadamente lo requiera.
d) Mantener en el lugar de los trabajos un Libro de Obra, por cada proyecto, el cual sera visado por
la ITO de la Municipalidad el que estara destinado a consignar todas las observaciones e
instrucciones que se estimaren pertinentes, libro que no debera salir de la obra, bajo ninguna
circunstancia.

e) Llevar a cabo todas las actividades necesarias para la buena ejecucion de las obras de acuerdo a
las especificaciones técnicas del proyecto.

f) Mantener en la obra libro de asistencia del personal para la fiscalizacién que hard la ITO de la
Municipalidad.
g) Mantener vigente las garantias de los distintos perfodos de la obra hasta tramitar las
correspondientes Actas de Recepciones Provisorias y Definitiva, segiin le instruya oportunamente la
Municipalidad.

h) Entregar a la Municipalidad, un set de fotografias en colores segun lo indicado en las
Especificaciones Técnicas y presentes bases.

i) Al término de las obras, el contratista debera despejar y retirar del sitio todos los materiales
excedentes, escombros y obras provisorias, dejando limpio el terreno y construcciones, debera
utilizar botadero autorizado para el acopio final de estos. Ademds, debera realizar los pagos
respectivos de consumos de agua, electricidad, arriendo de instalaciones u otros.

j) El contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, previsién, seguridad, alimentacién, entre otros.

K) Respecto de los escombros o material que resulte de la ejecucion de la obra, sera de cargo del
contratista buscar un lugar autorizado donde depositar dicho material.

1) Entregar certificados de materiales y ensayes de materiales y partidas, cuando el ITO lo solicite si
corresponde.

25.- LETRERO DE OBRA

Respecto a la instalacién del letrero de obras, el contratista, debera emplazarlo en un lugar
destacado y visible al iniciar los trabajos de construccién. El letrero debera indicar de manera
destacada, que se trata de una obra financiada por la Junta Nacional de Jardines Infantiles ademas se
establece que el letrero debera estar instalado en la obra a lo mas 10 dias posteriores a la entrega
del terreno.

El formato tipo del letrero de obras sera el indicado en el en las especificaciones de la
iniciativa o en su defecto por la Inspeccién Técnica.

26.- MODIFICACIONES DE PROYECTO

Las modificaciones de proyecto por cambio de emplazamientos o ubicacién, modificacién de
partidas (aumentos, disminuciones, eliminacién o compensacién de partidas), y obras
extraordinarias, deberdn ser enviadas directamente a la JUNJI con los documentos pertinentes que
lo respalden para su modificacién.

El contratista no podré realizar por iniciativa propia, cambio en planos, especificaciones,
instrucciones de fabricante y cubicaciones que fueron base para el contrato.

Ante dudas que surjan en el desarrollo de la ejecucién de la obra, deber4 ser puesta en

conocimiento de la Unidad Técnica por medio del libro de obra o por carta, pero cualquier
modificacién que ello genere debera tener la aprobacién de la Inspeccién Técnica.
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27 MULTAS T R T T

Las multas seran aplicadas previo informe de la Unidad Técnica por incumplimientos de
diversa indole, en las cuales se indicard el tipo y monto de la multa, ademas de las razones por las
cuales se sanciona. Para estos efectos se procedera a notificar al Contratado o al profesional a cargo
de la obra que este haya nombrado, dentro de los 5 dfas habiles a la resolucién que la determina.

Las multas aplicadas serdn descontadas por la Municipalidad del pago respectivo o
descontado de la garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

El tipo de multa a aplicar son las siguientes:

a) Por no instalar el letrero de obras segtin el plazo, 2 UTM por dia de atraso en la instalacién.

b) Por atraso en la entrega de las garantias estipuladas (sin perjuicio de hacer efectivas las
garantias vigentes): 2 UTM por dia de atraso en la entrega.

¢) El no cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto: 1% (uno por ciento) del
valor del contrato, por cada vez que se constate tal situacién.

d) Por atraso injustificado en algunas de las etapas del programa fisico: 0,5% (cero coma cinco
por ciento) del valor del contrato, por cada dia de atraso.

e) Por hacer uso del terreno sin haberse realizado la entrega formal de este: 2 UTM por dia.

f) No asistir a la entrega de terreno el dia y hora establecida: 0,5% (cero coma cinco por
ciento) del valor del contrato, por cada dia de atraso.

g) Por no entregar planos actualizados del proyecto, si corresponde: 0,5% (cero coma cinco
por ciento) del valor del contrato, por cada dia de atraso.

h) Por no iniciar obras en el plazo maximo de 5 dias corridos a contar la fecha de entrega de
terreno: 1% (uno por ciento) del valor del contrato, por cada dia de atraso.

i) Paralizar las obras por mas de 5 dias corridos sin causa debidamente justificada: 1% (uno
por ciento) del valor del contrato, por cada dia adicional de atraso.

j) Por no acatar las instrucciones u 6rdenes impartidas por el Inspector Técnico debidamente
notificadas en el libro de obras: 2 UTM por cada dia de incumplimiento, las cuales se
contaran hasta el dia que el contratista informe que ejecuté la orden.

k) Por atraso en el término de obra: 0,5% (cero coma cinco por ciento) del valor del contrato,
por un plazo de 20 dfas. Posterior a eso se hara el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento
de Contrato y se procedera al término del contrato.

1) Por no entregar el libro de obras una vez aprobada la recepcién provisoria, 1% (un por
ciento) del valor del contrato.

m) Por no tener el libro de obras en la obra, 0,5% (cero coma cinco por ciento) del valor del
contrato.

n) Por botar escombros en lugares no autorizados: 3 UTM por cada vez que sea detectado este
hecho.

0) Por no tramitar las autorizaciones y/o visaciones de los organismos o entidades
correspondientes que sean necesarias para la realizacién del proyecto, 4 UTM por cada
tramitacion que no se efectué.

p) Por no entregar los certificados y/o documentacién necesaria para la recepcion provisoria:
1% del valor del contrato por dia de atraso en regularizar la situacion.

q) En caso de realizar subcontratacién y no dar aviso ala ITO: 2 UTM por cada vez que el hecho
se constate.

r) Por no emplear elementos de proteccién personal: 2 UTM por cada trabajador que no tenga
su implementacion.

Importante: las multas cursadas serdn utilizando el valor de la UTM (unidad tributaria
mensual) del mes en que se cursé la multa y sera descontada del estado de pago posterior al
mes en que se cursé la multa.

Si el monto acumulado de las multas aplicadas al Contratista sobrepasara el 15% del valor
del contrato, procederi la liquidacion anticipada del Contrato.

El oferente adjudicado debera dentro de los 10 dias siguientes al Acta de Entrega de Terreno
por parte del Municipio, presentar los contratos de los trabajadores que participaran en la obra,
para de esta forma comprobar el cumplimiento de requisito de mano de obra local, cuando
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corresponda. Sin perjuicio de esto, el municipio se reserva el derecho de fiscalizar en todo momento
el cumplimiento de este requisito.

27.1.- APELACION DE LAS MULTAS

El adjudicatario tendra derecho a apelar a las multas y las observaciones que formule la .T.0
de la Municipalidad de Villa Alegre.

Las apelaciones se interpondran por escrito en un plazo maximo de 5 dias habiles de la
respectiva notificacién, en carta a la Unidad Técnica de la municipalidad, sefialando en forma
precisa las razones técnicas de las objeciones a las multas y su disconformidad al respecto.

Las respuestas a la apelacién no podrén exceder los 5 dias habiles, debiendo notificarse por
escrito. Si el caso amerita tiempo adicional de estudio y evaluacién, de igual manera debera
responderse parcialmente sobre el avance, prolongdndose el periodo de 5 dias habiles mas.

En todo caso si el adjudicatario acredita que las deficiencias u otras obligaciones obedecen a
problemas de fuerza mayor o caso fortuito, no imputable a su desempefio, se podra dejar sin efecto
la sancidn, previa constancia por escrito de la director/a de Obras Municipales.

28.- RECEPCION DE LA OBRA

28.1 Para realizar la recepcion provisoria y definitiva de la obra, se nombrara a una comision de
recepcién, la cual serd integrada por el Director de Obras Municipales y dos funcionarios mas
nombrados para estos fines. La citada designacidon sera realizada mediante decreto municipal.

28.2 RECEPCION PROVISORIA

Una vez terminadas totalmente las obras del proyecto, el contratista deberd comunicar el
hecho por escrito a la ITO de la Unidad Técnica a través de la oficina de partes de la Ilustre
Municipalidad de Villa Alegre, solicitando la recepcién provisoria de las misma, acompafiando los
siguientes antecedentes:

a) Carta solicitud de recepcién provisoria dirigida a la Director de Obras Municipales.

b) Certificado del ITO que informe el termino de los trabajos

c) Copia de recepcion de permisos Municipales de las Obras contratadas, si corresponde.

d) Certificados de los pagos de consumo de agua y electricidad, u otro documento que
verifique el cumplimiento de pago de servicios, si corresponde.

e) Certificados de recepcién de las obras de SEC, Servicio de Salud del Maule, u otros, segin
correspondan.

f) Certificado laboratorio hormigones en caso de que proceda.

g) Certificado de antecedentes laborales y previsionales que acredite que el proponente NO
registra antecedentes laborales de multas ejecutoriadas y no ejecutoriadas y previsionales de
deuda por cotizaciones de previsién en los diferentes organismos de previsién, otorgado por la
inspeccién del trabajo respectivo, del tiltimo mes en que tuvo trabajos en su obra, indicando el
nombre de esta.

Si el contratista no ejecuta las reparaciones en caso de que proceda, si existen saldos de
obras o cambios dentro del plazo fijado y a conformidad de la ITO, se podra llevar a cabo la
ejecucion de dichos trabajos por cuenta del contratista con cargo a las garantias, previa autorizacién
del mandante, dejando constancia del hecho, aplicindose las multas que por atraso correspondiere.

Una vez subsanados los defectos observados, se procederd a la recepcién provisoria

fijaindose como fecha de término la fecha en que éstos se han subsanado. Se levantara una Acta de
Recepcidn Provisoria en el mismo terreno.

En ningtin caso podra el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos
o0 negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados por un subcontratista.

En el Acta de Recepcidn Provisoria se consignard, entre otros aspectos:
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Fecha de T'érmino Contractual.

Monto total del contrato.

Dias de atraso.

Multas cursadas por incumplimientos al contrato.
Fecha de término efectivo.

Fecha de recepci6n definitiva.

SR R

El plazo efectivo de ejecucién de cada proyecto, sera el utilizado por el contratista para la
ejecucion de ésta, mas el utilizado para la solucién de las observaciones requeridas por la
Municipalidad.

El Acta de Recepcién Provisoria se firmara por la comisidn de recepcién y el contratista Esta
Acta debera indicar el nombre completo del proyecto, la fecha de término de las obras de acuerdo al
plazo de contrato y de los aumentos de plazo si hubiere.

Si durante el periodo de tiempo que transcurra entre la Recepcién Provisoria y la Definitiva
se presentan defectos en la obra, productos de mala ejecucién o materiales defectuosos, la
Municipalidad, a través de la Unidad Técnica, debera instruir al Contratista por Oficio, (enviado por
algin medio que certifique su entrega efectiva), otorgdndole un plazo para resolver estos
problemas, los que el contratista debera resolver a sus costas. Si éste se negara o no cumpliera con
los plazos definidos, la Municipalidad debera solicitar el cobro de la Boleta de Garantia
correspondiente, acto que una vez solicitado, tendra caracter de irreversible. Dicho cobro lo
realizara la Tesorerfa Municipal previo informe de la ITO.

El contratista debera entregar a la Inspeccién Técnica los planos del proyecto y de sus
instalaciones tal cual fueron ejecutados, cuando se trate de obras nuevas o complementarias, los que
deberan ser formalmente remitidos al proyectista.

T T T R i

Transcurrido el plazo de 1 afio a contar de la fecha de la recepcién provisoria, el contratista
debera solicitar por escrito a la municipalidad, la Recepcién Definitiva de la Obra y la devolucién de
la Garantia de Buen Comportamiento de la Obra. En caso de no ser solicitada por el contratista, la
unidad técnica tendra la facultad para realizarla de manera unilateral y en caso de observaciones se
realizara el cobro de la garantia para subsanar lo que corresponda.

La comisién de recepcién, examinard la obra y en caso de no encontrar reparos levantara
un acta, dejando constancia que recibe definitivamente la obra. Dicho documento debera ser
aprobado mediante decreto.

Si al momento de la inspeccién existieran reparos u observaciones imputables a defectos
de construccién respecto de la obra o mala calidad de los materiales empleados, debera dejarse
constancia de ello en el acta y el contratista debera subsanar los reparos u observaciones a su costo,
dentro del plazo que le fije la Comisién de Recepcién a contar de la fecha del acta, todo lo anterior,
sin perjuicio de la responsabilidad ante la ley, por vicios ocultos de construccién que resulten y se
detecten con posterioridad a la fecha de recepcién definitiva.

Aprobada la recepcién definitiva, se procedera a la liquidacién final del contrato por parte
de la Municipalidad y cumplidas estas formalidades se devolvera al contratista la garantia pendiente
por correcta ejecucion de las obras. Tanto la recepcién provisoria como la definitiva se entenderan
perfeccionadas una vez que se hayan dictado por parte de la Municipalidad, las resoluciones o
decretos que aprueban las actas respectivas, cuya emisién no podra ser superior a 15 dfas habiles.

La recepcién final, no exime en ningin caso la responsabilidad legal que le compete al
contratista por el plazo de 5 afios de ejecutada la obra.

O O B 805 ST

Se permitira la subcontratacién, pero debe contar con la autorizacién y V°B® de la ITO.
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30.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE RIESGOS

La observacién y control de la implementacién de las medidas de seguridad en la obra
seran de responsabilidad del profesional dispuesto para tales efectos. Sin embargo, el adjudicado
sera responsable desde la entrega de terreno hasta la recepcién de obras de que dichas medidas
sean cumplidas, de su proteccién y seguridad del publico y de las personas que trabajan en las obras
o en los alrededores de ella y que puedan verse involucrados o afectados por un accidente ocurrido
en obras.

Ademas de los seguros contratados, exigidos en esta licitacion, el contratista debera
cumplir las leyes y reglamentos sobre la prevencién de riesgos de la legislacién chilena que sean
aplicables a la ejecucién de las obras, debiendo ademds contemplar un Plan de Prevencién de
Riesgos. Debera ademads velar por el correcto uso de los elementos de proteccion necesarios para el
personal que trabaje en obra.

Sera responsabilidad del ITO vigilar que las faenas se desarrollen con seguridad adecuada.

Las disposiciones sefialadas regirdn tanto para el contratista como subcontratistas de la
obra, siendo el contratista la tinica responsable. Asimismo, debera proveer y supervisar (cuando
corresponda) el personal de vigilancia, serenos y porteros, donde sea necesario. Las medidas de
seguridad que adopte deberan ser informada y aprobada por el ITO.

31.- DOMICILIO Y ]URISD]CC]()N
Para todos los efectos derivados de la licitacién a que se refieren estas Bases, asi como de

los que se deriven del contrato, seglin corresponda, las partes fijan domicilio en la ciudad de
Linares y prorrogan la competencia ante sus tribunales de justicia.

Villa Alegre, octubre de 2024
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