‘Q? o 14%’
' 2
¥

VILLA
ALEGRE

BASES ADMINISTRATIVAS
LICITACION : “Habilitacion Piscina Estadio Municipal”
U. DE FINANCIAMIENTO : Ilustre Municipalidad de Villa Alegre.

1.- INDIVIDUALIZACION MANDANTE Y UNIDAD TECNICA

1.1.- MANDANTE

NOMBRE : [. Municipalidad de Villa Alegre.
DOMICILIO : Avenida Espafia N°196, Villa Alegre.
RUT : 69.130.200-8.

1.2.- UNIDAD TECNICA

NOMBRE : Direccion de Obras Municipales.
DOMICILIO : Avenida Espafa N°196, Villa Alegre.

RUT : 69.130.200-8.

REPRESENTANTE : Director de Obras Municipales (S).
HORARIO DE ATENCION : De lunes a viernes de 8:30 hrs. a 14:00 hrs.

2.- GENERALIDADES

Las presentes bases norman el proceso de la propuesta publica que efectta la Ilustre Municipalidad de
Villa Alegre, donde el Municipio actiia como unidad técnica para contratar la ejecucion de las siguientes
obras:

Proyecto Descripcién
Habitacion Piscina  Estadio | Iniciativa de inversion para la normalizacién y habilitacion de
Municipal piscina municipal y dar cumplimiento con resolucion sanitaria

N°2307142693 del 01.06.2023 de la SEREMI de Salud del
Maule, y optar a la recepcion conforme para funcionamiento
durante el periodo 2023 - 2024

En caso de haber cualquier discrepancia entre estas Bases Administrativas, los Contratos, las
Especificaciones Técnicas y demds documentos, serd facultad de la Municipalidad resolver tales
discrepancias, en forma que mejor beneficie al proyecto.

3.- LICITACION

La ejecucion de las obras materia de las presentes Bases se contratara a través del sistema de suma
alzada, en moneda corriente nacional, sin intereses ni reajustes de ningun tipo y su pago se hara en la
forma indicada en el Numero 32 de este instrumento.

Todos los gastos en que incurra el proponente, originados por la presentacidn de propuesta, seran de su
cargo sin derecho a reembolso alguno.

La adjudicacion del proyecto sera a un solo oferente.
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Para los efectos anteriores, se entiende por suma alzada, la oferta a precio fijo en la que las cantidades
de obra, cuya determinacién corresponde al proponente, y los valores unitarios son inamovibles, sin que
proceda, en consecuencia, pagar mayores obras ejecutadas, ni otorgar indemnizacién por concepto o
motivo alguno, a no ser que en el transcurso de la ejecucion de los trabajos, se originaran aumento de
obras por modificacidn del proyecto u otros motivos, ajenos a la responsabilidad del contratista.

Por tanto, el precio del contrato comprende el total de la obra cuya ejecucion se encomienda, asumiendo
el contratista todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos en su ejecucion,
cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia e incluye, ademas, el valor de los aportes y derechos
a los servicios respectivos, segin corresponda, tributos, fletes, remuneraciones, imposiciones, costos de
las garantias y, en general, el precio del contrato comprende todo gasto que irrogue o exija su
cumplimiento, sea directo o indirecto.

Asimismo, se debera tener presente que el valor de la obra no incluye ningin tipo de aporte
reembolsable que deba efectuarse a las empresas de servicios eléctricos, agua potable y otros servicios
que sean producto de la obra y, en consecuencia, dichos pagos serdn de cargo del contratista adjudicado.

4.- PRESUPUESTO DISPONIBLE

El presupuesto disponible para la ejecucion del proyecto asciende a $132.500.000 (ciento treinta y dos
millones quinientos mil pesos) Iva incluido el que se cargara al item presupuestario N° 215-31-02-004-
244-902 “HABILITACION PISCINA ESTADIO MUNICIPAL - FONDO DE EQUIDAD TERRITORIAL” segtin
consta en CDP N°112 entregado por el jefe de finanzas.

5.- PLAZOS DE EJECUCION

El plazo maximo de ejecucidn de las obras sera de 90 dias corridos a contar de la fecha del acta de
entrega de terreno. La Municipalidad hara entrega del terreno al contratista adjudicado, en un plazo
no superior a cinco dias corridos siguientes desde la entrega del expediente con todos los
documentos de la adjudicacion, contrato y su respectivo decreto aprobatorio a la Direccion de
Obras Municipales.

Lo anterior se hard efectivo siempre y cuando no se requiera de permiso de edificacion, en ese caso, se
realizard una paralizacién de obras hasta que se obtenga la aprobacién del permiso.

De todos modos, el inicio de obra no podra exceder a 2 dias posteriores a la entrega de terreno.

En dicho plazo, las obras deberan estar terminadas, lo que implica estar en condiciones de entregarse al
uso publico, libres de escombros, excedentes u otros materiales que entorpezcan su uso.

En el caso de que la ejecucion de obras nuevas, extraordinarias o la modificacion de las proyectadas
alteren los plazos de ejecucion del contrato, se podra aumentar el plazo a un nuevo programa de trabajo,
previa autorizacion de la Inspeccién Técnica de Obra (ITO).

Se permitira la paralizacién de obras y plazo en caso de que el proyecto materia de la licitacién requiera
el permiso, aprobacion y/o revisiones de organismos externos, tales como Vialidad, DOH, EFE, Servicio
de Salud, SEA, etc. Si lo anterior procede, la ITO sera quien certifique dicha situacion, y realizara el
tramite administrativo correspondiente.
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6.- REQUISITOS MINIMO PARA PARTICIPAR:

Segun lo establecido en el Articulo 42.- Podran contratar con la Administracién las personas naturales o

juridicas, chilenas o extranjeras, que acrediten su situacién financiera e idoneidad técnica.

Los oferentes acreditaran su situacion financiera y técnica a través de su inscripcién en el Registro de

Proveedores.

No haber sido condenado(a), por practicas antisindicales o infraccién a los derechos fun-
damentales del trabajador o por los delitos concursales establecidos en el Cédigo Penal,
dentro de los dos afios anteriores al momento de la presentacién de la oferta.

No haber sido condenado(a), por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, dentro
delos 5 afios anteriores, contados desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada, con
la prohibicién de contratar a cualquier titulo con érganos de la administracién, contem-
plada en el articulo 26, letra d), del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2004, del Ministerio
de Economia, Fomento y Reconstruccion, que Fija el texto refundido, coordinado y siste-
matizado del decreto ley N°211, de 1973.

No haber sido condenado(a) a la pena de prohibicién de celebrar actos y contratos con
organismos del Estado, por los delitos mencionados en la leyN°20.393.

No haber sido condenado por los Tribunales de Justicia a la medida dispuesta en el articulo
33 de la ley N°21.595 de Delitos Econémicos. En el caso de que mi representada sea una
persona juridica, ya sea que se trate de sociedades, fundaciones o corporaciones, declaro
que esta no tiene como socio, accionista, miembro o participe con poder para influir en la
administracion, a personas naturales que hubieren sido condenadas a la citada medida.

No haber sido durante el periodo de un afio transcurrido con antelacidn a la presente de-
claracion, funcionario directivo del organismo licitante y/o comprador, hasta el nivel de jefe
de departamento o su equivalente, o funcionario que participen procedimientos de contra-
tacion del organismo licitante y/o comprador, ni estoy unido (a) a éstos o aquéllos por los
vinculos descritos en la letra b) del articulo 54de la ley N°18.575 (cényuge, hijo, adoptado
o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive).

No integro la némina de personal del organismo licitante y/o comprador, en cualquier ca-
lidad juridica, ni soy contratado a honorarios por el organismo licitante y/o comprador, ni
estoy unido(a) a éstos o aquéllos por los vinculos descritos en el inciso primero del articulo
35 quater de laley N°19.886 (conyuge, convivientes civil o pariente hasta el segundo grado
de consanguinidad o afinidad).

No es una sociedad de personas o empresa individual de responsabilidad limitada en la que
una o mas de las personas singularizadas en los parrafos quinto y sexto precedentes for-
men parte o sean beneficiarias finales.

No es una sociedad en comandita por acciones, sociedad por acciones o anénima cerrada

en que una o mas de las personas singularizadas en los parrafos quinto y sexto precedentes
sean accionistas o beneficiarias finales.
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e No es una sociedad an6nima abierta en que una o mas de las personas singularizadas en
los parrafos quinto y sexto precedentes sean duefias de acciones que representen el 10% o
mas del capital o sean beneficiarias finales.

e No ser gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades
antedichas.

A fin de acreditar el cumplimiento de dichos requisitos, los oferentes deberan presentar una
“Declaracion jurada de requisitos para ofertar”, la cual serd generada completamente en linea a través
del sistema de informacién en el médulo de presentacion de las ofertas. Sin perjuicio de que la Entidad
licitante podra verificar la veracidad de la informacién entregada en la declaracion, en cualquier
momento, a través de los medios oficiales disponibles.

Debe tenerse presente que faltar a la verdad respecto de lo informado en una declaracion jurada puede
traducirse en la comision del delito de perjurio, en virtud del articulo 210 del C6digo Penal, que dispone
que "el que ante la autoridad o sus agentes perjurare o diere falso testimonio en materia que no sea
contenciosa, sufrird las penas de presidio menor en sus grados minimo a medio y multa de seis a diez
unidades tributarias mensuales.

7.- UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

Segun lo establecido en el articulo 51 de la ley de compras publicas La Unién Temporal de Proveedores
es un conjunto de empresas de menor tamaifio, sea que se trate de personas naturales o juridicas, que se
unen para la presentacion de una oferta en caso de licitaciones o convenio marco, o para la suscripcion
de un contrato, en caso de una contratacién directa, sin que sea necesario constituir una sociedad.

La Unién Temporal de Proveedores se constituye exclusivamente para un proceso de compra en
particular. Su vigencia no podra ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo su renovacién o
prérroga.

Debera materializarse por escritura publica. Sin embargo, cuando se trate de adquisiciones inferiores a
1.000 UTM, el acuerdo en que conste la uniéon podra materializarse por instrumento publico o privado.

Los proveedores deberan establecer en el instrumento que formaliza la unién la solidaridad entre los
integrantes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad licitante, y el nombramiento
de un representante o apoderado comun con poderes suficientes para representarlos en conjunto.

Cada integrante de la Uni6on Temporal de Proveedores debera encontrarse habil en el Registro de
Proveedores.

7.1 CLASIFICACION SEGUN CATEGORIA DE INGRESOS ANUALES:

Segun lo sefialado en el articulo 143 del reglamento de compras publicas los proveedores inscritos seran
incorporados en una de las siguientes categorias:

1. MICRO EMPRESA: aquella que recibe ingresos anuales por ventas y servicios y otras actividades del
giro hasta 2.400,00 unidades de fomento anuales.

2. PEQUENA EMPRESA: aquella que recibe ingresos anuales por ventas y servicios y otras actividades
del giro de 2.400,01 a 25.000,00 unidades de fomento anuales.
3. MEDIANA EMPRESA: aquella que recibe ingresos anuales por ventas y servicios y otras actividades
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del giro de 25.000,01 a 100.000,00 unidades de fomento anuales.
4.GRAN EMPRESA: aquella que recibe ingresos anuales por ventas y servicios y otras actividades del
giro por mas de 100.000,01 unidades de fomento anuales.

De lo anterior y segun lo sefialado se estara en un “conjunto de empresas de menor tamafo” cuando se
trate de empresas de micro, pequefia y mediana empresa.

7.2 PRESENTACION DE LAS OFERTAS:

El representante de la Union Temporal de Proveedores debera adjuntar, al momento de ofertar, el
documento que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma. Al momento de la presentacion de
las ofertas, los integrantes de la unién determinardn qué antecedentes presentardn para ser
considerados en la evaluacién respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar informacion
relevante para la ejecucion del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de esta. Cada
integrante de la Unidn Temporal de Proveedores debera encontrarse habil en el Registro de Proveedores.

En el evento que alguin integrante se vea afectado por una causal de inhabilidad, l1a unién debera decidir
si continuda con el respectivo procedimiento de contratacidn con los restantes integrantes de la misma o
se desiste de su participacion en el respectivo proceso de compra. La oferta presentada por una uniéon
compuesta por proveedores que no corresponden a una empresa de menor tamafio serd declarada
inadmisible.

7.3 INHABILIDAD SOBREVINIENTE DE INTEGRANTES DE LA UNION TEMPORAL DE
PROVEEDORES:

En el caso en que la inhabilidad se produzca durante el periodo en que el contrato se encuentre en
ejecucidn, el integrante inhdbil podra ser reemplazado por otro, propuesto por los integrantes restantes
de la unién, que cumpla con los requisitos y condiciones establecidos en las Bases de licitaciéon para
ofertar y cuyos atributos no sean, a criterio de la Entidad compradora, inferiores a los que cumplia el
anterior integrante al momento de adjudicarse el contrato, de todo ello la Entidad compradora debera
dejar constancia en un acta. En el evento de que la Entidad compradora apruebe el reemplazo del
integrante inhabil, la Unién Temporal de Proveedores debera suscribir, segin corresponda, el respectivo
instrumento publico o privado para su materializacion. Dicho cambio debe formalizarse en un acto
administrativo. Lo dispuesto serd verificado en la forma siguiente:

1. Cuando la modificacién de la composicion de la Unién Temporal de Proveedores suponga la
disminuciéon de empresas, o la sustitucién de una o varias por otra u otras, se necesitara la
autorizacion previa y expresa del érgano contratante, debiendo haberse ejecutado el contrato al
menos en un veinte por ciento de su valor. En todo caso, debera mantenerse al menos una de las
empresas inicialmente adjudicatarias dentro de la Unién Temporal de Proveedores.

2. Lasolicitud efectuada por el representante de la Unién Temporal de Proveedores debera incluir
los antecedentes técnicos y econdmicos que sean relevantes segun el tipo de contrato, sin
perjuicio de la facultad para solicitar cualquier otro antecedente que razonablemente sea
necesario para la adecuada resolucidon de la solicitud, los que deberan ser entregados en el plazo
de cinco dias habiles desde que hayan sido solicitados. La no presentacion de tales documentos
en el plazo establecido sera causal para el rechazo de la solicitud.

3. Una vez que los antecedentes necesarios se encuentren en poder de la Entidad compradora,
dispondra de un plazo de quince dias habiles para aprobar o rechazar esta solicitud.
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8.- ETAPAS Y PLAZO

a) Las etapas de la presente licitacion, tales como la publicacion del llamado a licitacién, bases y
documentos anexos en el Sistema de Informacién, preguntas y/o consultas; aclaraciones y/o respuestas;
fecha de cierre de recepcion de las ofertas; apertura de ofertas; adjudicacidn, eventuales visitas a terreno
y toda situacién especial de comunicacién con los oferentes como hito necesario para el desarrollo de la
licitacién, se establecera de acuerdo al cronograma definitivo, con las fechas ciertas correspondientes a
las etapas sefaladas, sera establecido mediante su publicacién en el Sistema de Informacidn.

b) Los plazos se contabilizardn en dias corridos segin lo dispone el articulo 46 del Reglamento. Por otra
parte, el plazo de cierre de recepcion de ofertas no podra vencer en dias inhabiles, ni en un lunes o en
un dia siguiente a un dia inhdbil, antes de las quince horas.

c) Si se establece visita a terreno, charla informativa, entrega de muestras, o cualquiera otra necesaria
segun las bases administrativas especiales, las bases técnicas o el anexo de cronograma, incluira los
detalles de locacidn, fecha, hora y obligatoriedad de dicha instancia. Si los cuerpos nombrados en este
parrafo nada dicen, se entendera la instancia como voluntaria. De ser obligatoria, la oferta del
proponente que no concurra serad declarada inadmisible, ya sea en la apertura de ofertas, o en la etapa
de evaluacion, a través del acto administrativo correspondiente.

Para dar cumplimiento del Oficio N°E57512/2025 de la Contraloria General de la Republica en el
numeral 5 “Plazos Minimos: Entre la publicacién del llamado a licitacién y la presentacién de ofertas
deberan transcurrir los siguientes plazos minimos:

Costo de la Obra Numero de dias
Menor a 1.000 UTM 15
Entre 1.000y 20.000 UTM 30
Entre 20.000 Y 80.000 UTM 45
Mayor a 80.000 UTM 60

9.- PERIODO DE CONSULTAS

a) Losinteresados en participar en la presente Licitacion podran formular consultas y solicitar aclara-
ciones dentro de los plazos sefialados en la ficha de Licitacion. Las preguntas deberan formularse
s6lo a través del Sistema www.mercadopublico.cl.

b) La Unidad técnica pondra las preguntas y sus respuestas en conocimiento de todos los interesados,
a través de su publicaciéon en www.mercadopublico.cl, sin indicar el autor de las preguntas, dentro
del plazo senalado en la referida Ficha de Licitacion.

c) Sera responsabilidad del oferente revisar las aclaraciones y respuestas a consultas que se publican
en el foro inverso del portal www.mercadopublico.cl, para la modificacién de sus propuestas cuando
asi corresponda.

10.- MODIFICACION DE BASES

a) Se podran modificar las presentes Bases y sus Anexos, ya sea por iniciativa propia o en atencién a
una aclaracién solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la propuesta, hasta antes
del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

b) Las modificaciones que se lleven a cabo, seran informadas a través del sitio Web
www.mercadopublico.cl. Estas modificaciones formardn parte integral de las Bases. Las
modificaciones de bases estardn vigentes desde la total tramitacién del Decreto Alcaldicio que las
apruebe.

c) Junto con aprobar la modificacidn, se podra establecer un nuevo plazo prudencial para el cierre o
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recepcion de las propuestas, a fin de que los potenciales oferentes puedan adecuar sus ofertas.
d) Es obligacion del oferente revisar el portal electrénico durante todo el proceso, no pudiendo alegar
desconocimiento de la informacién publicada.

11.- REVOCACION Y SUSPENSION DE LA LICITACION

La Unidad técnica se reserva el derecho de revocar o suspender el llamado a licitacidn.

Se puede otorgar el estado “REVOCADA” cuando la licitacién ya esta publicada y se decide de manera
debidamente justificada, que no se podra seguir el flujo normal que conduce a la adjudicacion. En este
estado, aun existiendo ofertas, se detiene el proceso irrevocablemente. Este estado puede ser declarado
de forma unilateral por la Unidad técnica mediante Decreto Alcaldicio fundado que asi lo autorice y se
podra realizar hasta antes de adjudicado el procedimiento.

Seran motivos de revocacion de la licitacion por ejemplo el hecho de no contar con el presupuesto
suficiente para la contrataciéon de la obra, por temas administrativos, inconsistencias o nuevas
prioridades del Mandante, previamente justificado.

Por otro lado, el estado “SUSPENDIDA” permite congelar el proceso licitatorio por una cantidad
determinada de dias y posteriormente seguir con el curso normal de una licitacion. Este estado procede
cuando el Tribunal de Contratacién Publica u otra instancia jurisdiccional ordena esta medida. Este
estado puede asignarse desde la publicacion de las bases hasta la adjudicacién.

12.- PROCESOS DE COMPRA FUERA DEL SISTEMA DE INFORMACION

Las Entidades podran excepcionalmente efectuar los procesos de compra o ejecucion contractual fuera
del Sistema de Informacién y Gestion de Compras y Contrataciones del Estado, en las siguientes
circunstancias:

1. Cuando existan antecedentes que permitan presumir que los posibles proveedores no cuentan
con los medios tecnoldgicos para utilizar los sistemas electrdnicos o digitales, lo cual sera justi-
ficado por la municipalidad de Villa Alegre en el mismo decreto que aprueba el llamado a licita-
cion.

2. Cuando en razon de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible efectuar, por un periodo mayor
a 24 horas continuas, los procesos de compras a través del Sistema de Informacion y Gestion de
Compras y Contrataciones del Estado.

3. Cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de Informacién y Gestiéon de Compras y Con-
trataciones del Estado, circunstancia que debera ser ratificada por la Direccién mediante el co-
rrespondiente certificado, el cual debera ser solicitado por las Entidades o los oferentes. En el
caso de los oferentes, el certificado debera ser solicitado dentro de las 24 horas siguientes al
cierre de la recepcion de las ofertas. En tal caso, los oferentes afectados tendran un plazo de dos
dias hébiles contado desde la fecha del envio del certificado de indisponibilidad, para la presen-
tacion de sus ofertas fuera del Sistema de Informacion. Todos los documentos aprobados o en-
viados fuera del Sistema de Informacion deberan ser publicados en dicho sistema una vez solu-
cionada la indisponibilidad.

4. Tratdndose de contrataciones relativas a materias calificadas por disposicion legal como de na-
turaleza secreta, reservada o confidencial.
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13.- CONTENIDO Y FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Los antecedentes de la licitacion estaran disponibles de manera gratuita en www.mercadopublico.cl, y
las fechas del proceso de licitacion estan disponibles en la misma plataforma.

Solo podra presentarse una oferta por proveedor por la contrataciéon completa en el caso de licitacion
de adjudicacion simple, y una oferta por proveedor por la linea a la que postule, en caso de licitacion de
adjudicacion multiple.

No se admitiran propuestas alternativas. En el caso que un oferente presentase mas de una alternativa, ya
sea en aspectos técnicos y/o econdmicos, la respectiva propuesta sera considerada fuera de bases y se de-
jara constancia de ello en el acta respectiva.

La oferta debera ser presentada en valor neto en pesos chilenos, razén por la cual en caso de que el
proponente tenga valores indexados en otra unidad de moneda, éstos deberan ser traspasados a lo antes
mencionado.

los Oferentes no podran, para un mismo proceso licitatorio, ofertar de forma individual y a través de
Unién Temporal de Proveedores.

Los Oferentes podran transcribir los formatos de los anexos o podran “guardar cémo” los archivos
bajados del portal www.mercadopublico.cl, pero deberdn mantener forma y fondo, siendo
responsabilidad de cada oferente cualquier omisién y/o modificacidon, pudiendo ser causal para
rechazar su propuesta.

Asitambién, es factible para los oferentes, agregar notas explicativas o informativas a los Anexos, las que
en todo caso no podran desvirtuar o condicionar la oferta que se propone. En caso de discrepancia entre
lo expuesto en el formato solicitado y en las notas agregadas, estas ultimas se entenderan por no escritas.

Se consideraran como no presentados los antecedentes que hayan sido entregados de manera
incompleta, de manera tal que no cumplan con las caracteristicas requeridas.

Los oferentes deben constatar que el envio de sus ofertas Administrativas, Técnicas y Econémicas a
través del portal www.mercadopublico.cl, haya sido realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de
todos los archivos anexos requeridos, para ello se debe verificar el posterior despliegue automatico del
"Comprobante de Envio de Oferta" que entrega el Sistema, el cual puede ser impreso por el proponente
para su resguardo.

Los Antecedentes que deberan subir los oferentes al portal Mercado Publico son los siguientes:

13.1.- ANEXOS ADMINISTRATIVOS

Se deberan subir y adjuntar escaneados en los “Anexos Administrativos” los siguientes documentos:

a) Anexo N°1A “Identificacion del Oferente y Propuesta Econémica” debidamente llenado y
firmado y que contenga toda la informacién solicitada en dicho anexo.

b) Anexo N° 1B “Identificaciéon de la Unién Temporal de Proveedores”, segin formato, el cual
debe ser presentado por cada integrante de la UTP debidamente firmado por el suscrito por el
representante o apoderado comun.-
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Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales Vigente, presentado por el oferente
que acredite que el proponente NO registra antecedentes laborales de multas ejecutoriadas y
no ejecutoriadas y, previsionales de deudas por cotizaciones de prevision en los diferentes or-
ganismos de prevision; en caso de existir aquellas o éstas, el oferente de que se trate debera
acreditar que se encuentran debidamente solucionadas y/o pagadas, o, en su defecto, se en-
cuentren al dia en el respectivo convenio de pago que las contemple, lo cual deberé ser acredi-
tado con los respectivos documentos.

Anexo 2 “Declaracion Jurada Simple de Inhabilidades para Contratar”, debidamente fir-
mado por la persona natural o el (los) representante (s) legal (es), segin corresponda. En caso
de ser UTP, este anexo debe ser presentado por cada integrante de la UTP, suscrito por el res-
pectivo integrante o por el representante del integrante segun sea el caso. -

Anexo 3 “Declaracion Jurada Simple de Infraccién a los Derechos Fundamentales del Tra-
bajador”, debidamente firmado por la persona natural o el (los) representante (s) legal (es),
segun corresponda. En caso de ser UTP, este anexo debe ser presentado por cada integrante de
la UTP, suscrito por el respectivo integrante o por el representante del integrante segun sea el
caso.

Anexo 4 “Declaracion Jurada Simple de Conocer los Antecedentes de la Propuesta”, debi-
damente firmado por la persona natural o el (los) representante (s) legal (es), segin corres-
ponda.

Anexo 5 “Declaracion Jurada Simple de Pacto de Integridad”, debidamente firmado por la
persona natural o el (los) representante (s) legal (es), segiin corresponda. El oferente debe acre-
ditar la existencia de “Programa de Integridad y Etica Empresarial”, el cual debe ser efectiva-
mente conocido por su personal. -De marcar la alternativa “Cuento con politica de integridad de
conocimiento del personal”, debe adjuntar el Programa de Integridad elaborado por su empresa
y validado por los trabajadores con sus firmas. De no contar con pacto de integridad, debera
cumplir con todas y cada una de las obligaciones contenidas en el numeral 35 de las presentes
bases administrativas. - En caso de ser UTP, este anexo debe ser presentado por cada integrante
de la UTP, suscrito por el respectivo integrante o por el representante del integrante segin sea
el caso.

Copia de la Patente Municipal al dia del oferente (si es UTP, cada miembro debe adjuntar la
informacion).

13.2.- ANEXOS TECNICOS

En la oferta técnica, se deberan adjuntar escaneados en “Anexos Técnicos”, los siguientes documentos:

a)

b)

Carta Gantt deberd ser en formato Excel, indicar el plazo de ejecucién en dias corridos,
en la cual se deberd detallar: la ruta critica, duracién de cada partida, fecha de principio y término
de cada partida en concordancia con el plazo de ejecucion y los estados de pago. El plazo indicado
en la Carta Gantt debe ser concordante con el plazo de ejecucion ofertado. La Carta Gantt se debe
elaborar en base a las partidas indicadas en el Anexo N°8 de la propuesta, presupuesto detallado
de construccidn. de las presentes Bases y segtin los criterios que se establecen a continuacidn:

Anexo 6, “Experiencia del Profesional Residente” que debera acompaiiar con Curriculum vitae
y Certificado de titulo del profesional que realizaralalabor de Profesional Residente. La experiencia
profesional se tomara desde la fecha de titulacion. El o los oferentes que presenten un profesional
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con experiencia igual o mayor a 10 afios, obtendran el puntaje maximo. El profesional que desem-
pefie el cargo de profesional residente debe ser Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor, Constructor
Civil o Arquitecto.

c) Anexo 7, “Listado de experiencias” que debera acompafiar con certificado y/o resoluciones
que acrediten la experiencia en proyectos construidos de Piscinas Publicas u obras de similares
caracteristicas de construccion, cuya envergadura y naturaleza sea similar o superior a la que se
propone ejecutar con la presente licitacion, obras en hormigones e hidraulicas (agua potable),
que cuenten con la recepcion por organismos publicos como DOM, IND, MOP, SERVIU, SEREMI
DE SALUD, etc, los que deberan estar debidamente acreditados y certificados por los
organismos publicos correspondientes (DOM, IND, MOP, SERVIU, SEREMI DE SALUD, etc.). La
experiencia debe ser acreditada por las entidades y a nombre del proponente. Se calificara y
considerara solo la experiencia que sea emitida por documentos fidedignos y que guarden
relacion con el término y recepcién de las obras seflaladas, por lo que no sera suficiente las
copias de 6rdenes de compra, contratos, actas de entrega de terreno, facturas, u otros que se
relacionen con el inicio de obras.

d) Capacidad Econémica, Certificado Bancario de capital comprobado o patrimonio neto (activos-
pasivos), otorgado por una institucién bancaria, de una antigiiedad a lo mas de 30 dias anteriores
ala fecha de cierre de recepcion de oferta en el Portal, con un monto minimo de Patrimonio neto
de un 30% del monto de la propuesta a postular. En caso de que el oferente sea una UTP, el
documento a presentar debe ser del o los integrantes que se presente el Anexo N°1B.-

13.3.- ANEXOS ECONOMICOS

En la oferta econémica, se deberdn adjuntar escaneados en “Anexos Econdémicos”, los siguientes docu-
mentos:

a) Anexo N°8, Formulario de propuesta econémicay presupuesto Detallado con todas las par-
tidas y valores unitarios del proyecto, debidamente firmado por el representante legal.

Los antecedentes que se exigen en los anexos vy que no tienen formatos establecidos, deben ser pro-
puestos por el oferente y deberdn contar con a lo menos lo establecido en estas bases e incluir el nombre de
la licitacion.

14.- GARANTIAS

La garantia podra otorgarse mediante uno o varios instrumentos financieros de la misma naturaleza,
que en conjunto representen el monto o porcentaje a caucionar y entregarse de forma fisica o electréni-
camente. En los casos en que se otorgue de manera electrénica, debera ajustarse alaley N2 19.799, sobre
Documentos Electrénicos, Firma Electrdnica y Servicios de Certificacién de dicha firma, y su reglamento.

Las garantias deben expresarse en pesos chilenos u otra moneda o unidades de fomento.

Las garantias deberadn ser pagaderas a la vista y tener el caracter de irrevocable y a primer requeri-
miento.

Con cargo a estas garantias podran hacerse efectivas las multas y demds sanciones que afecten a los
proveedores.
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14.1.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

La constitucidn de las garantias para asegurar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato definitivo se
exigird en las contrataciones superiores a las 1.000 UTM y alcanzar4, un cinco por ciento del precio final
neto ofertado por el Adjudicatario.

En caso de que la garantia sea fisica o electrdénica esta debe ser extendida a nombre de:
e Jlustre Municipalidad de Villa Alegre.
e RUT 69.130.200-8.
e Domicilio: Avenida Espafia N°196, Villa Alegre.

La Glosa es la siguiente:

Para caucionar el Fiel Cumplimiento de contrato de licitacion publica “Habilitaciéon Piscina Estadio
Municipal”.

Si la garantia es electréonica esta se debera enviar por correo a las siguientes direcciones

juridica@villalegre.cl, lvillaseca@villalegre.cl y con copia a aespinoza@villalegre.cl.

Si la entrega es fisica deberd ingresarse por oficina de partes de la [lustre Municipalidad de Villa Alegre,
ubicada en Avenida Espafa N°196, Villa Alegre, de lunes a viernes entre 8:30 y 17:00 horas, en un sobre
cerrado, indicando en el anverso lo siguiente:

LICITACION PUBLICA
“Habitacion Piscina Estadio Municipal”
ID LICITACION:
PROPONENTE:
FECHA:

El plazo de la garantia sera de sesenta (60) dias hdabiles tras la finalizacién del contrato.

Esta garantia sera cobrada unilateralmente por la Municipalidad, si el proponente no cumpliera con lo
establecido en el contrato.

Tratdndose de la prestacion de servicios, las garantias de cumplimiento del contrato deberan asegurar,
ademas, el pago de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores de los contratantes, sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 20 de la ley N2 17.322, y permaneceran vigentes hasta sesenta
dias habiles después de recepcionadas las obras o culminados los contratos.

La Unidad de Tesoreria dependiente de la direcciéon de Administracién y finanzas sera responsable de
la custodia, mantencidn y vigencia de las garantias solicitadas.
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15.- ACTO DE APERTURA ELECTRONICA

Se efectuaran dos actos de Apertura Electrénica en las fechas indicadas en la Ficha de Licitacién, en un
acto de apertura se proceda a abrir la oferta técnica y posteriormente la oferta econémica.

Los proponentes podran efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las
ofertas. Estas observaciones deberan efectuarse a través del Sistema de Informacién. En el caso de
aperturas de ofertas en soporte papel podran solicitar que se deje constancia de dichas observaciones
en el acta que se levantara especialmente al efecto.

16.- EVALUACION DE LAS OFERTAS

16.1. COMISION EVALUADORA:

Las propuestas seran evaluadas por una Comisién Evaluadora, integrada por al menos 3 funcionarios de
la Ilustre Municipalidad de Villa Alegre, de manera de garantizar la imparcialidad y competencia entre
los oferentes, nombrados a través de Decreto Alcaldicio, el cual serd publicado en los anexos de la
presente licitacion.

Toda persona contratada a honorarios que participe de las funciones de calificacién o evaluacién en el
presente proceso licitatorio tendra la calidad de agente publico, encontrandose sujeto a responsabilidad
administrativa en el desempefio de ellas, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que
corresponda.

En caso de ausencia, impedimento y/o inhabilitacién de alguno de los funcionarios integrantes de dicha
Comision de Evaluacion, se integrara su subrogante legal y en caso de que ello no sea posible lo hara el
funcionario que el Alcalde de la [lustre Municipalidad de Villa Alegre designe en su reemplazo.

La Ilustre Municipalidad de Villa Alegre podrd en el caso de ser necesario proveer a la comisién
evaluadora de la asesoria de expertos en las materias técnicas a revisar en los procesos de licitacion.

Esta Comision emitird un informe de evaluacién de ofertas, proponiendo al sefior alcalde o a quien tenga
la facultad delegada para estos efectos, la adjudicacion, de acuerdo con los criterios de evaluacion
contenidos en las presentes bases de licitacion y en virtud del proceso de evaluacion descrito a
continuacion.

Por otra parte, los miembros de la comisién evaluadora, se registraran como sujetos pasivos segun lo
establecido en el articulo 4°, de la ley 20.730 sobre Regulacion de la Actividad de Lobby, y conforme lo
establecido a la ley 20.285, sobre acceso a la informacién publica, en la plataforma virtual
correspondiente, deberan adjuntar los antecedentes que determine la ley, incluyendo la copia del acto
administrativo que llame a propuesta publica y autorice los documentos de la licitacidn respectiva.

La unidad de transparencia municipal creara los perfiles en la calidad de sujetos pasivos de la ley que
regula el Lobby, de los miembros de la comisién evaluadora, durante el periodo comprendido entre la
apertura de la licitacién y la adjudicacion de ésta.

El articulo 15 del reglamento y el articulo 35 de la ley de compras publicas establecen el deber de
abstencidn para las autoridades y los funcionarios de la entidad, independientemente de su calidad
juridica, los que deberan abstenerse de intervenir en procedimientos de contratacion publica o
ejecucién contractual en los que puedan tener interés.
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De acuerdo con lo establecido en el articulo 35 nonies de la Ley N°19.886, los miembros de la Comisiéon
Evaluadora, una vez designados, deberdn suscribir una declaracién jurada en la que manifiesten,
expresamente, la ausencia de conflictos de intereses, obligdindose, ademads, a guardar la confidencialidad
respecto del proceso de licitacion.

16.2. INFORME DE EVALUACION:

La Comision Evaluadora, deberd en un plazo maximo de 5 dias habiles desde la fecha de la apertura de
la propuesta, analizar las propuestas e informar a los proponentes del resultado de la evaluacion.

Para ello, dicha comision debera elaborar un informe detallado sobre el analisis y comparacion de las
ofertas, exponiendo las razones precisas en que se fundamenta la seleccién de la propuesta evaluada
como la mas conveniente.

17.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACION

La evaluacion de las ofertas presentadas en esta licitacion se realizara en DOS ETAPAS, conforme a lo
establecido en las Instrucciones de Caracter General N°6/2024 del Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia.

Para dar cumplimiento del Oficio N°E57512/2025 de la Contraloria General de la Republica en el nume-
ral 7 mecanismos de Licitacion “Las licitaciones de obra ptblica municipal deberdn realizarse mediante
mecanismos de asignacion en dos etapas. La primera etapa tendrd por objeto la calificacion de los oferentes,
para lo cual se deberd considerar exclusivamente factores de habilitacién o aptitud para presentar pro-
puestas, incluyendo experiencia, idoneidad del equipo, capacidad econémica, incorporacion en registros de
otras entidades ptiblicas o factores andlogos relativos a la aptitud del proponente para llevar a cabo la obra
licitada. Todos los oferentes que superen los requisitos avanzardn a una segunda etapa, en la cual todos
estardn en las mismas condiciones iniciales. Esta etapa deberd ponderar la oferta econémica como factor
de adjudicacion en al menos un 80%".

PRIMERA ETAPA: FACTORES DE HABILITACION O APTITUD PARA PRESENTAR PROPUESTAS

En esta etapa se verificard la habilitacion y aptitud de los oferentes para participar en la licitacién. Para
ello, se evaluaran los siguientes aspectos:

ETAPA 1 - Factores de habilitacion o aptitud para presentar propuestas.

a | Experiencia en obras similares 40%
b | Experiencia Profesional Residente del Proyecto 10%
c | Claridad y Orden en la Presentacién de la Carta Gantt 30%
d | Comportamiento en Mercado Publico 10%
e | Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacion 10%

TOTAL, ETAPA1 | 100%

a) Experiencia en obras similares (40%): La experiencia se calificard de acuerdo a la cantidad
de proyectos construidos de Piscinas Publicas o de similares caracteristicas de
construccion, obras en hormigones e hidraulicas (agua potable), con recepcion de servicios
como; DOM, MOP, SERVIU, SEREMI DE SALUD, etc., los que deberan estar debidamente
acreditados y certificados por los organismos publicos correspondientes (DOM, MOP, SERVIU,
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SEREMI DE SALUD, etc.). Lo anterior se calificara de acuerdo con la siguiente tabla.

EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES PONDERACION
13 0 mas obras similares (debidamente certificadas) 100
10 o0 12 obras similares (debidamente certificadas) 80
7 a9 obras similares (debidamente certificadas) 60
4 a 6 obras similares (debidamente certificadas) 40
1 a 3 obras similares (debidamente certificadas) 20
Sin experiencia 0

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente serd:

Pje. Oi = Pond. 0i x 0,40

Dénde: Pje. Oi : Puntaje obtenido por el oferente i
Pond. Oi : Ponderacién obtenida por el oferente i, de acuerdo con la tabla anterior.

b) Experiencia del Profesional Residente (10% Calificaciéon Oferentes): Esta evaluacion se

hard en funciéon del cumplimiento de Curriculum vitae, Certificado que avalen dichas
experiencias y Certificado de titulo del profesional que realizard la labor de Profesional
Residente. La experiencia profesional se tomara desde la fecha de titulacion. El o los oferentes
que presenten un profesional con experiencia igual o mayor a 10 afios, obtendran el puntaje
maximo. El profesional que desempefie el cargo de profesional residente debe ser Ingeniero Civil,
Ingeniero Constructor, Constructor Civil o Arquitecto.

EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES PONDERACION
10 o mas afios de experiencia 100
Desde 8 y menos de 10 afios de experiencia 70
Desde 6 y menos de 8 afios de experiencia 50
Desde 3 y menos de 6 afios de experiencia 30
Mas de 0 y menos de 3 afios de experiencia 10
0 anos de experiencia 0

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente serd:

Pje. Oi = Pond. 0ix 0,10

Dénde: Pje. Oi : Puntaje obtenido por el oferente i
Pond. Oi : Ponderacién obtenida por el oferente i, de acuerdo con la tabla anterior.

Claridad y Orden en la Presentacion de la Carta Gantt (30% Calificacion Oferentes): Su
evaluacion se realizara en funcién del cumplimiento de los requisitos establecidos, Carta Gantt
en formato Excel, de ejecucion de las obras en dias corridos, en la cual se debera detallar: la ruta
critica, duracién de cada partida, fecha de principio y término de cada partida en concordancia
con el plazo de ejecucion y los estados de pago. El plazo indicado en la Carta Gantt debe ser
concordante con el plazo de ejecucion ofertado. La Carta Gantt se debe elaborar en base a las
partidas indicadas en el Anexo N°08 de la propuesta, presupuesto detallado de construccion. de
las presentes Bases y segtin los criterios que se establecen a continuacion:
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ONCEPTO PARA LA EVALUACION PONDERACION
Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado e incluye todos 100
los requerimientos (formato Excel, en dias corridos, ruta
critica, duracién, fecha de inicio y término y estados de pago)
y el plazo concuerda con el plazo ofertado.
Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado, NO incluye de 60
1 a 3 de los requerimientos (formato Excel, en dias corridos,
ruta critica, duracién, fecha de inicio y término y estados de
pago) y el plazo concuerda con el plazo ofertado.
Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado, NO incluye de 20
4 a 6 de los requerimientos (formato Excel, en dias corridos,
ruta critica, duracién, fecha de inicio y término y estados de
pago) y el plazo concuerda con el plazo ofertado.
Carta Gantt no concuerda con el plazo ofertado o es elaborada 0
de forma distinta u difiera el itemizado o modifica el
itemizado, de acuerdo al Anexo N°08

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente serd:

Pje. Oi = Pond. 0Oi x 0,30

Dénde: Pje. Oi : Puntaje obtenido por el oferente i
Pond. Oi : Ponderacidn obtenida por el oferente i, de acuerdo con la tabla anterior.

d) Comportamiento en Mercado Publico (10%): Para la evaluacion del comportamiento del
proveedor con otras Instituciones Publicas, a fin de calificar el cumplimiento de los servicios en
la forma y plazos comprometidos. Para acreditar este criterio, los proveedores interesados seran
analizados con su RUT, en la ficha del proveedor disponible en el portal mercado publico, para lo
cual deberan estar inscritos y habiles. Se consideraran completamente idéneos en este aspecto
aquellos proveedores que no registren reclamo alguno. Los proveedores no registrados
obtendran nota 0.- Para la evaluacion del “Comportamiento en Mercado Publico”, se aplicara la
siguiente calificacidn, seglin corresponda:

N° DE RECLAMO NOTA
Sin reclamos 100
01 reclamos 60
02 reclamos 20
03 reclamos o mas 0

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente serd:

Pje. Oi = Pond. 0ix 0,10

Dénde: Pje. Oi : Puntaje obtenido por el oferente i
Pond. Oi : Ponderacién obtenida por el oferente i, de acuerdo con la tabla anterior.
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e) Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacion (10% Calificacién Oferentes):
El puntaje de este criterio se obtendra conforme a la observancia de los requerimientos de
presentacion formal de las ofertas, principalmente segtin el numeral 13. CONTENIDO Y FORMA
DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA, y de acuerdo a la siguiente tabla:

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES PONDERACION
Cumple con todos los requisitos formales exigidos en el 100
numeral 13.- CONTENIDO Y FORMA DE PRESENTACION
DE LA PROPUESTA.

No cumple con lo indicado en el numeral 13.- CONTENIDO 50
Y FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

Se requiere aclaracién o solicitud de algiin documento no 0
esencial a través del Foro Inverso.

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente serd:

Pje. Oi = Pond. 0ix 0,10

Dénde: Pje. Oi : Puntaje obtenido por el oferente i
Pond. Oi : Ponderacidn obtenida por el oferente i, de acuerdo con la tabla anterior.

Los oferentes que cumplan con estos requisitos y obtengan un puntaje minimo de 60 puntos,
pasaran a la segunda etapa, en la cual seran evaluados en igualdad de condiciones.

SEGUNDA ETAPA: EVALUACION DE LAS OFERTAS

En esta etapa, se asignara puntaje conforme a los siguientes criterios y ponderaciones:

ETAPA 2 - Evaluacion de las ofertas.

Oferta Econdmica. 80%
Plazo de ejecucion 20%
TOTAL ETAPA 2 100%

o

Cada uno de estos factores sera evaluado conforme a la documentacion presentada por los oferentes,
siguiendo los criterios detallados en las bases de licitacion.

a) Precio o Valor de la Oferta (80%): Se evaluara con el mayor puntaje, en este punto, la oferta
mas econdémica. Los oferentes que excedan el monto maximo establecido quedaran fuera de
bases. Las demas ofertas seran evaluadas de acuerdo con la siguiente férmula:

Pje. 0i = ((Oe/ 0i) x 100) x 0,80

Dénde: Pje. Oi : Puntaje obtenido por el oferente i
Oe : Oferta mds conveniente
Oi : Oferta del oferente i
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NOTA: La oferta NO podra superar el monto maximo indicado precedentemente. Quien presente
ofertas por un valor superior al indicado sera declarado FUERA DE BASES.

b) Plazo de Ejecucion de la Obra (20% Evaluacion de las Ofertas): El puntaje maximo lo

obtendra aquel oferente que presente un menor plazo en la ejecucién. La escala calificadora se
determinara con la siguiente férmula:

Pje Oi = ((Oe / 0i) x 100) x 0,20

Dénde: Pje. Pi : Puntaje obtenido por el oferente i
Oe  :Menor plazo ofertado.
Oi : Oferta de plazo del oferente i

NOTA: en ningun caso las ofertas podran tener un plazo mayor a 90 dias corridos. Aquellos
Oferentes que sobrepasen los 90 dias corridos seran declarados FUERA DE BASES. Al mismo
tiempo se dejara inadmisible a los oferentes que indiquen un plazo menor a 72 dias para la
ejecucion dada la obra a ejecutar.

Sera responsabilidad exclusiva del oferente considerar los tiempos de importacion de los
productos. Los retrasos derivados de esta situacion estaran sujetos a sanciones.

18.- CRITERIOS DE DESEMPATE EN EL PROCESO LICITATORIO

En caso de existir empate entre uno o mas oferentes en la nota final, se tomaran criterios objetivos a la
hora de dirimir el empate, segun el siguiente orden: Se optara y seleccionara la oferta que obtenga mayor
puntaje en el criterio “Precio o valor de la oferta”; si se mantiene el empate, se privilegiara al oferente
que tenga mayor puntaje en el item “Plazo de ejecucion”.

Si aun con ello persiste el empate, se resolvera a favor de aquel oferente que primero ingreso su oferta
al portal; dato que se obtendra del Comprobante de Ingreso de Oferta, Datos de Oferta, Fecha y Hora de
Ingreso.

19.- ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La adjudicacién se realizard al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en los Criterios de
evaluacién sefialados anteriormente. La adjudicacion se efectuard mediante decreto con la aprobacién
del concejo municipal (si corresponde) y sera informado a todos los proponentes mediante el portal
www.mercadopublico.cl.

Cuando la adjudicacion no se realice dentro de los plazos sefialados en la ficha de la licitacién se podra
prorrogar debiendo informar en el Sistema de Informacién las razones que justifican el incumplimiento
del plazo e indicar un nuevo plazo para la adjudicacion.

Un proceso de licitacion sera declarado Desierto, si no se presentasen ofertas o estas se desecharan, si
el Alcalde lo estima conveniente por motivos de buen servicio. La comisién de evaluacién lo certificara

mediante un acta, informando de ello a objeto de que se proceda a declarar desierta la licitacion.

La Orden de Compra sera emitida por cada proceso de compra, renovacién, prérroga, aumento de
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montos de un contrato, o ejecucién de una opcién de compra, segiin corresponda.

20.- READJUDICACION

Segun el articulo 58 del Reglamento si el adjudicatario se desistiere de firmar el contrato, o aceptar la orden
de compra, 0 no cumpliese con las demas condiciones y requisitos establecidos en las Bases para la
suscripcion o aceptacion de los referidos documentos, la municipalidad de Villa Alegre podra, junto con dejar
sin efecto la Adjudicacion original, adjudicar la licitacion al Oferente que le seguia en puntaje, dentro del plazo
de sesenta dias corridos contados desde la publicacién de la adjudicacién original.

21.- INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

Una oferta sera declarada inadmisible, cuando el oferente no cumpla con las bases administrativas.
Cuando los antecedentes no cumplan con la vigencia exigida o que no cumplan con los requerimientos
técnicos y econémicos exigidos en las bases o cuando la oferta econémica no coincida con lo declarado
en el portal.

La municipalidad no podra adjudicar la licitacidon a una oferta que no cumpla con las condiciones y
requisitos establecidos en las Bases.

Ni podran adjudicarse ofertas de Oferentes que se encuentren inhabilitados para contratar con las
Entidades.

Se declarara inadmisible una o mas ofertas cuando se presentaren en un procedimiento de contratacion,
ofertas simultaneas respecto de un mismo bien o servicio por parte de empresas pertenecientes al
mismo grupo empresarial o relacionadas entre si, dando cumplimiento a lo que dispone el articulo 9 de
la Ley de Compras.

En este caso, la municipalidad considerara para efectos de la evaluacién de la licitacion publica, solo la
oferta mas conveniente de los respectivos proveedores del mismo grupo empresarial o relacionadas
entre si, segun los criterios establecidos en las Bases, y declarara inadmisibles las demas.

Un proceso de licitacién sera declarado Desierto, si no se presentasen ofertas, cuando todas las
presentadas no fueran admisibles, o bien, estas no fueran convenientes a los intereses de la
municipalidad, si el Alcalde lo estima conveniente por motivos de buen servicio. La comisién de
evaluacién lo certificara mediante un acta, informando de ello a objeto de que se proceda a declarar
desierta la licitacion.

22.- OFERTA RIESGOSA O TEMERARIA

La municipalidad podra declarar inadmisible una o mas ofertas, si determina que se trata de ofertas
riesgosas o temerarias, por cuanto el precio ofertado esta significativamente por debajo del promedio
de las otras propuestas o de los precios de mercado, sin justificar documentadamente en las
especificaciones técnicas como se cumplirdn los requisitos del contrato.

Se considerara que la justificacion presentada por el Proveedor no es suficiente si esta incompleta, si
estd basada en suposiciones o practicas inadecuadas desde una perspectiva técnica o econémica, o que
el precio compromete el cumplimiento del contrato. Asimismo, las ofertas serdn rechazadas si el precio
ofertado es resultado del incumplimiento de normativas sociales, laborales y medioambientales o
conductas que vulneran la libre competencia.
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Para declarar la inadmisibilidad por ofertas temerarias o riesgosas, se debera previamente analizar la
viabilidad de la oferta de acuerdo con lo sefialado a continuacion:

a) La Comisién evaluadora debera solicitar, a través del Sistema de Informaciéon, al o los
proveedores que, en un plazo de tres dias habiles, acompafien antecedentes que justifiquen
detalladamente los precios, costos o cualquier parametro por el cual han definido la oferta. Esto
incluye demostrar factores como ahorros e innovaciones técnicas en su productividad,
condiciones excepcionalmente favorables y/o subsidios.

b) La Comision evaluadora analizara la informacién y documentos acompafiados por el Proveedor
y deberd, en un plazo de cinco dias habiles, evacuar su informe, junto a la propuesta de
adjudicacion, senalando si propone adjudicar la oferta o declararla inadmisible.

De ser adjudicada la oferta, se solicitara al proveedor o contratista el aumento de la garantia de fiel y
oportuno cumplimiento. El monto de esta garantia debera corresponder al cinco por ciento neto del
valor resultante entre la diferencia entre el precio de este oferente y el precio ofertado por el que le siga
en su calificacién econdémica.

23.- CONTRATO

Para formalizar las adquisiciones de bienes y servicios regidas por la Ley de Compras, se requerira la
suscripcion de un contrato.

El contrato sera redactado por la Unidad Juridica del municipio. El proponente adjudicado tendra un
plazo de 10 dias habiles contados desde el dia siguiente a la notificacion de la adjudicacidn, para
suscribirlo y entregar la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Cabe mencionar que el proveedor al momento de la firma de contrato debera estar en estado HABIL en
el Registro Nacional de Proveedores. En el caso que eso no sucediera, el proveedor dispondra de 10 dias
habiles a contar de la adjudicacién para regularizar su condicién.

Formaran parte del contrato, las bases administrativas, especificaciones técnicas, planos, presupuesto,
anexos, aclaraciones, consultas y respuestas, y demas antecedentes respectivos a la propuesta objeto de
esta licitacion.

En caso de que el adjudicatario no se presente a la firma del contrato dentro del mencionado plazo de
10 dias habiles, y/o no entregue la caucion de fiel cumplimiento del contrato, y/o no efectiie su
inscripcién en el Registro Electréonico Oficial de Proveedores del Estado, en estado “Habil” y/o no acepte
la orden de compra, dentro de los plazos respectivos, 0 no presente los documentos sefialados en el
punto anterior se procedera a invalidar la adjudicacién por Decreto. En este caso, la Municipalidad se
reserva el derecho de readjudicar al segundo oferente mejor evaluado que haya calificado
técnica/econémicamente, y asi sucesivamente, o llamar a un segundo proceso de licitaciéon. Ademas, se
realizara el cobro de la garantia por seriedad de la oferta.

24.- MODIFICACIONES DE CONTRATO

Los contratos regidos por la Ley de Compras solo podran modificarse durante su vigencia cuando se dé
alguno de los siguientes supuestos:
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1. Cuando asi se haya previsto en las Bases de licitacién o el contrato.

La municipalidad no podra prever bases modificaciones que puedan alterar los elementos esenciales del
contrato u Orden de Compra inicial. Se entendera que se alteran éstos:

(i) Cuando se introducen condiciones que alteran los principios de igualdad de los oferentes y de estricta
sujecion de las bases, en términos que hubiese implicado la aceptaciéon de una oferta distinta a la
aceptada inicialmente, o habrian atraido a mas participantes en el procedimiento de contratacidn;

(ii) Si la modificacion altera el equilibrio financiero del contrato; o
(iii) Si da como resultado un contrato de naturaleza diferente.

No se entenderan alterados los elementos esenciales cuando se sustituya alguna unidad de suministro o
servicio puntual.

2. Las modificaciones no previstas en las Bases de licitacion solo podran realizarse cuando cumpla los
siguientes requisitos:

(i) Que se encuentre en una situacion de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente calificada por la
Entidad contratante.

(ii) Que el cambio de contratista generara inconvenientes significativos o un aumento sustancial de
costes para el érgano de contratacion.

(iii) Que se limite introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa
objetiva que la haga necesaria.

(iv) Que se respete el equilibrio financiero del contrato.
La Entidad estara facultada para aumentar el plazo de ejecucion del contrato o la Orden de Compra

mientras dure el impedimento. Asimismo, podra realizar una modificacién a los bienes y/o servicios
comprometidos en el contrato o la Orden de Compra, siempre y cuando existieren razones de interés
publico, y que esta permita satisfacer de igual o mejor forma la necesidad publica que hubiere dado
origen al procedimiento de contratacion.

En ningtn caso, el monto de estas modificaciones podra exceder, independientemente o en su conjunto
con las demas modificaciones realizadas a este durante su vigencia, el equivalente al treinta por ciento
del monto originalmente convenido entre el Proveedor y el organismo del Estado, siempre que este
ultimo cuente con disponibilidad presupuestaria para ello.

25.- TERMINO ANTICIPADO CONTRATO

Segun lo sefialado en el articulo 130 del reglamento de compras publicas, los contratos administrativos
podran terminarse anticipadamente por las siguientes causales:

1. La muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural, o la extincién de la personalidad
juridica de la sociedad contratista.

2. Laresciliacién o mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el Proveedor no se encuentre en
mora de cumplir sus obligaciones.
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3. Elincumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el Proveedor. Las Bases o el contrato
deberan establecer de manera precisa, clara e inequivoca las causales que dan origen a esta
medida.

4. Elestado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas
o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

5. Laimposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente pactados, cuando no sea
posible modificar el contrato. En tal caso, la Entidad s6lo pagara el precio por los bienes y/o
servicios que efectivamente se hubieren entregado o prestado, segin corresponda, durante la
vigencia del contrato. Asimismo, en el evento que la imposibilidad de cumplimiento del contrato
obedeciere a motivos imputables al Proveedor, procedera que se apliquen en su contra las medidas
establecidas en el articulo 135 de este reglamento.

6. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

7. Las demads establecidas en la ley, en las respectivas Bases de la licitacion o en el contrato. Dichas
Bases podran establecer mecanismos de compensacidn y de indemnizacion a los contratantes.

El decreto alcaldicio que disponga la terminacién anticipada del contrato definitivo o de sus
modificaciones deberan ser fundados y publicarse en el Sistema de Informacion, a mas tardar dentro de
las 24 horas de dictado.

26.- VALIDEZ DE LA OFERTA

Las ofertas tendran una validez minima de 70 dias corridos contados desde la fecha de cierre de
recepcidon de ofertas. Si dentro del plazo antes referido no se pudiera efectuar la adjudicacion, la entidad
licitante podra solicitar a los proponentes, antes de la fecha de su expiracién, una prérroga de la validez
de las mismas por igual periodo y en las mismas condiciones sefialadas en las BAE. Si alguno de ellos no
lo hiciere, dicha oferta se entendera desistida.

27.- MULTAS

Las multas seran aplicadas previo informe de la Unidad Técnica por incumplimientos de diversa indole,
en las cuales se indicara el tipo y monto de la multa, ademas de las razones por las cuales se sanciona.
Para estos efectos se procedera a notificar al Contratado o al profesional a cargo de la obra que este haya
nombrado, dentro de los 5 dias habiles a la resolucién que la determina.

Las multas aplicadas seran descontadas por la Municipalidad del pago respectivo o descontado de la
garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

El tipo de multa a aplicar son las siguientes:

a) Por no instalar el letrero de obras segun el plazo, 2 UTM por dia de atraso en la instalacion.

b) Por atraso en la entrega de las garantias estipuladas (sin perjuicio de hacer efectivas las garantias

vigentes): 2 UTM por dia de atraso en la entrega.

) El no cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto: 1% (uno por ciento) del valor del

contrato, por cada vez que se constate tal situacion.

d) Por atraso injustificado en algunas de las etapas del programa fisico: 0,5% (cero coma cinco por ciento)
del valor del contrato, por cada dia de atraso.

e) Por hacer uso del terreno sin haberse realizado la entrega formal de este: 2 UTM por dia.

f) No asistir a la entrega de terreno el dia y hora establecida: 0,5% (cero coma cinco por ciento) del valor

del contrato, por cada dia de atraso.

Municipio de Puertas Abiertas




VILLA
ALEGRE

g) Por no entregar planos actualizados del proyecto, si corresponde: 0,5% (cero coma cinco por ciento)
del valor del contrato, por cada dia de atraso.

h) Por no iniciar obras en el plazo maximo de 5 dias corridos a contar la fecha de entrega de terreno: 1%
(uno por ciento) del valor del contrato, por cada dia de atraso.

i) Paralizar las obras por mas de 5 dias corridos sin causa debidamente justificada: 1% (uno por ciento)
del valor del contrato, por cada dia adicional de atraso.

j) Por no acatar las instrucciones u 6rdenes impartidas por el Inspector Técnico debidamente notificadas
en el libro de obras: 2 UTM por cada dia de incumplimiento, las cuales se contaran hasta el dia que el
contratista informe que ejecut6 la orden.

k) Por atraso en el término de obra: 0,5% (cero coma cinco por ciento) del valor del contrato, por un
plazo de 20 dias. Posterior a eso se hara el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato y se
procederad al término del contrato.

1) Por no entregar el libro de obras una vez aprobada la recepcién provisoria, 1% (un por ciento) del
valor del contrato.

m) Por no tener el libro de obras en la obra, 0,5% (cero coma cinco por ciento) del valor del contrato.
n) Por botar escombros en lugares no autorizados: 3 UTM por cada vez que sea detectado este hecho.
0) Por no tramitar las autorizaciones y/o visaciones de los organismos o entidades correspondientes
que sean necesarias para la realizacidn del proyecto, 4 UTM por cada tramitaciéon que no se efectué.

p) Por no entregar los certificados y/o documentacién necesaria para la recepcién provisoria: 1% del
valor del contrato por dia de atraso en regularizar la situacion.

q) En caso de realizar subcontratacion y no dar aviso a la ITO: 2 UTM por cada vez que el hecho se
constate.

r) Por no emplear elementos de protecciéon personal: 2 UTM por cada trabajador que no tenga su
implementacion.

Importante: las multas cursadas seran utilizando el valor de la UTM (unidad tributaria mensual)
del mes en que se cursé la multa y sera descontada del estado de pago posterior al mes en que se
curso la multa y el tope de multa, sefialadas en este numeral es 40 UTM, excediendo el tope de
multa se podra poner término al contrato en forma anticipada, considerandose como incumpli-
miento en forma reiterada.

27.1.- NOTIFICACIONES ELECTRONICAS

Tal como lo establece el articulo 140 del reglamento de compras publicas los Proveedores deberan fijar,
através del Sistema de Informacién, una direccién de correo electrénico inica para recibir notificaciones
sobre medidas aplicadas por incumplimientos contractuales. Es responsabilidad de los proveedores
mantener dichas direcciones de correo electrénico actualizada e informar cualquier cambio a la
Direccién de Compras.

27.2.- PROCEDIMIENTO DE APLICACION

Ante tal situacion el proveedor podra:

e Dejar transcurrir el plazo sin oponerse al cobro: En este caso se hara cobro de la multa, adminis-
trativamente procediendo a dictar el decreto alcaldicio correspondiente y notificando a la direc-
cion de finanzas.

o Contestar controvirtiendo los hechos que sustentan la multa, la clausula que se considera vulne-
rada y/o la cuantificacién de la multa. En tal caso el municipio podra:

+ Determinar que en la contestacion del proveedor se sefialan argumentos que ameritan
la supresién absoluta de la multa. En este caso, el supervisor emitira un informe técnico
que justifique tal decision y no se dara lugar al cobro de multa.
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+¢ Determinar que la contestacion del proveedor no da lugar a la supresién de los términos
indicados para el cobro de multa o que los argumentos del proveedor se acogen parcial-
mente. En este caso el supervisor emitira un informe técnico justificando su decision, el
que sera dirigido a su jefatura, para que sustente el decreto alcaldicio, dentro del plazo
de 3 dias habiles.

El municipio dejard constancia en el Portal Mercado Publico, de incumplimientos por parte del
Proveedor, que sean causales de multas efectivamente cursadas.

Una vez totalmente tramitado el acto administrativo que dispuso la multa, o no habiendo sido decidida
la suspension del procedimiento de cobro, las multas se recaudaran administrativamente con una Nota
de Crédito por el valor total de la multa.

28.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que estas Bases y el contrato
impongan al contratista, éste respondera directa y exclusivamente por todos los deterioros, defectos y
dafios que pudieren ocasionarse o sufriere la obra por cualquier causa y hasta la fecha de Recepcién
Provisoria de la misma y soportara de igual manera la pérdida de materiales, aun cuando cualquiera de
dichas circunstancias provenga de un caso fortuito o de un hecho o acto imprevisto. Durante el
plazo de garantia de correcta ejecucién y buen comportamiento de la obra, el contratista serd
responsable por todos los defectos, fallas y deterioros que ella evidenciase o que pudiese afectarle.

Finalmente, el contratista responderd por todos los dafios y perjuicios que se causaren a terceros,
durante o con motivo de los trabajos o con ocasién de defectos de construccidn o de mala calidad de los
materiales empleados en la obra, sea que provengan de error, negligencia o imprudencia de parte suya
o de sus dependientes.

El contratista deber3, ademas:

a) Someterse a la fiscalizacion e instrucciones que disponga la Municipalidad, a fin de comprobar el
desarrollo de los trabajos y su eficiente ejecucion.

b) Mantener permanentemente en la faena un Responsable Técnico de Obras, quien sera el nexo entre
el contratista y la ITO de la Municipalidad, sin perjuicio de la responsabilidad personal que le compete
en la direccién de la misma. La funcién de dicho Responsable Técnico de Obras podra ser desempefiado
por el Jefe de Obra.

c) Reemplazar al Responsable Técnico de Obra, cuando la Municipalidad, fundadamente lo requiera.

d) Mantener en el lugar de los trabajos un Libro de Obra, por cada proyecto, el cual serd visado por la
ITO de la Municipalidad el que estara destinado a consignar todas las observaciones e instrucciones que
se estimaren pertinentes, libro que no debera salir de la obra, bajo ninguna circunstancia.

e) Llevar a cabo todas las actividades necesarias para la buena ejecucién de las obras de acuerdo a las
especificaciones técnicas del proyecto.

f) Mantener en la obra libro de asistencia del personal para la fiscalizacién que hara la ITO de la
Municipalidad.

g) Mantener vigente las garantias de los distintos periodos de la obra hasta tramitar las
correspondientes Actas de Recepciones Provisorias y Definitiva, segin le instruya oportunamente la
Municipalidad.

h) Entregar a la Municipalidad, un set de fotografias en colores segtin lo indicado en las Especificaciones
Técnicas y presentes bases.

i) Al término de las obras, el contratista deberd despejar y retirar del sitio todos los materiales
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excedentes, escombros y obras provisorias, dejando limpio el terreno y construcciones, debera utilizar
botadero autorizado para el acopio final de estos. Ademas, debera realizar los pagos respectivos de
consumos de agua, electricidad, arriendo de instalaciones u otros.

j) El contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como empleador,; en
aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad, alimentacidn, entre otros.

k) Respecto de los escombros o material que resulte de la ejecucion de la obra, sera de cargo del
contratista buscar un lugar autorizado donde depositar dicho material.

1) Entregar certificados de materiales y ensayes de materiales y partidas, cuando el ITO lo solicite.

29.- INSPECCION TECNICA DE LA OBRA

La inspeccion técnica sera de responsabilidad de la Municipalidad mediante la Direccion de Obras
Municipales, quien mediante decreto municipal designara a un profesional que realice las labores de
inspeccidn.

No obstante, el contratista debera disponer en obra, de un responsable técnico de obras, quien sera el
nexo del contratista con la Municipalidad. La funcién de dicho responsable podra ser desempefiada por

el Jefe de Obras.

Ante cualquier imprecision de los antecedentes que componen la licitacion, el mandante los interpretara
de la mejor forma posible en beneficio del proyecto, esto por medio de la Inspeccién Técnica.

30.- PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA

El profesional a cargo de la obra debera estar presente permanentemente en la obra, en la entrega del
terreno, asi como en la Recepcién Provisoria y Recepcion Final, suscribiendo las actas respectivas. El
contratista debera al momento de la firma de contrato hacer entrega de los certificados de titulo o
técnico relacionado del profesional residente de obra y la carta Gantt de ésta.

31.- LIBRO DE OBRA

Conforme a lo establecido en la OGUC, se debera tener en obra un libro foliado con hojas en triplicado,
el que debera estar permanentemente en la obra durante el periodo de ejecucién del mismo, bajo cus-
todia y responsabilidad del contratista, en el cual se dejara constancia de las instrucciones y/u 6rdenes
de la unidad técnica hacia el contratista, las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con
la aprobacion del ITO, cualquier otra comunicacién de orden técnico que deba realizarse entre el con-
tratista y la unidad técnica.

Toda anotacién que se realice en el libro de obra debera indicar el nombre y firma de quien la formula.

El uso de correo electréonico también sera permitido pero el respaldo de ello debera quedar en
el libro de obras de igual forma.

Dicho libro debera ser entregado a la municipalidad al momento de la recepcién provisoria de la obra o
al recibirse las observaciones de dicha recepcion.

32.- SISTEMA DE PAGO

El valor del contrato serd cancelado mediante estado de pago mensual, segin el avance fisico
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programado, ejecutado y posible de cuantificar. Por ningdn motivo el monto a cancelar podra ser
superior al equivalente fisico de la obra.

La presentacién de los estados de avance y estados de pago, el contratista presentara los avances fisicos
acumulados programados, de acuerdo a los flujos establecidos por el ITO, Esto procederd, desde el
comienzo de la obra (0%) hasta el término (100%).

En todo caso el dltimo estado de pago no podra fijarse antes de la recepcion provisoria y no podra ser
inferior al 20% de la obra, tendra como requisito la recepcion de la SEREMI de Salud del Maule.

Cada estado de pago deberd ser visado por el ITO y debe ser entregado segun las indicaciones de las
presentes bases.

Se adoptard el sistema de Estados de Pago por etapa construida, de la siguiente forma:

Los Estados de Pagos se presentardn a la Inspeccién Técnica de la Obra (ITO) de la Unidad Técnica
cuando efectivamente se hayan ejecutado la cantidad de la obra que especifica cada Estado de Pago y su
tramitacion se hara presentando los siguientes antecedentes:

Para primer estado de pago:
1)  Carta solicitud de Estado de Pago firmada por el Contratista (con fecha de ingreso).

2)  Factura a nombre de la . Municipalidad de Villa Alegre, indicando el nombre del proyecto tal
como aparece en el contrato.

Fecha: Igual o superior a la indicada en la caratula del estado de pago
Nombre : [lustre Municipalidad de Villa Alegre

Domicilio : Avenida Espafia N°196, Villa Alegre

RUT : 69.130.200-8

Giro : Servicios

Glosa : Indicar la identificacion del servicio, N° de cuota, Monto

3) Certificado emitido por la Direccién Provincial del Trabajo (NO ELECTRONICO), o la empresa
certificadora de cumplimiento de obligaciones laborales y provisionales autorizadas por el Mi-
nisterio del Trabajo y Prevision Social, de conformidad con el articulo 183 letra c) del Codigo
del Trabajo y Reglamento de este, en el que conste que no existen deudas laborales del Contra-
tista con los trabajadores que se han desempefiado en la ejecucién de esta obra (F 30.1).

4) Fotocopiade Planillas de Imposiciones Previsionales de los trabajadores que estan contratados
en la obra (pagadas).

5) Setde al menos 10 fotografias representativas (a color) del avance fisico de la obra.

6) Presentar una fotografia del Letrero de Obra segtn lo indicado en las Especificaciones Técni-
cas.

7)  Formulario de Estado de Pago, indicando el nombre del proyecto tal como aparece en el con-
trato, que debera incluir, en porcentaje, el avance ofertado y efectivo de la obra y el avance del
contrato expresado en dias corridos desde la firma de éste. Este documento debera contener la
informacion del resumen financiero del proyecto.

8) Detalle de las partidas ejecutadas con precio unitario, montos y porcentaje de avance por par-
tida y totales. Esta planilla sera revisada y verificada por la .T.O. y una vez aprobada, sera sus-
crita por contratista e I.T.O.

9) Copia Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

10) Copia de permisos de edificacion emitidos por la Municipalidad y obtenido por el contratista
para la ejecucidn de las obras, si corresponde.
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11) Certificado de un prevencionista de riesgos que indique la entrega de elementos de proteccién
personal y charla de buen saber a los trabajadores de la obra.

Para los siguientes estados de pago:

1) Carta solicitud de Estado de Pago firmada por el Contratista (con fecha de ingreso).
2)  Factura a nombre de la . Municipalidad de Villa Alegre, indicando el nombre del proyecto tal
como aparece en el contrato.

Fecha: Igual o superior a la indicada en la caratula del estado de pago
Nombre : [lustre Municipalidad de Villa Alegre

Domicilio : Avenida Espafia N°196, Villa Alegre

RUT : 69.130.600-3

Giro : Servicios

Glosa : Indicar la identificacion del servicio, N° de cuota, Monto

3) Certificado emitido por la Direccién Provincial del Trabajo (NO ELECTRONICO), o la empresa
certificadora de cumplimiento de obligaciones laborales y provisionales autorizadas por el Mi-
nisterio del Trabajo y Prevision Social, de conformidad con el articulo 183 letra c) del Codigo
del Trabajo y Reglamento del mismo, en el que conste que no existen deudas laborales del Con-
tratista con los trabajadores que se han desempefiado en la ejecucién de esta obra (F 30.1).

4) Fotocopia de Planillas de Imposiciones Previsionales de los trabajadores que estan contrata-
dos en la obra (pagadas).

5) Setde al menos 10 fotografias representativas (a color) del avance fisico de la obra.

6) Formulario de Estado de Pago, indicando el nombre del proyecto tal como aparece en el con-
trato, que debera incluir, en porcentaje, el avance ofertado y efectivo de la obra y el avance del
contrato expresado en dias corridos desde la firma de éste. Este documento debera contener
la informacién del resumen financiero del proyecto.

7) Detalle de las partidas ejecutadas con precio unitario, montos y porcentaje de avance por par-
tida y totales. Esta planilla sera revisada y verificada por la I.T.O. y una vez aprobada, sera sus-
crita por contratista e I.T.O.

8) Copia Garantia de Correcta ejecucién de la obra, si corresponde.

9) Copia de recepcién municipal del permiso, si procede.

10) Actay decreto de Recepcion Provisoria de la obra.

Nota: La emisién de la factura por parte del contratista es requisito excluyente contar previamente con
el visto bueno de la Unidad Técnica, respecto de las partidas efectivamente ejecutadas y recibidas de
manera satisfactoria.

La municipalidad no tendra responsabilidad alguna por la demora en solventar un estado de
pago que sea originada por no haber presentado éstos a la Unidad Técnica en la forma y con los
requisitos establecidos, para lo cual el contratista debera previamente enviar la informacion al
ITO para que verifique el avance antes de la presentacion del estado de pago. Una vez
recepcionada la informacion, el ITO tendra 5 dias habiles para revisarla.

33.- FACTORING

La Municipalidad dard cumplimiento a lo establecido en los contratos de Factoring que el contratista
suscriba, siempre y cuando se le notifique de manera oportuna de dicho contrato y no tenga obligaciones
y multas pendientes. Serd responsabilidad del adjudicado informar de manera oportuna a la unidad
técnica y a la Direccién de Administracién y Finanzas.
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34.- RECEPCION DE LA OBRA

Para realizar la recepcidon provisoria y definitiva de la obra, se nombrara a una comision de recepcion,
la cual sera integrada por el Director de Obras Municipales y dos funcionarios mas nombrados para
estos fines. La citada designacion serd realizada mediante decreto municipal. La recepcién quedara su-
jeta al V°B® de la SEREMI de Salud del Maule.

34.1.- RECEPCION PROVISORIA

Una vez terminadas totalmente las obras del proyecto, el contratista debera comunicar el hecho por
escrito a la ITO de la Unidad Técnica a través de la oficina de partes de la [lustre Municipalidad de Villa
Alegre, solicitando la recepcion provisoria de las misma, acompafiando los siguientes antecedentes:

a) Carta solicitud de recepcion provisoria dirigida a la Director de Obras Municipales.

b) Certificado del ITO que informe el termino de los trabajos

c) Copia de recepcion de permisos Municipales de las Obras contratadas, si corresponde.

d) Certificados de los pagos de consumo de agua y electricidad, u otro documento que verifique el
cumplimiento de pago de servicios, si corresponde.

e) Certificados de recepcion de las obras de SEC, Servicio de Salud del Maule, u otros, segin
correspondan.

f) Certificado laboratorio hormigones en caso de que proceda.

g) Certificado de antecedentes laborales y previsionales que acredite que el proponente NO registra
antecedentes laborales de multas ejecutoriadas y no ejecutoriadas y previsionales de deuda por
cotizaciones de previsidn en los diferentes organismos de prevision, otorgado por la inspeccion del
trabajo respectivo, del tltimo mes en que tuvo trabajos en su obra, indicando el nombre de esta.

Si el contratista no ejecuta las reparaciones en caso de que proceda, si existen saldos de obras o cambios
dentro del plazo fijado y a conformidad de la ITO, se podra llevar a cabo la ejecucion de dichos trabajos
por cuenta del contratista con cargo a las garantias, previa autorizaciéon del mandante, dejando
constancia del hecho, aplicindose las multas que por atraso correspondiere.

Una vez subsanados los defectos observados, se procedera a la recepcién provisoria fijAndose como
fecha de término la fecha en que éstos se han subsanado. Se levantara una Acta de Recepcion Provisoria
en el mismo terreno.

En ningln caso podra el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o negarse a
reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados por un subcontratista.

En el Acta de Recepcion Provisoria se consignard, entre otros aspectos:

Fecha de Término Contractual.

Monto total del contrato.

Dias de atraso.

Multas cursadas por incumplimientos al contrato.
Fecha de término efectivo.

Fecha de recepcion definitiva.

SUlk W e
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El plazo efectivo de ejecucion de cada proyecto, sera el utilizado por el contratista para la ejecucion de
ésta, mas el utilizado para la solucién de las observaciones requeridas por la Municipalidad.

El Acta de Recepcion Provisoria se firmara por la comisidn de recepcion y el contratista Esta Acta debera
indicar el nombre completo del proyecto, la fecha de término de las obras de acuerdo al plazo de contrato
y de los aumentos de plazo si hubiere.

Si durante el periodo de tiempo que transcurra entre la Recepcién Provisoria y la Definitiva se presentan
defectos en la obra, productos de mala ejecucion o materiales defectuosos, la Municipalidad, a través de
la Unidad Técnica, deberd instruir al Contratista por Oficio, (enviado por algin medio que certifique su
entrega efectiva), otorgdndole un plazo para resolver estos problemas, los que el contratista debera
resolver a sus costas. Si éste se negara o no cumpliera con los plazos definidos, la Municipalidad debera
solicitar el cobro de la Boleta de Garantia correspondiente, acto que una vez solicitado, tendra caracter
de irreversible. Dicho cobro lo realizara la Tesoreria Municipal previo informe de la ITO.

El contratista deberd entregar a la Inspeccién Técnica los planos del proyecto y de sus instalaciones tal
cual fueron ejecutados, cuando se trate de obras nuevas o complementarias, los que deberdn ser
formalmente remitidos al proyectista.

34.2.- RECEPCION DEFINITIVA

Transcurrido el plazo de 1 afio a contar de la fecha de la recepcién provisoria, el contratista debera
solicitar por escrito a la municipalidad, la Recepcién Definitiva de la Obra y la devolucién de la Garantia
de Buen Comportamiento de la Obra. En caso de no ser solicitada por el contratista, la unidad técnica
tendra la facultad para realizarla de manera unilateral y en caso de observaciones se realizara el cobro
de la garantia para subsanar lo que corresponda.

La comision de recepcion, examinard la obra y en caso de no encontrar reparos levantard un acta,
dejando constancia que recibe definitivamente la obra. Dicho documento debera ser aprobado mediante
decreto.

Si al momento de la inspeccién existieran reparos u observaciones imputables a defectos de
construccion respecto de la obra o mala calidad de los materiales empleados, debera dejarse constancia
de ello en el acta y el contratista deberd subsanar los reparos u observaciones a su costo, dentro del
plazo que le fije la Comisidon de Recepcion a contar de la fecha del acta, todo lo anterior, sin perjuicio de
la responsabilidad ante la ley, por vicios ocultos de construcciéon que resulten y se detecten con
posterioridad a la fecha de recepcion definitiva.

Aprobada la recepcion definitiva, se procederd a la liquidacién final del contrato por parte de la
Municipalidad y cumplidas estas formalidades se devolvera al contratista la garantia pendiente por
correcta ejecucion de las obras. Tanto la recepcion provisoria como la definitiva se entenderan
perfeccionadas una vez que se hayan dictado por parte de la Municipalidad, las resoluciones o decretos
que aprueban las actas respectivas, cuya emisién no podra ser superior a 15 dias habiles.

La recepcidn final, no exime en ningin caso la responsabilidad legal que le compete al contratista por el
plazo de 5 afios de ejecutada la obra.
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35.- PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara que, por el s6lo hecho de participar en la presente licitacion, acepta expresamente el

presente pacto de integridad, obligdndose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones

contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en el resto de las bases de licitacién y demas

documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la informacién y

documentacidn que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de licitacién,

asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

1.

El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores,
entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitucién Politica de la Republica en su
articulo 19, numeros 19, 49, 52, 62, 129, y 162, en conformidad al articulo 485 del Cédigo del
Trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa
que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus
actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo con
los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.

El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos,
premios, dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningin funcionario
publico en relacién con su oferta, con el proceso de licitacion publica, ni con la ejecucion de el o
los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas
a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su
toma de decisiones o en la posterior adjudicacidn y ejecucion del o los contratos que de ello se
deriven.

El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o
conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia,
cualquiera fuese la conducta o acto especifico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones,
actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas.

El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacién y documentacién, que deba
presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean
necesarias para asegurar su veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precision y vigencia.

El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, probidad y
transparencia en el presente proceso licitatorio.

El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y condiciones
establecidas en las bases de licitacién, sus documentos integrantes y él o los contratos que de
ellos se derivase.

El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta
seria, con informacidn fidedigna y en términos técnicos y econdmicos ajustados a la realidad,
que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones
anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados,
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dependientes, asesores y/o agentes y, en general, todas las personas con que éste o éstos se
relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitacion, incluidos

sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infraccion,
sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen

36.- DOMICILIO Y JURISDICCION

Para todos los efectos derivados de la licitaciéon a que se refieren estas Bases, asi como de los que se
deriven del contrato, segiin corresponda, las partes fijan domicilio en la ciudad de la municipalidad y

prorrogan la competencia ante sus tribunales de justicia.
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