REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES

LMUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

1.1.

1.2

SECPLAN

\ Ak by
o | 7

VILLA

ALEGRE

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES Y ESPECIALES

DISPOSICIONES GENERALES
Las presentes bases corresponden al proyecto de “MEJORAMIENTO VEREDA SUR

CERTENEJAS, VILLA ALEGRE”

Objetivo
La llustre Municipalidad de Villa Alegre (en adelante Municipalidad), requiere contratar el
servicio denominado; “MEJORAMIENTO VEREDA SUR CERTENEJAS, VILLA ALEGRE”.
Este proyecto se efectuara a través de Licitacion Publica, segun lo establecido en las Bases
Administrativas Generales y Especiales (en adelante B.A.G.E.), Anexos, Respuestas,
Aclaraciones y/o Modificaciones, si las hubieren.

Las B.AG.E., los Anexos, los Términos de Referencia, las eventuales Aclaraciones, la
aceptacion de las Bases y la Oferta del Contratista adjudicado, formaran parte integrante del
Contrato a suscribir entre éste y la llustre Municipalidad de Villa Alegre, para todos los
efectos legales que procedieren.

A falta de aclaraciones, toda imprecision de los antecedentes técnicos entregados a los
licitantes, falta de detalles especificos, sera resuelta por el |.T.O.

Normativa Aplicable
El Servicio se licitara, contratard y ejecutara de acuerdo a las normas contenidas en los
siguientes documentos.

a) Constitucidn Politica del Estado

b) Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion
de Servicios y su Reglamento

c) Ley N° 18.575 de Ley Organica Constitucional de Generales de la Administracion del

Estado.

d) Ley N° 19.880 Establece Bases de los Procedimientos que rigen los actos de los
organos de la Administracién del Estado.

e) Ley N° 18.695 Ley Organica Constitucional de Municipalidades.

f) Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Informacion Publica.

g) D.L. 1.263 Decreto Ley Organico de Administracion Financiera del Estado.

h) Bases Administrativas Generales y Especiales.

i) Anexos.

i) Especificaciones Técnicas.

k) Planimetria.

)] Aclaraciones elaboradas por la Unidad Técnica.

m) Contrato de ejecucion de servicio celebrado entre el Mandante y el Adjudicatario.

Los instrumentos sefialados se aplicaran conforme al orden inverso de prelacién que indican,
aunque guardando entre si la debida armonia.

Los antecedentes de licitacién previamente individualizados se entenderan incorporados al
contrato que la Unidad Técnica celebre con el adjudicatario.
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Modalidad del contrato.

El tipo de contrato sera a suma alzada, en pesos |.V.A. incluido. El pago sera efectuado en
estados de pago mensual, segln avance fisico de la obra, acompafiado de un detalle
desglosado de cada partida, debidamente visado por el encargadoe municipal, presentado en
triplicado. Esto quedara estipulado en el contrato de adjudicacion.

DEFINICIONES
Para la correcta aplicacién de las presentes Bases Administrativas se entiende por:

Mandante.
MUNICIPALIDAD; en ese caracter, provee y administra los fondos del proyecto y el érgano
superior de decisién y control para los eventos que se indican en las presentes Bases.

Unidad Técnica (U.T.).
I. Municipalidad de Villa Alegre quien tiene a su cargo la supervision técnica y administrativa
de la ejecucion de la obra, y en general, el exacto cumplimiento del contrato.

Contratista.

Persona natural o juridica que, en virtud del contrato suscrito con la Unidad Técnica, contrae
la obligacion de suministrar el servicio que se refiere la presente licitacion, de acuerdo al
contrato, a los antecedentes y documentos que forman parte integrante de él.

Bases Administrativas Generales (B.A.G.E.).

Conjunto de normas que establecen las condiciones, requisitos, procedimientos y términos
comunes a los cuales deberan ajustarse la licitacion publica, y a la vez, fija el marco de
referencia del contrato en sus diversas etapas, celebracion, ejecucién y liquidacion.

Especificaciones técnicas
El pliego de caracteristicas, atributos, exigencias y calidad del servicio. A la vez, establecen
los procedimientos para la verificacién y control de dichas condiciones.

Presupuesto estimativo.
El costo preliminar previsto para la ejecucion del servicio.

Presupuesto Oficial.
El estudio detallado efectuado por la Unidad Técnica de las cantidades, precios unitarios y
precio total previsto para este contrato y que representa su opinion sobre su valor.

Propuesta Puiblica.

Acto por el cual la administracion invita a participar en una licitacién, mediante avisos
publicados en medios de comunicacion escrita de circulacion nacional y en los cuales puede
participar cualquier persona natural o juridica, que se interese y cumpla con los requisitos.

Programa de Trabajo.
La ordenacion, dentro del plazo del contrato del desarrollo de las diversas etapas, partidas o
item de la obra sea que ellas deban ser ejecutadas en forma simultanea o sucesiva.

Plazos.
El espacio de tiempo establecido en estas Bases, en las Bases Especiales o en el contrato,
dentro del cual las partes deben cumplir con las obligaciones contraidas o ejercer los
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derechos que emanan del contrato de ejecucion del servicio. Los plazos establecidos en las
presentes bases se entenderan de dias corridos, salvo indicacion expresa en contrario. Se
establece que en el caso que exista comun acuerdo de las partes y considerando un informe
de conformidad del servicio de la DOM considerando el mismo valor aumentado segun IPC
del afio respectivo se podra extender por un periodo igual o mayor segun disponibilidad
presupuestaria, sin embargo, esta condicién no sera obligatoria para la llustre Municipalidad.

MERCADOPUBLICO.CL

Es un portal de comercio electronico, y constituye el medio oficial a través del cual la
Administracion del Estado, publica sus llamados y efectla procesos de contratacion de
bienes muebles y servicios necesarios para su funcionamiento.

Participantes

Podran participar en esta licitacién, las personas naturales o juridicas chilenas o extranjeras
que, actuando individualmente o a través de una Unién Temporal de Proveedores (en
adelante UTQ), y que, al momento de la presentacién de la oferta, NO hayan sido
condenadas por practicas antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del
trabajador o por los delitos concursales establecidos en el Cédigo Penal, dentro de los dos
afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas.

De conformidad al articulo 18° de la Ley 19.886, la presente licitacion se efectuara por via
electronica, a través del Sistema de Compras y Contratacion Publica:
www.mercadopublico.cl.

Disposiciones Generales

La propuesta sera publica, 1.V.A incluido por suma alzada.

El solo hecho de la presentacion de la oferta significa la aceptacion por parte del proponente
de las presentes Bases y de los antecedentes que la acompafian.

El contratista en su oferta debera considerar todos los gastos directos e indirectos que
irrogue el cumplimiento del contrato. A via solo enunciativa se considerara; todos los gastos
de mano de obra, materiales, equipos, servicios, aportes, derechos, impuestos, permisos,
costos de garantias y en general lo necesario para ejecutar la obra en forma completa y
correcta de acuerdo a los Términos de Referencia.

La Municipalidad no proporcionara equipos, elementos, ni materiales de su propiedad para la
ejecucion de las obras, salvo que las B.A.G.E. estipulen lo contrario.

No se aceptaran modificaciones posteriores a la apertura de la propuesta salvo las
excepciones que se indican mas adelante.

Cualquier Obra adicional imprevista que hubiere que ejecutar y que se justifique para el buen
funcionamiento del proyecto, hasta un 3% del monto del contrato, se considerara incorporada
dentro del monto de la oferta y el contratista la ejecutard sin cargo adicional para el
mandante, una vez evaluada por la unidad técnica y ordenada a través del libro de Obra.

Calendario de la propuesta.

Actividad Descripcion

a) Fecha de publicacion de Licitacion Hasta 3 dias habiles después de la
fecha en que se encuentre
totalmente tramitada las presentes
bases.

b) Fecha inicio de preguntas Inicio de preguntas: A contar del
mismo dia y hora de la publicacién
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en el Portal del llamado a licitacion
publica.

Fecha final de preguntas

Término de preguntas: El 3° dia
corrido, o el dia habil siguiente a
aquel, a contar de la fecha de inicio
de la Formulacién de Preguntas, a
las 17:00 horas.

d)

Fecha de publicacion de respuestas

Hasta el 4° dia corrido, o el dia
habil siguiente a aquel, contado
desde el dia siguiente a la fecha de
término de preguntas, se publicaran
las respuestas, a las 17:00 horas.

Fecha cierre de recepcion de la oferta

Diez dias corridos desde Ia
publicacién de la presente licitacion,
hasta las 15:00 horas.

Fecha de acto de apertura técnica

El mismo dia en que vence el plazo
para Presentar Ofertas (Cierre en el
Portal), a las 15:01 horas.

Fecha acto de apertura econdmica

2° dias después de la apertura
técnica, a las 15:01 horas.

Tiempo estimado evaluacion de ofertas

Diez dias desde la apertura
econdmica

Fecha de adjudicacion

Hasta 20 dias corridos, a contar de
la Apertura Electrénica, se publicara
en el portal el Decreto de
Adjudicacion.

De acuerdo al Articulo 41 del D.S.
250/04, se contempla
expresamente |a posibilidad de que
el plazo para la adjudicacion pueda
ser prolongado, debiendo
informarse _en el sistema la
ocurrencia de aguello  y su
justificacién.

Fecha estimada firma de contrato (si
corresponde)

Segun lo indicado en bases.

Entrega de Garantia de seriedad de la
oferta

Se efectuara hasta las 15:00 horas
del mismo dia en que vence el
plazo para presentar ofertas (Cierre
del portal) indicado en la letra e)
anterior, en la forma indicada en el
punto 10.2, de estas Bases.

Visita a terreno

Obligatoria en Direccion de Secplan
Av. Esparia #196, Segundo Piso.

Conocimiento del terreno en que se emplazara la obra:

El proponente debera haber visitado el terreno y conocer el estado de éste al momento de
presentar su oferta y se presumird que ha tenido en consideracién las caracteristicas del
terreno, dificultades de acceso, abastecimiento, movilizacion de trabajadores, distancias y

cualquier otro factor que pueda influir en la ejecucién de la obra o sus costos.
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Las B.A.G.E. podran exigir visita previa a terreno con funcionarios de la Unidad Técnica_n en
fecha hora prevista, la que podra tener caracter obligatorio para los participantes, atendidas
las caracteristicas y magnitud de las obras.

Si las B.A.G.E. establecen visita obligatoria a terreno, la no concurrencia a este acto de un
participante lo inhabilitara para participar en la licitacién, teniéndose su eventual oferta por no
presentada.

Los costos y el traslado al lugar de la visita seran de cargo de los oferentes.

Las aclaraciones efectuadas verbalmente en la visita a terreno, no tendran validez formal, a
menos que el oferente las incorpore dentro de las consultas planteadas en la etapa de
formulacién de preguntas, en el plazo indicado en el punto 4.2 letra b) de estas B.A.G.E.

Presuncion de conocimiento y aceptacion de las Bases Administrativas y Antecedentes
de Licitacion:

Se presume que los oferentes han estudiado cuidadosamente las Bases Administrativas
Generales y Especiales, Especificaciones técnicas, y las condiciones técnicas y administrativas
en que se ejecutara el servicio. Igualmente, se presume que ha tenido presente todos los
factores que pudieran influir en los plazos, condiciones técnicas, costos de ejecucion, etc.

La sola presentacion de la propuesta constituira aceptacion plena de las Bases Administrativas
Generales y Especiales, Términos de Referencia, Aclaraciones, anexos y en general de las
condiciones de la licitacion y de ella se presume el sometimiento del proponente a éstas y su
aceptacion y conformidad con cada una de las normas, disposiciones y especificaciones
contenidas en las mismas, sin necesidad de declaracion expresa.

Obligacion del Contratista de efectuar consultas y solicitar aclaraciones:

Es de exclusiva responsabilidad del participante que quiera participar en la licitacion, hacer
presente, en la etapa de aclaraciones y consultas, cualquier factor no previsto o indicado en
las Bases Administrativas y/o documentos que las integran, que pueda impedir, entorpecer,
dificultar o demorar la ejecucién del servicio, asi como efectuar las consultas y observaciones
y/o solicitar aclaraciones a las Bases Administrativas y documentos que las integran respecto
de vacios, situaciones no previstas, antecedentes o datos técnicos no considerados o
especificados, respecto de puntos o aspectos que estimen no se encuentren claramente
establecidos en estos documentos, que les merecieren dudas o que considere que podrian
hacerle incurrir en errores en la formulacion de su propuesta y en general respecto de aquellas
disposiciones de los mismos que considere necesario aclarar, precisar y/o complementar.
Esta prohibido realizar consultas por vias distintas al portal de Mercado Publico en la etapa
de Preguntas y Respuestas.

Asimismo, la Municipalidad podra efectuar, a iniciativa propia, modificaciones a las Bases,
para precisar el alcance, detallar o interpretar algin elemento de su contenido que, a su
juicio, no haya quedado suficientemente claro y dificulte la obtencién de buenas ofertas. Las
respectivas modificaciones podran efectuarse previo a la fecha de presentacién de ofertas
(punto 4.2, letra e), teniendo presente otorgar a los oferentes un plazo adecuado para la
preparacion de sus ofertas.

Inadmisibilidad de reclamos posteriores:

De acuerdo con lo dispuesto en las disposiciones precedentes, sera inadmisible y se
rechazara cualquier reclamo posterior fundado en errores en la presentacién de propuesta
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derivados de una errénea interpretacion de disposiciones contenidas en las Bases
Administrativas, en falta de claridad o coherencia, en imprecision, falta de disposicion o
contradiccién en éstas y/o en los documentos que las integran, que no hubiere sido materia
de consulta, observaciones o solicitud de aclaracion en el periodo fijado al efecto en las
Bases, asi como aquellos fundados en calificaciones, juicios de conveniencia o comparativos
de normas y exigencias establecidas expresamente en las Bases Administrativas, rigiendo
plenamente el principio de estricta sujecion a las Bases.

Se aceptaran reclamos posteriores a la adjudicacion de la licitacion sélo los primeros § dias
de corrido a dicha fecha.

PRESENTACION DE OFERTAS Y ANTECEDENTES
Forma de presentacion de la propuesta:

Las ofertas deben emanar de quien o quienes posean facultades para representar al
respectivo proponente, tanto para ofertar, asi como tambien para suscribir contratos por
montos iguales o superiores a lo ofertado, en el caso de resultar adjudicado.

Los proponentes deberan presentar sus ofertas en el Portal www.mercadopublico.cl, dentro
del plazo sefialado en el punto 4.2 letra e) de estas B.AG.E., de no ser asi, no seran
considerados en el proceso de licitacion, salvo lo sefialado en el articulo 62°, numeral 2 del
D.S N° 250/04.

Presentacion de Antecedentes

Los proveedores, personas juridicas o personas naturales, que participen en esta licitacion
deben presentar los siguientes documentos:

Antecedentes para ofertar

Personas Juridicas

Personas Juridicas Nacionales con fines de lucro

a.1 Copia del certificado de vigencia y anotaciones marginales, emitido por el
Conservador que, segln sea el caso, se encuentre a cargo del Registro de Comercio
correspondiente, o Certificado de Vigencia de la misma, emitido por el Registro de Empresas
y Sociedades en el caso de sociedades acogidas a la Ley N° 20.659.

a.2 Copia del instrumento en que conste la designacion y las facultades otorgadas al
representante, conforme al marco estatutario de la persona juridica con fines de lucro.

a.3 Declaraciones Anexo Administrativo N° 01

UTP

a.1 Copia del certificado de vigencia y anotaciones marginales, emitido por el
Conservador que, seguln sea el caso, se encuentre a cargo del Registro de Comercio
correspondiente, o Certificado de Vigencia de la misma, emitido por el Registro de Empresas
y Sociedades en el caso de sociedades acogidas a la Ley N° 20.659.

a.2 Deberan acompariar, los documentos publicos o privados mediante los cuales han
formalizado su unién, los que deberan contener a lo menos, el pacto de solidaridad entre las
partes que la componen respecto de fodas las obligaciones que se generen con la
municipalidad, y el nombramiento de un representante o apoderado comun con poderes
suficientes para ofertar y contratar.

Toda la documentacion sefialada en las letras a.1, deberan ser emitidas con una antiguedad
no superior a dos meses respecto a la fecha de la presentacion de la oferta, punto 4.2 letra e)
de estas B.A.G.E., a menos que dicha informacion en esa fecha se encuentre acreditada en
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el Registro Electronico Oficial de Proveedores del Estado wwyv.mercat_iopublicq.cl y que sea
de la misma antigtiedad en el caso de aquellos oferentes inscritos en dicho Registro.

Personas Naturales .
b.1 Fotocopia de Cédula de Identidad por ambos lados, la que debe estar vigente.

b.2 Declaraciones de Anexo Administrativo N°® 01

Se debera presentar en formato digital cuando se ingresen las ofertas al Portal, los siguientes
documentos que forman parte de las B.A.G.E.:

Anexo Econdémico Anexo N° 02 Presupuesto
Anexo Téchico Anexo N° 03
Anexo Administrativo N° 01 Pacto de Integridad

Declaracion Jurada Sobre Conflicto de
Interés Art. 4, Ley 19.886

Declaracion no haber sido condenado por
practicas anti sindicales o infraccion a los
derechos fundamentales del trabajador ni por
delitos concursales establecidos en el cédigo
penal dentro de los anteriores 2 arios.

Declaraciéon no tener deudas vigentes con
trabajadores.

Declaracion condenas tribunal de defensa de
la libre competencia.

Declaracién jurada de conocer el terreno y
antecedentes de la propuesta.

Declaracion jurada simple sin conflicto de
interés.

Se solicita que los archivos lleven el nombre sefialado en las B.A.G.E. al subirlos al portal
cada oferente, se deja claro que no cumplir no sera causa de invalidez o inadmisibilidad.

Las ofertas y sus antecedentes no podran ser confeccionados en forma manuscrita y
deberan presentarse en idioma espafiol, sin perjuicio de las especificaciones técnicas que,
en su concepto, denominacion y/o aplicacion se utilicen en idioma inglés u otro.

Si algun proveedor tiene dificultades para ingresar la informacién, debe contactarse con la
Mesa de Ayuda del Portal Mercado Publico, Fono (56) (02) 600 — 7000 — 600.

CARACTERISTICAS DE LA OFERTA

Los oferentes deberan presentar una Unica oferta, considerando todo lo establecido en las
presentes B.A.G.E.

Oferta Econémica

En el Portal el oferente debe presentar su precio total neto, conforme a los montos
informados en el Anexo N° 02 Presupuesto.

Precios, monedas y reajustes
El precio ofrecido debe ser considerado en pesos chilenos e incluir todo tipo de gastos,
impuestos y utilidades. No habréa posibilidad de reajustes ni variaciones de ninguna especie.
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Plazo de validez de la oferta .
La oferta tendra una validez minima de 40 dias de corridos, contados desde la fecha de

presentacién de ofertas sefiala en las B.A.G.E.

Presupuesto Disponible _ .
El presupuesto Disponible destinado a la presente licitacion asciende a la cantidad de
$59.624.340.- e incluye cualquier tipo de impuesto a que pudiere estar afecta.

El monto de la oferta no debe superar el presupuesto disponible, en el caso de no cumplir
con esto la oferta sera declarada INADMISIBLE.

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 803 de fecha 06 de diciembre de 2022.

Oferta Técnica
Las ofertas deben cumplir con todos los requisitos presentados en las B.A.G.E.

EVALUACION DE ANTECEDENTES Y ACEPTACION DE LA PROPUESTA

Comisién de Evaluacion

a.il. El Municipio designara una Comision Evaluadora, integrada por tres Funcionarios
Municipales Profesionales.

1.- Profesional SECPLAN o quien lo subrogue

2.- Director de Servicios Generales o quien lo subrogue

3.- Profesional DAEM o quien lo subrogue

a.2. Esta designacion podra ser modificada mediante Decreto Alcaldicio.

a.3. Esta Comision Evaluadora tendré por objeto el estudio de las ofertas segun las
pautas de evaluacion que se fijan en las presentes Bases y las que determinen la misma
Comisién, siempre que esta Ultima sea conocida por todos los oferentes antes de la apertura.

a.d. Esta Comision, podra requerir las asesorias y los antecedentes que estime
pertinentes, para el cumplimiento de su labor.

a.5. De conformidad con lo establecido en el articulo 39° del D.S. de Hacienda 250/04,
desde la fecha que sea decretada la designacion de los integrantes de la comision
evaluadora y hasta la adjudicacion, los integrantes designados sélo podran mantener
contacto con los oferentes de la licitacién a través del portal. Asimismo, los integrantes de la
comisién no podran tener contacto con terceros, referidos a esta licitacion ni recibir
donativos.

Procedimiento de Evaluacién

a.1. ~ La comisién recibira las ofertas y sus antecedentes ingresados al Portal, para su
revision y evaluacion de conformidad a las B.A.G.E., pudiendo solicitar aleatoriamente la
documentacion que acredite la veracidad de la informacién contendida en dichas ofertas.

a.2, La comision debera respetar el plazo indicado en el punto 4.2 letra i) de estas

B.A.G.E, para presentar el Acta de Evaluacion de las ofertas ingresadas al Portal
www.mercadopublico.cl.

b. La comision propondra declarar inadmisibles:



e Las ofertas que no cumplan con la presentacién de cualquiera de los siguientes
antecedentes contenidos en alguno de los Anexos, por tratarse de documentos
esenciales, salvo lo indicado en el punto 8.1 (Derecho a solicitar Aclaraciones y
Antecedentes) de estas B.A.G.E. .

e Las ofertas que no acomparien la garantia de seriedad de la oferta, en los términos
sefialados en estas B.A.G.E.

e Las ofertas que no cumplan con los requisitos minimos establecidos en las B.A.G.E.,
proponiendo su inadmisibilidad, conforme a lo sefialado en los articulos 37, inciso 1°
y 40 bis, ambos del D.S. N° 250/04.

C. La comisién propondra declarar desierta la licitaciéon, conforme a lo sefialado en
el articulo 9° de la Ley 19.886:

e Cuando no se presenten ofertas;

e Cuando las ofertas que se presenten no resulten convenientes a los intereses de la
Municipalidad.

Los fundamentos de esta decisiébn se incluiran en el Informe de Evaluacion

correspondiente, el cual debera contener las materias sefialadas en el articulo 40 bis del

D.S N° 250/04.

d. La comision efectuara la evaluacidon administrativa, técnica y econdémica de las
ofertas, para lo cual aplicara los criterios definidos en el punto 7.3 de las B.A.G.E.

e. En caso de que la Comision proponga la adjudicacion a un determinado oferente, de
conformidad a lo establecido en las B.A.G.E., ésta debera corresponder a la oferta mas
conveniente para el interés de la Municipalidad, y que a su vez haya obtenido el mayor
puntaje final, de acuerdo al articulo 40 bis, N° 5, del D.S. N° 250/04.

La comisién evaluadora se reserva el derecho de declarar fuera de bases las ofertas:

1.- Que no adjunten la totalidad de antecedentes requeridos.

2.- Cuyos antecedentes no cumplan con la vigencia exigida en las presentes Bases (emision
del documento y legalizaciones pertinentes).

3- Que no cumplan otros requisitos administrativos o técnicos, mencionados en las

presentes B.A.G.E.

4.- Que en el Portal Mercado Publico no suban los anexos que se solicitan.

5.- Que el oferente no responda correctamente por foro inverso.

6.- Que el oferente supere la Disponibilidad Presupuestaria.

7.- Que el oferente supere el plazo maximo indicado en las B.A.G.E.

En términos generales, las B.A.G.E. solicitan subir al portal los documentos, en los anexos
que correspondan (Administrativos, Técnicos y Econémicos), donde cada documento debe
guardar relacion con el anexo al cual se sube.

A modo de ejemplo:

Anexo Administrativos:

- Anexo N°1, 2,4,5,6 seglin corresponda
- Cedula de Identidad

- Escrituras

- Extractos de escrituras

- Iniciacién de actividades



7.3.

Visitas a terreno

Certificado de antecedentes laborales

Boleta de Garantia

ETC, todo lo que corresponda a antecedentes administrativos, segun
corresponda a la licitacion

Anexos Técnicos

Aclaraciones

Preguntas y respuestas

ETC, todo lo correspondiente a antecedentes técnicos segln corresponda a la
licitacion

Anexos Econémicos

Anexo N°3 Oferta econémica

Presupuesto

Carta Gantt

ETC, todo lo correspondiente a antecedentes econémicos segin corresponda a
la licitacién

El formato digital de los antecedentes debe ser de uso comun (por ejemplo: formato JPG,
PDF, Word, Excel, etc.).
Todos los documentos deben ir firmados y timbrados por el oferente o representante legal.

Factores de Evaluacion
La comision evaluadora debera revisar y evaluar los antecedentes presentados en las ofertas
verificando si cumplen o no con lo indicado en las B.A.G.E. y condiciones administrativas.

Criterio Detalle Ponderacion (%)
I Oferta Técnica 85
Il Oferta Econdmica 15
Total 100
OFERTA TECNICA (85%)

Las ofertas seran evaluadas considerando los siguientes factores y sus puntajes asignados:

Id Factor Puntaje % Ponderado
Maximo

A Experiencia del 100 35
oferente en el rubro

B Plazo de la Oferta 100 10

C Presentacion de 100 10
Antecedentes

D Experiencia Profesional 100 25
a Cargo

E Comportamiento 100 20
Contractual anterior

TOTAL 100




Toda la informacién entregada por los oferentes podra ser verificada por la Comision
Evaluadora.

A continuacion, se detalla como desarrollara el analisis de cada factor:
Factor A: Experiencia del oferente en el rubro

Se evaluara |la experiencia del oferente en areas similes a lo requerido en la licitacion (Obras
Civiles) en los Ultimos § afios anteriores a la fecha de cierre de acuerdo al punto 4.2 letra e)
de esta licitacion.

La experiencia podra ser acredita mediante fotocopia simple de contratos suscritos con
personas naturales o juridicas, facturas, certificado simple de ejecucion de la obra emitido
por la institucion correspondiente, recepcion definitiva (sin observaciones y que incluyan el
plazo de ejecucién de la obra) y recepcién municipal (sin observaciones y que incluyan el
plazo de ejecucion de la obra).

De los documentos indicados el oferente debe considerar que éstos deben contener la
siguiente informacion:
- Nombre y detalle de la obra ejecutada.
- Ao, mesy dia de ejecucion de la obra.
- Nombre, cargo, firma de la persona responsable de la informacion y nimero de
contacto o correo electrénico, con el timbre de la institucién correspondiente.

Se aclara ademas que:

- Los documentos que no sean identificados en el Anexo N° 03 no seran considerados por la
Comision Evaluadora.

- En caso de ausencia de algin documento presentado en este factor o incoherencia de lo
informado, no sera considerada por la Comision.

- Se permitira un 50% adicional de documentos en este factor adicional al maximo estipulado,
los que excedan este numero no seran considerados por la Comision.

- La Comisién Evaluadora se reserva el derecho de verificar la veracidad de la informacion
presentada por el oferente con las respectivas instituciones para corroborar la
documentacion.

En caso de detectarse falsedad en la informacién los antecedentes seran enviados a la
Direccion de Compras y Contratacion Plblica formalizando un reclamo y denunciando la falta
cometida por el oferente, a su vez se declarara inadmisible la oferta del proponente debido a
gue su experiencia fue desestimada.

Subfactores:

A.1. Ainos de experiencia del oferente:

Para efectuar el calculo de este Subfactor se consideraran los afios de experiencia, no seran
considerados los trabajos llevados a cabo paralelamente en fechas. El calculo se llevara
considerando los afios resultantes de dividir en 365 dias de sumatoria en dias de corrido
considerados en cada uno de los documentos adjuntados a la postulacion y los cuales deben
estar incluidos en el Anexo N° 03,

Aiios de Experiencia (Maximo puntaje 100 ptos)

ANOS DE EXPERIENCIA PUNTAJE
Mas de 5 aflos 100
Mas de 3 a 4 afos 50




1 a3 afos 30
Menos de 1 afio 0

A.2. Contratos del oferente en el rubro:

El calculo se llevara a cabo considerando los trabajos similares a la obra licitada (Obras
Civiles) que puedan acreditar considerados los documentos que ya fueron identificados en
estas B.A.G.E. punto 7.3 Factor A Subfactor A.1. con un plazo de ejecucion de mas de 30
dias, los que deben estar considerados en el Anexo N° 03

Por cada trabajo acreditado se otorgara 10 puntos con un maximo de 100 puntos.

Puntaje Factor: A1 + A2
2

FACTOR B: PLAZO DE ENTREGA

El proponente entregara en su oferta técnica un plan de trabajo, describiendo detalladamente
la forma en que realizara los trabajos, basada en lo indicado en las presentes bases de
licitacion, acomparado de una carta Gantt, en donde indicara en forma detallada las labores
a realizar, debiendo estar en concordancia con lo detallado en el Plan. Este plan debera
incluir un plazo de entrega de los servicios de conformidad a las Bases Técnicas.

El criterio plazo de entrega tendra un valor de 10 %.

El oferente mejor evaluado obtendra puntaje 100, y su célculo sera de acuerdo a la siguiente
férmula:

Evaluacion Tiempo Ofertado = ((menor plazo ofertado) * 100/plazo ofertado)) *10%

El plazo de entrega ofertado debera tener concordancia con lo solicitado en las BT.

FACTOR C: CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES
Se evaluara con los siguiente:

Presentacion formal de la propuesta Puntaje
Se ajusta a las formalidades y adjunta la totalidad 100
de los documentos requeridos en las bases de
licitacion dentro del plazo previsto para la
presentacion de ofertas
Corrige la omision de antecedentes administrativos 50
en el plazo definido contado desde el
requerimiento informado a través del sistema de
informacién de la direccion de compras.
No corrige la omisién de antecedentes, requerido a 0
traves del sistema de informacion de la direccion
de compras.

FACTOR D: EXPERIENCIA PROFESIONAL A CARGO: MAXIMO 100 PUNTOS.



La informacion necesaria para evaluar este criterio, debera presentarse conforme al
Formulario contenido en Anexo N° 3 Para acreditar la calificacién profesional y técnica y la
experiencia especifica del personal, se deberan presentar curriculum vitae y fotocopia simple
de certificados de estudios, como asimismo demostrar la experiencia mediante certificados
emitidos por sus empleadores. Para el caso de aquellos profesionales que presenten
certificados emitidos por el oferente deberan adicionalmente presentar certificado de
cotizaciones laborales que acredite la dependencia laboral.

Para efectos de evaluacion de este Factor, no sera considerado el personal que no posea la
calificacion técnica y experiencia especifica requerida. En caso de titulos profesionales o
técnicos de nivel superior requeridos y que hayan sido otorgados en el extranjero, aquellos
deberan estar debidamente homologados de acuerdo a la legislacion vigente.

El resultado de este factor se obtendra por el puntaje obtenido en la Experiencia especifica
del Profesional a Cargo, cuyo puntaje maximo es de 100 puntos.

Para esto, se consideraran los afios de experiencia del profesional incluido en la propuesta
en calidad de Profesional a Cargo desde la fecha de titulacion.

Esta informacién debera presentarse conforme al Anexo N° 3 de Oferta Técnica y se
evaluara de acuerdo a los puntajes sefialados en las tablas siguientes:

CA
Anos de experiencia Profesional a cargo | Puntaje
Ingeniero Constructor u otra carrera a fin
acreditando en inspeccion técnica de obra
Menor a 6 afios 0
Entre 6 y 7 afios 50
8 afios y mas 100
C.2
Aifos de experiencia Profesional | Puntaje
Prevencionista de Riesgo
Menor a 3 afios 0
Entre 4 y 5 afios 50
6 afios y mas 100

Puntaje Factor; C1 + C2
2

FACTOR E: COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR: MAXIMO 100 PUNTOS.
El puntaje se asignara conforme a la siguiente Tabla:

Comportamiento Contractual en los Gitimos 24 meses PUNTAJE

Sin antecedentes (multas, atrasos, o suspensiones por cualquier Servicio
Publico) registrados en el Portal Mercado Publico o en Registros de esta 100
Municipalidad u otra en los Gltimos 24 meses.

Con_un antecedente (multas, atrasos, o suspensiones por cualquier Servicio
Publico) registrado en Portal Mercado Publico o en Registros de esta 50
Municipalidad u otra en los tltimos 24 meses.

Con dos o mas antecedentes (multas, atrasos, o suspensiones por cualquier 0




Comportamiento Contractual en los ultimos 24 meses PUNTAJE

Servicio Publico) registrado en Portal Mercado Publico o en Registros de esta
Municipalidad u otra en los ultimos 24 meses.

VIl.-
8.1.

IX.-
9.1.

9.2

9.3.

9.4,

9.5.

9.6.

OFERTA ECONOMICA (15%)

PRECIO .
Las ofertas econémicas se evaluaran con la siguiente férmula:

X: ((menor oferta econémica) * 100 / oferta econémica del proponente)
El puntaje final de cada oferta se calculara segun las ponderaciones establecidas:
Puntaje Final: 85% * Puntaje Oferta Técnica + 15% * Puntaje Oferta Econémica

ACLARACIONES Y ANTECEDENTES

La Comision Evaluadora podra solicitar a los oferentes informacién por escrito aclaraciones,
informacién para salvar errores u omisiones formales siempre y cuando dichas rectificaciones
no confieran una situacién de privilegio respecto de los demas competidores (Art. 40 del D.S.

N°® 250/04).

Las aclaraciones seran solicitadas a través del Portal de Mercado Publico y las respuestas
deben entregarse a través del mismo medio con un plazo de 25 horas, contados desde que
se genera el requerimiento.

ADJUDICACION

La adjudicacion de la licitacion se efectuara a un solo oferente, el que correspondera a la
oferta mas conveniente para el interés de la Municipalidad y que a su vez haya obtenido el
puntaje final mas alto, pudiendo no ser la menor de precio.

En la eventualidad que la adjudicacion no se realice de acuerdo a los plazos sefialados en el
punto 4.2 letra i) de las B.A.G.E., se informara a través del portal las razones por las cuales
se ampliara el plazo y cudl es la nueva fecha para adjudicar.

Si lo anterior ocurre y si es pertinente los oferentes deberan ampliar el plazo de vigencia de
sus ofertas, considerando el nuevo plazo.

No se adjudicara la oferta a aquel oferente que se encuentre inhabilitado para contratar con
las entidades que conforman la administracion del Estado.

Al momento del Contrato el oferente debera acreditar la inscripcién en el Registro Electrénico
Oficial de proveedores del Estado: www.mercadopublico.cl de acuerdo a lo indicado en el
punto 5.2
Para el caso de UTP, cada proveedor que conforma la Unién debera acreditar la inscripcion
precitada.

El oferente adjudicado, debe cumplir con los sefialado en el punto 5.2, 5.3 y 7.3 de estas
bases, en lo referido a la Presentacion de Antecedentes, para Suscribir el Contrato.

Si se resuelve el rechazo de todas las propuestas, se procedera a la devolucion del
documento de garantia de seriedad de la oferta de todos los oferentes.

Sin perjuicio de las demas causales establecidas en las B.A.G.E., la Unidad Técnica
rechazara las propuestas que excedan de la disponibilidad presupuestaria definida para la
ejecucion del proyecto.



9.7.

9.8.

9.8.1.

9.8.2.

La Entidad licitante declarara inadmisibles cualquiera de las ofertas presentadas que no
cumplan los requisitos o condiciones establecidos en las presentes bases de licitacion, sin
perjuicio de la facultad para solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales
de acuerdo con lo establecido en la normativa de compras publicas y en las presentes bases.

La Entidad licitante podra, ademas, declarar desierta la licitacion cuando no se presenten
ofertas o cuando estas no resulten convenientes a sus intereses.

Dichas declaraciones deberan materializarse a través de la dictacion de una resolucion
fundada.

Empate

En caso de establecerse una igualdad en el Puntaje Final en la evaluacién, se adjudicara el
oferente que obtenga el mayor puntaje de acuerdo al siguiente orden: 1° Oferta Técnica; 2°
Oferta Econdmica; dependiendo si persiste el empate se revisara los resultados de los
subfactores de la Oferta Técnica en su orden.

Para los casos en se mantenga la igualdad el mecanismo de desempate a utilizar sera un
sorteo entre los oferentes con igual puntaje, éste se efectuara ante la presencia de todos los
integrantes de la Comision y de su resultado se levantara acta firmada por sus miembros.

Pacto de Integridad

El oferente declara que, por el solo hecho de participar en la presente licitacion, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligandose a cumplir con todas y cada una
de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en el resto
de las bases de licitaciébn y demas documentos integrantes. Especialmente, el oferente
acepta el suministrar toda la informacién y documentacion que sea considerada necesaria y
exigida de acuerdo a las presentes bases de licitacion, asumiendo expresamente los
siguientes compromisos:

1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos,
regalos, premios, dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningtn
funcionario publico en relacién con su oferta, con el proceso de licitacién publica, ni con la
ejecucion de el o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a
ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en
el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicacion y ejecucién del
o los contratos que de ello se deriven.

2 - El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o
conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia,
cualquiera fuese la conducta o acto especifico, y especialmente, aquellos acuerdos,
negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o
formas.

3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacion y documentacién, que deba
presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean
necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precision y
vigencia de la misma.

4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética,
moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y condiciones
establecidas en las bases de licitacion, sus documentos integrantes y el o los contratos que
de ellos se derivase.

6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas
bases de licitacion, asi como en la legislacion y normativa que sean aplicables a la misma.



7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una
propuesta seria, con informacién fidedigna y en términos técnicos y econémicos ajus_tados a
la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y
oportunidad ofertadas.

8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus
empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con
que este o estos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la
presente licitacion, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las
consecuencias de su infraccién, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que
también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

9.9. Notificacion
Se entenderd como realizada la notificacion de adjudicacion, después de 24 hrs
transcurridas desde el dia en que se publique en el Portal Mercado Publico el Decreto de
adjudicacion.
En el Portal ademas se publicara el Acta de Evaluacién elaborado por la Comision
Evaluadora.

9.9.1. Se dejara sin efecto la licitacion en los siguientes casos:

- Si el oferente adjudicado no acredita su inscripcion y habilidad en el Registro
Electronico Oficial de Proveedores del Estado www.mercadopublico.cl.

- Si e oferente adjudicado corresponde a una UTP, y uno o mas de sus integrantes, en
forma individual, no acreditan su inscripcién y habilidad en el Registro Electrdnico
Oficial de Proveedores del Estado www.mercadopublico.cl. Esto no aplicara en el
caso de afectar esta causal de inhabilidad a algin integrante de la UTP, y ésta
decida continuar con el respectivo procedimiento de contratacién con los restantes
integrantes no inhabilidades de la misma.

- Si el oferente adjudicado no presenta la garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato
y/o no firma el Contrato correspondiente en el plazo establecidos en las B.A.G.E. y/o
el articulo 65 del DS N° 250/2004.

9.9.2. Nueva Adjudicacion
Una nueva adjudicacion se realizard& mediante un Decreto Alcaldicio que recaera en el
oferente que haya obtenido el segundo puntaje mas alto y asi sucesivamente y teniendo
presente lo sefialado en el punto 9.5 de estas B.A.G.E.

X.-  GARANTIAS
101  Caracteristicas:
Los instrumentos de garantia deberan contar con las siguientes caracteristicas:
- Debe ser extendida a la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
- Debe ser pagadera a la vista, al primer requerimiento.
- Debe ser de caracter irrevocable.
- Debe ser emitida en Chile.
Podra presentarse fisica en Oficina de Partes y electrénicamente se podran enviar a
ncifuentes@villalegre.cl pero sélo aquellos instrumentos que dispongan de codigos
electrénicos que permitan efectuar la verificacion del documento y, en ambos casos, debe
cumplir con lo sefialado respecto a las Garantias de las presentes bases.

10.1.1 Presentacion fisica

El oferente debera entregar el documento original en Oficina de Partes ubicado en calle Av.
Espafia #196, considerando el mismo plazo en que cierra la fecha para presentar la oferta
indicado en el punto 4.2 letra e).



10.1.2

10.2

En horario normal es de lunes a viernes de 08:30 hrs a 17:00 hrs.

El instrumento de garantia debe ser ingresado en un sobre cerrado caratulado,
respectivamente: INSTRUMENTO DE GARANTIA indicando en el anverso del sobre:
Nombre completo de la Licitacion Publica.

ID de Licitacion.

Motivo: Entrega de Garantia de Seriedad de la Oferta.

Nombre proponente.

Ademas, se debe considerar incluir 2 ejemplares que corresponden a 1 original y 1 copia,
esta ultima legalizada ante notario.

Cada instrumento de Garantia considera una Glosa y en el evento que la garantia emitida
por la institucion competente, no permita registrar dicha glosa, esta indicacién deberd
consignarse en una carta simple firmada por el oferente, la cual debe adjuntarse al
instrumento.

La omision de los antecedentes y requisitos descritos precedentemente, dejara fuera de

bases al proponente.

Presentacion electrénica

Electronicamente se podran enviar a ncifuentes@villalegre.cl pero sélo aquellos
instrumentos que dispongan de codigos electronicos que permitan efectuar la verificacion del
documento.

Debera cumplir con todo lo sefialado en el punto 10.1.1.

Garantia Seriedad de la Oferta

Los participantes de la licitacion deben presentar una Garantia de Seriedad de la Oferta la
cual debe considerar lo siguiente:

Tipo de Documento: Se aceptara cualquier instrumento financiero que asegure el cobro de
manera rapida y efectiva tales como: Boleta Bancaria, Péliza, Vale Vista, Certificado de
Fianza.

Vigencia Maxima: Plazo minimo a considerar 40 dias corridos, a contar de la fecha de
presentacion de ofertas indicado en el punto 4.2 letra e).

Glosa: Para Garantizar Seriedad de Oferta, Licitacién Publica: “Mejoramiento Vereda Sur
Certenejas, Villa Alegre”

Moneda: Peso chileno.

Monto: $ 1.500.000.- (un millén quinientos mil de pesos)

Devolucién: 1) Sera devuelta a los Oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, una vez
que terminada su vigencia o una vez publicado en el Portal www.mercadopublico.cl. 2) La
devolucion a aquellos oferentes cuyas ofertas se declaren inadmisibles mediante acto
administrativo asi como en el caso de que la licitacion sea declarada desierta la devolucion
se efectuara dentro de los 10 dias habiles posteriores a la publicaciéon del acto administrativo
correspondiente en el Portal www.mercadopublico.cl.

Forma de Entrega: El oferente debe ingresar una carta solicitando la devolucion al
Departamento de SECPLAN que contenga los siguiente:

Nombre completo de la Licitacion Publica.

ID de Licitacién.

Motivo: Entrega de Garantia de Seriedad de la Oferta.

Nombre proponente.

Nombre de la Instituciéon Financiera.

Numero del documento de Garantia.

Ademas, se solicitara fotocopia del Carnet de la persona que retire para corroborar que es el
representante de la empresa o la persona natural que postuld. En caso que no sea asi la
persona que solicite el retiro de manera presencial debe traer una autorizacién notarial del
representante de la empresa o la persona natural que postulé para efectuar el tramite.




10.3

Xl
1.1
11.1.1

11.1.2

11.2

1.3

Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato

Los participantes de la licitacion deben presentar una Garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato la cual debe considerar lo siguiente:

Tipo de Documento: Se aceptara cualquier instrumento financiero que asegure el cobro de
manera rapida y efectiva tales como: Boleta Bancaria, Péliza, Vale Vista, Certificado de
Fianza.

Ingreso y Plazo de Garantia: El oferente deberé entregar el documento original en Oficina
de Partes ubicado en calle Av. Esparia #196, una vez que al oferente se le ha notificado que
ha sido adjudicado mediante acto administrativo publicado en el Portal
www.mercadopublico.cl a partir de esa notificacion dispondra de un plazo 7 dias habiles.
Vigencia Maxima: Desde la fecha de inicio de Contrato hasta su término, mas 30 dias
corridos.

Glosa: Para Garantizar Fiel Cumplimiento de Contrato, Licitacion Publica: “Mejoramiento
Vereda Sur Certenejas, Villa Alegre”

Moneda: Peso chileno.

Monto: 10% del valor total final de Contrato, impuestos incluidos.

Devolucion: Una vez realizada la recepcion provisoria y es ingresada la Garantia por
Correcta Ejecucion del Contrato o recepciéon definitiva de la obra debera solicitar su
devolucién en el Departamento de Obras.

Forma de Entrega: El oferente debe ingresarla al Departamento de SECPLAN segun los
indicado en los puntos 10.1.1y 10.1.2.

Se debe considerar que en caso que se extienda el plazo del Contrato, se debera ampliar la
vigencia de la garantia de fiel cumplimiento por el mismo plazo que se extienda el Contrato,
mas 30 dias.

A su vez este documento asegura el pago de las obligaciones laborales y sociales con los
trabajadores del contratante, conforme lo exige el articulo 11 Ley N° 19.886.

CONTRATO

Suscripcion del Contrato

Contratos sobre 500 UTM: para los Contratos cuyo monto sea superior a 500 UTM antes de
su firma debe pasar por acuerdo del H. Concejo posterior a ello se le notificara por el
Departamento de SECPLAN al oferente adjudicado que debe presentar la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato ademas los documentos que estipulen estas B.A.G.E. en el punto
7.3 y que formen parte de la oferta efectuada a esta postulacion en un plazo de 7 dias
habiles:

Una vez cumplido con dicha entrega se procedera a la firma de Contrato, el oferente tendra
un plazo maximo de 5 dias habiles para efectuar dicho tramite.

Contratos menores a 500 UTM: para los Contratos cuyo monto sea inferior a las 500 UTM
una vez adjudicado en el Portal se le notificara al oferente por el Departamento de Secplan
que debe presentar la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato ademas los documentos
que estipulen estas B.A.G.E. en el punto 7.3 y que formen parte de |a oferta efectuada a esta
postulacion en un plazo de 7 dias habiles:

Una vez cumplido con dicha entrega se procedera a la firma de Contrato, el oferente tendra
un plazo maximo de 5 dias habiles para efectuar dicho tramite.

La firma del Contrato se llevara a cabo en la Secretaria Comunal de Planificacién ubicada en
Av. Espafia #196, Villa Alegre.

Vigencia del Contrato
El Contrato tendra una vigencia de 90 dias corridos.

Cesion
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El adjudicatario no podra ceder ni transferir en forma alguna, total o parcialmente, los
derechos y obligaciones que emanen del desarrollo de la licitaciéon y del Contrato que se
suscriba, excepto para los casos donde la normativa legal lo permita.

Subcontratacion
No se permite la Subcontratacion.

Disminucion y aumentos de Obras

El Municipio podra disminuir o aumentar las cantidades de obras de cada partida del
presupuesto o del total de él, en cuyo caso el contratista tendra derecho a su pago de
acuerdo con los precios unitarios contratados, y a un aumento del plazo proporcional al
aumento que haya tenido el contrato inicial salvo que se convenga uno menor.

Toda modificacién que se realice (aumento, disminucion de obras, empleo de materiales no
considerados, obras nuevas o extraordinarias), una vez obtenidas las aprobaciones
precedentes sera informada por el Encargado Municipal perteneciente al Departamento de
Obras Municipal al Contratista; visada por el Alcalde y aprobada mediante decreto; ademas
se modificara el contrato principal. En caso de aumentos de obra, debera complementarse la
o las garantias acomparadas; en caso de reduccién de obras, podra disminuirse el valor de
las garantias.

Toda modificacion al proyecto debera se efectuada antes de realizada la recepcién
provisoria.

No Reajustabilidad del Contrato
El valor de la adjudicacion y del contrato no estara afecto a reajustes ni intereses de ningtn
tipo, aun en caso de desvalorizacion, imprevistos o cualquier otra causa.

Domicilio

Para todos los efectos del Contrato a suscribir con el adjudicatario, las partes fijan domicilio
en la comuna de Villa Alegre, prorrogando la competencia ante sus Tribunales Ordinarios de
Justicia.

ENTREGA DE TERRENO

Totalmente tramitado el Decreto que aprueba contrato, la fecha de entrega de terreno sera
puesta en conocimiento por la Unidad Técnica (Direccién de Obras) cuando dicho proceso
administrativo este efectuado.

Elementos que debera suministrar el contratista.

Sera de cuenta del contratista la provision de las herramientas necesarias para los trabajos,
la instalacion de faenas, almacenes y depésitos de materiales, la construccion de andamios y
en general, todos los gastos que originen las obras.

La Municipalidad no tendra obligaciones de proporcionar sino el material a que expresamente
se obliga de acuerdo con el contrato y en la forma y época que se determine.

A su vez sera obligacion del contratista tramitar el permiso de edificacion, recepcién definitiva
y el pago de derechos municipales si correspondiese.

Materiales empleados en la construccioén.

Antes de ser empleados los materiales utilizados, debera darse aviso al Encargado
Municipal, para que, en visita del analisis y prueba del caso, resuelva y formule por escrito su
aceptacion o rechazo.

No obstante, si durante el plazo de garantia se comprobare que el material aceptado por el
Encargado Municipal, ha resultado deficiente en el hecho, el contratista tendra la obligacién
de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su costo la obra en que fue empleado.
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Modificacion del programa de trabajo.

Cuando circunstancias especiales lo aconseje el Encargado Municipal podra modificar el
programa de trabajo (Carta Gantt). También podré modificarse este programa a solicitud del
contratista cuando su peticion sea fundamentada en caso fortuito o fuerza mayor certificada
por la Municipalidad. En este caso no tendra derecho a indemnizacion alguna.

FORMA DE PAGO

Pago Mensual

Se deben presentar los siguientes documentos:

- Oficio conductor del contratista y/o empresa contratista solicitando cancelacién de
estado de pago identificando el mes que corresponde, indicando nombre del proyecto, monto
a cobrar y listado de documentacién que adjunta.

- Factura, se emitira solo con V°B° de ITO del proyecto

- Informe mensual que indique el detalle de los trabajos efectuados durante el mes,
dicho documento debera estar visado por el Encargado Municipal dependiente de la
Direccion de Obras Municipales (fecha debe ser idéntica a la de la factura)

- Estado de Pago (fecha debe ser idéntica a la de la factura, conforme al Anexo N° 3
Presupuesto Oficial)

- Set de fotografias con avance efectivo de la obra, el cual debe tener concordancia
con los items que se estan cobrando (minimo 8 fotografias a color)

- Pendrive con fotografias (JPG) y todos los antecedentes escaneados (1 copia)

- Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, que acredite el
cumplimiento de las leyes laborales para con los trabajadores en el periodo correspondiente
(desde entrega a terreno hasta periodo a cobrar)

- Liguidaciones de sueldo de todos los trabajadores de los periodos declarados en
Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales, aplicara solo en
caso de ser solicitado via online el certificado de la Inspeccion del Trabajo.

- Certificado de cotizaciones canceladas de todos los trabajadores de los periodos
declarados en Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales,
aplicara solo en caso de ser solicitado via online el certificado de la Inspeccion del Trabajo.
Cabe indicar que la documentacion debe ser ingresada en el orden indicado en 3 copias
idénticas, legibles y en carpetas por separado de lo contrario el pago sera rechazado por la
Direccién de Obras.

Ultimo Pago

Se deben presentar los siguientes documentos:

- Oficio conductor del contratista y/o empresa contratista solicitando cancelacién de
estado de pago, indicando nombre del proyecto, el porcentaje de avance a cobrar y listado
de documentacion que adjunta.

- Factura, se emitira solo con V°B° de ITO del proyecto

- Informe mensual que indique el detalle de los trabajos efectuados durante el mes,
dicho documento deberd estar visado por el Encargado Municipal dependiente de la
Direccion de Obras Municipales (fecha debe ser idéntica a la de la factura)

- Estado de Pago (fecha debe ser idéntica a la de la factura, conforme al Anexo N° 3
Presupuesto Oficial)

- Set de fotografias con avance efectivo de la obra, el cual debe tener concordancia
con los items que se estan cobrando (minimo 12 fotografias a color)

- Pendrive con fotografias (JPG) y todos los antecedentes escaneados (1 copia)

- Finiquito de todos los trabajadores declarados en Certificado de cumplimiento de
obligaciones laborales y previsionales

- Carta de del contratista y/o empresa contratista que acredite la continuidad de a los
trabajadores que seguiran bajo su cargo, debera indicar nombre y Rut de cada uno.
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- Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, que acredite el
cumplimiento de las leyes laborales para con los trabajadores en el periodo correspondiente
(desde el ultimo certificado presentado hasta periodo a cobrar)

- Liguidaciones de sueldo de todos los trabajadores de los periodos declarados en
Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales, aplicara sélo en
caso de ser solicitado via online el certificado de la Inspeccion del Trabajo.

- Certificado de cotizaciones canceladas de todos los trabajadores de los periodos
declarados en Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales,
aplicara solo en caso de ser solicitado via online el certificado de la Inspeccion del Trabajo.

- Certificado que acredite la no deuda de consumos basicos como son electricidad y
agua potable firmada por quien facilito dichos servicios para dar cumplimiento a la ejecucion
de la obra, en el caso de ser servicios basicos municipales el oferente debera instalar
remarcadores en medidores para proceder a cancelar posteriormente el consumo efectuado,
esto debera ser informado al ITO antes de realizar instalaciones correspondientes.

Cabe indicar que la documentaciéon debe ser ingresada en el orden indicado en 3 copias
idénticas, legibles y en carpetas por separado de lo contrario el pago sera rechazado por la
Direccién de Obras.

Plazos de Ejecucion

El plazo para la ejecucion de la obra, sera sefialado por el contratista en su propuesta y se
entendera en dias corridos sin deduccién de dias de lluvias, feriados ni festivos. Dicho plazo
se contara desde el dia siguiente a la fecha del acta de entrega del terreno.

El plazo podra ser prorrogado, pero en ningun caso, la prérroga podra solicitarse una vez
transcurrido el plazo del contrato.

La peticion escrita de prorroga podré ser aceptada o rechazada por el Encargado Municipal; de
ser aceptada se dictara el decreto o la resolucién que corresponda.

El plazo maximo de ejecucioén es de 90 dias corridos.

Atrasos.

En todas las propuestas el plazo de ejecucion de las obras sera fijado en el contrato suscrito.

Si durante la ejecucion de la obra se produjeren atrasos parciales ocasionados por fuerza mayor
o casos fortuitos, el contratista debera presentar al Encargado Municipal, su justificacion dentro
de los 7 dias siguientes de su origen. Transcurrido ese plazo no se aceptara justificacion alguna.
La ampliacién del plazo derivada de este atraso se resolvera en un plazo de 5 dias habiles en
los cuales el Encargado Municipal debera entregar una respuesta oficial a través de un correo
electrénico al contratista.

Prérroga para reconstruir obras defectuosas.

Las interrupciones que pueda experimentar la obra a consecuencia del rechazo del el
Encargado Municipal, de materiales o de ejecucién de la obra que no llenen las condiciones del
contrato, no autorizan al contratista para solicitar prorroga del plazo.

Solo el Municipio, podra conceder prémroga del plazo por la necesidad de reconstruir las obras
defectuosas, cuando éstas, habiendo sido aceptadas por el Encargado Municipal, no pudieren
atribuirse a mala fe, a la falta de atencién o incompetencia de parte del contratista, sin que ello
importe aumento de precio.

MULTAS

El contratista incurrira en una multa equivalente a 10 UTM aplicada por dia cada vez que se
le solicite acudir a alguna emergencia por el encargado municipal y no cumpla con el plazo
postulado en esta presente licitacion. La aplicacion de la multa se hara sin forma de juicio y
sera deducida del pago final, o de la garantia del contrato, si aquellas no fuesen suficientes.

Otras multas que se aplicaran seran las siguientes:
- No concurrencia a la Entrega de Terreno el dia y hora fijado para ello; 3 UTM
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- Incumplimiento de Contrato: 50 UTM
- No acatar las instrucciones que imparte el |.T.O. que realice por escrito en el libro

de obras: 4 UTM

ENCARGADO MUNICIPAL

El Encargado Municipal directo de la ejecucion del servicio y demas actividades consideradas
en el contrato, estara a cargo de la Direccion de Obras Municipales, el cual emitira informes
gjecutivos del avance de la ejecucidon mensual, sus observaciones, recomendaciones,
dificultades o inconvenientes que detecte y de toda otra materia relevante a la ejecucion.

Encargado Municipal

El Encargado Municipal designado por el Director de Obras Municipal (S), sera responsable
de supervisar técnica y directamente los trabajos y servicios velando por la correcta
ejecucion de las mismas, en sus distintas etapas y hasta su total terminacién, asi como de
controlar el cabal y oportuno cumplimiento de las obligaciones del contratista emanadas del
contrato suscrito con la primera, sin perjuicio de las demas funciones que expresamente le
entregan las presentes Bases.

El o los funcionarios que asuman la supervision técnica seran personal y administrativamente
responsables de las actuaciones que realicen y de los documentos que emitan o suscriban.

Atribuciones de los Encargado Municipales

El contratista debera someterse exclusivamente a las érdenes del Encargado Municipal, las
que se impartiran siempre por escrito y conforme a los términos y condiciones del contrato,
las cuales deberan cumplirse dentro del plazo que el Encargado Municipal estipule. El
incumplimiento de cada orden sera sancionado con una multa igual al porcentaje que se
defina en estas Normas del monto del contrato primitivo, més sus ampliaciones al momento
de aplicarse la multa, por cada dia durante el cual no sea acatada.

Si el incumplimiento persiste se procedera a la disolucién del contrato seglin se expresa mas
adelante.

La multa se aplicara sin forma de juicio y se deducira a los estados de pago, o de la garantia
del contrato si aquellos no fuesen suficientes.

El Encargado Municipal, podra exigir el término de las labores de cualquier sub-contratista o
trabajador del contratista, por insubordinacién, desérdenes, incapacidad u otro motivo grave
debidamente comprobado a juicio del inspector, quedando siempre responsable el contratista
por los fraudes, vicios de construccién o abusos que haya podido cometer la persona
separada.

Si el Encargado Municipal, detecta un avance inferior al 15% planificado y aprobado, podra
exigir el incremento de personal y/o fijar normas para regular el ritmo de las faenas y dar
cumplimiento al programa Gantt aprobado que rige la obra.

El Encargado Municipal, podra ordenar el retiro, fuera de la zona de faenas, de los materiales
que fueran rechazados por mala calidad, cuando considere que existe peligro de que dichos
materiales sean empleados en la obra sin su consentimiento. El contratista debera cumplir
con el retiro, a su costo. La falta de acatamiento de esta orden podra ser sancionada con la
paralizacion de las obras hasta su cumplimiento.

Sanci6n por incumplimiento de érdenes e instrucciones del Encargado Municipal:

El incumplimiento de cada orden o el atraso del contratista en acatarla, seran sancionados
con una multa igual a 4 U.T.M, por cada dia de incumplimiento.

La multa se aplicara, sin forma de juicio, por via administrativa y se deducira de los Estados
de Pago de las Retenciones o de las Garantias del Contrato, si las anteriores no fueren
suficientes.
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Libro de Comunicaciones

Se llevara un Libro de Obras Comunicaciones, que consistira en un libro foliado, en original y
dos copias, proporcionado por el contratista. Sera obligacion de este ultimo (a través del
Jefe o Encargado del servicio) y del Encargado Municipal mantenerlo al dia. En él se
describiran los adelantos o avances que se realicen, se consignard toda informacion
relevante de lo ejecutado cada mes.

El original sera retirado por el inspector y la primera copia por el contratista o jefe del servicio,
previa firma de ambas partes.

En el Libro de Comunicaciones se debera dejar constancia de:

a) Los avances de |os trabajos.

b) Las érdenes que dentro de los términos del contrato y demas antecedentes gue
forman parte de €l y que se impartan al contratista.

c) Las observaciones del Encargado Municipal acerca de la forma en que se ejecutan
los trabajos.

d) De las observaciones que merezcan las obras al efectuarse la recepcién provisoria
de ellas.

e) De los demas antecedentes que exigiere la entidad licitante.

f) De las observaciones que hicieren presente las entidades administradoras de los

servicios de electricidad.

Toda comunicacion que se establezca en el libro de comunicaciones por el contratista y/o
Encargado Municipal u otros Servicios relacionados con los trabajos de mantenimiento, se
considerara comunicacion oficial.

DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Correspondera al Contratista.

a) Dirigir, ejecutar, administrar los trabajos contratados, personalmente, cifiéndose
estrictamente a las especificaciones, normas y detalles en forma que permita la total
y oportuna ejecucion de los trabajos de mantenimiento pactados.

b) Permitir la coordinacion de los proyectos y el cumplimiento de las estipulaciones
contractuales, ya sean de orden técnico o administrativo.

c) Designacion de personal idoneo y calificado, nombrando a un Profesional que lo
represente durante la ejecucion de las faenas.

d) El contratista debera mantener y actualizar a lo menos una vez por mes los graficos
de avance, cuando corresponda.

e) Proveer y mantener un libro de comunicaciones donde se anotaran el avance de los

trabajos, la actividad de ejecucion, las fechas reales de inicio y todas aquellas
anotaciones pertinentes a su trabajo en la obra.

f) Proveer y mantener un libro de observaciones para cualquier observacion que se
realice.

g) La presentacion oportuna y con la documentacion completa de los estados de pago,
cuando corresponda.

h) Dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por el Encargado Municipal.

i) El contratista o jefe a cargo de los trabajos, o la persona que lo represente con

arreglo a las disposiciones de los articulos anteriores, estara obligado a acompariar a
los funcionarios del Municipio que tengan encargo de visar o inspeccionar las
mantenciones ejecutadas; a suministrar instrumentos, herramientas y otros medios
que permitan a los referidos funcionarios hacer una revision prolija de las obras,
como también a presentar las planillas de jornales, facturas, controles, certificados y
otros documentos que guarden relacién con el contrato. En general, el contratista
estara obligado a proporcionar a dichos funcionarios y al Encargado Municipal, los
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datos que se soliciten en conformidad a las instrucciones y formularios que para ese
objeto se le entregue.

k) Disponer de un vehiculo para el traslado del personal que actue como Encargado
Municipal cuando se requiera para efectos de inspeccion.

Personal del Contratista.

El nimero de trabajadores que se ocupe en el desarrollo de la obra debera tener relacion con
la cantidad de trabajos por ejecutar y el tipo de tecnologia que el contratista oferte.

La obra de mano que se emplee en la ejecucion de los trabajos a que se obliga el contratista,
debe ser integramente contratada por él. En consecuencia, el personal gue el contratista
ocupa debera estar subordinado a €l en sus relaciones de trabajo y no tendra vinculo alguno
con el Encargado Municipal.

Direccién de la Obra.

El contratista designara un profesional habilitado de acuerdo a la ley, responsable del
servicio prestado, para dirigir los trabajos efectuados durante los 90 dias de corrido de
acuerdo lo indicado en su propuesta a esta licitacién. La designacién del Profesional debera
hacerla por escrito, dejando constancia en el libro de comunicaciones, y se entendera que
este ultimo se encuentra ampliamente facultado para representar al contratista en todos los
asuntos relacionados con la obra.

Si por motivo justificado el Profesional debiera ausentarse por periodos que afecten la
obligacion sefialada anteriormente, debera designarse un reemplazante autorizado por el
Encargado Municipal, el que estara dotado de las mismas atribuciones de su antecesor

El Encargado Municipal podra, en cualquier momento y por causas justificadas, ordenar al
contratista el término de las funciones del o de los reemplazantes.

Idoneidad del Jefe del Servicio.

El Encargado Municipal podrd exigir que los contratistas mantengan un profesional
competente con la naturaleza del servicio solicitado en las Bases y a cargo de estas,
dependiendo de |la naturaleza de éstas.

Condiciones y Accidentes del Trabajo:

El contratista tiene que suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos necesarios
de proteccion y tomar las medidas para mantener en la obra la higiene y seguridad en el
trabajo, en conformidad a las normas legales que regulan la materia.

Es obligacion del contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y de las
enfermedades profesionales en conformidad con las disposiciones legales sobre la materia,
debiendo informar al 1.T.0., de los hechos ocurridos, haciendo entrega cuando corresponda
de tales denuncias.

Accidentes en la obra

Las circunstancias, los hechos o accidentes que produzcan el deterioro, destruccion,
derrumbe o derribamiento de las obras o que ocasionen pérdida de materiales, seran
soportados exclusivamente por el contratista, a menos que la Unidad Técnica, previo informe
del Inspector Técnico, califique el caso de extraordinario o ajeno a toda previsién o que la
obra haya sido recibida definitivamente.

En todo caso, si el perjuicio tiene su origen en algin defecto de construccién o de los
materiales empleados en ella sera responsable el contratista, dentro del plazo legal.

Obligaciones Legales

El contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Cadigo del
Trabajo y a la legislacion complementaria de dicho cuerpo legal en las relaciones con sus
trabajadores, en especial las normas relativas a Seguridad Social.
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Otras Obligaciones del Contratista

a) Sera obligacion del contratista asegurar de su cuenta y riesgo, el transito por las vias
publicas que haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en
gjecucion, y sera de su exclusivo cargo los perjuicios que se ocasionen a terceros y/o
al Municipio con motivo u ocasion del cumplimiento del contrato.

b) Sera, igualmente, obligacion del contratista, una vez finalizados los trabajos, rellenar,
o extraer escombros, segun sea el caso.

c) Sera también obligacion del contratista responder por las indemnizaciones que se
originen con motivo de la incorrecta o extemporanea ejecucion del proyecto.

d) Correspondera también al contratista efectuar cualquier pago relacionado con la

obra, por ejemplo: garantia de ruptura de pavimento, ocupacion de calles, multas que
pudieren tener como causa de trasgresidn por parte de aquel o de sus dependientes
a las leyes y reglamentos u ordenanzas.

e) El contratista sera responsable, en especial de todo dafioc ambiental que tenga su
causa en la infraccién a las normas de calidad ambiental a las normas de emisiones
a los planes de prevencion o de descontaminacion a las regulaciones especiales
para el caso de emergencia ambiental o a las normas sobre proteccién, preservacion
o conservacion ambientales, establecidas en la Ley de Bases del Medio Ambiente N°
19.300 o en ofras disposiciones legales o reglamentarias y en que haya incurrido
éste o sus trabajadores durante y con ocasién de las ejecucion de la mantencion.

f) El contratista esta obligado especialmente a dar cumplimiento a las obligaciones
contractuales y previsionales con sus trabajadores.
g) El contratista no podré dafiar obras de arte existentes en el sector, ni especies

naturales protegidas, caminos o puentes existentes en el sector. Cualquier deterioro
gue ocasionare debera ser reparado a su costo.

DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO.

Generalidades.

El contrato se entendera resuelto administrativamente, sin forma de juicio y sin derecho a
indemnizacion por cualquier incumplimiento grave de parte del contratista respecto de las
obligaciones contraidas en virtud del contrato.

La Unidad Tecnica podra poner término definitivo o suspender transitoriamente la ejecucion
de las obras en cualquier momento por causales ajenas a la responsabilidad del contratista,
tales como, emergencia nacional, instrucciones superiores de instituciones que financian la
obra, legislaciones u otro motivo de fuerza mayor, dando aviso por escrito a éste, con un mes
de anticipacion.

Cuando las causales que determinen estas medidas sean imputables a la responsabilidad
del contratista, se pondra término al contrato de inmediato administrativamente y sin forma
de juicio.

Causales de Incumplimiento.
Para todos los efectos de este contrato se considerara que las siguientes causales, cuya
enumeracion en ningln caso es taxativa, son de incumplimiento del contratista.

a) Si el contratista fuere declarado en quiebra, falleciere si es persona natural, o se
disolviere, si es persona juridica.

b) Si hay orden de ejecucion y embargo de todo o parte de sus bienes.

c) Si ha llegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de sus bienes a favor de sus
acreedores.

d) Si ha acordado llevar el contrato aun comité de inspeccién de sus acreedores.

e) Si el contratista es una sociedad y va a su liquidacién

f) Si al contratista le fueren protestado documentos comerciales que mantuviere

impagos durante 60 dias o no fueren debidamente aclarados dentro de dicho plazo.
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Si ha acordado llevar el contrato aun comité de inspeccion de sus acreedores.

Si el contratista es una sociedad y va a su liquidacion

Si al contratista le fueren protestado documentos comerciales que mantuviere
impagos durante 60 dias o no fueren debidamente aclarados dentro de dicho plazo.
Si el contratista fuere sometido a proceso por algtin delito que merezca pena aflictiva,
o algun socio de una empresa constituida en forma distinta a una sociedad anénima,
o si lo fuere, el gerente o alguno de los directores de dicha sociedad anénima.

Si el contratista ha hecho abandono de las obras o ha disminuido el ritmo de trabajo
a un extremo que a juicios del Municipio equivalga a un abandono de las mismas.

Si no ha comenzado las obras dentro de los 15 dias corridos siguientes a la entrega
del terreno o las ha suspendido por 15 dias o mas, habiendo requerimiento por
escrito del Municipio en orden de iniciarla o continuaria sin que el contratista haya
justificado su actitud.

Si no ha efectuado dentro de 15 dias después de haber sido notificado por escrito
por el Municipio la remociéon y reemplazo de materiales, equipos o personal gque
hayan sido rechazados.

Si a juicio del Municipio no esta ejecutando las obras de acuerdo al contrato o en
forma reiterada o flagrante no cumple con las obligaciones estipuladas.

Si por errores del contratista las obras quedaren con defectos graves no pudieren ser
reparados y dichos defectos comprometieren a juicio del Municipio la seguridad de
las obras u obligasen a modificaciones sustanciales del proyecto.

En caso de muerte del contratista o socio que implique término de giro de la empresa
constructora.

Si el contratista lo solicita por causas de fuerza mayor.

El incumplimiento del pago de los sueldos, salarios y leyes sociales; o en el pago de
proveedores y en general cualquier otro caso de incumplimiento de las obligaciones
del contrato.

Si el contratista es un consorcio formado por personas naturales o juridicas
dedicados a cualquier actividad o giro, para todos los efectos de aplicacion de esta
clausula se considerara como contratista al conjunto y a cada uno de los miembros
que integran el consorcio.

Por mutuo acuerdo.

17.3 Liquidacién del Contrato
Una vez finalizado el tiempo de Reposicién y Mantencién contratado, se procedera a la
liguidacién de contrato y a la devolucion mediante endoso de los documentos de Garantia.

XVIII. - TERMINOS DE REFERENCIA

A DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la ejecucion del proyecto
"MEJORAMIENTO VEREDA SUR CERTENEJAS, VILLA ALEGRE", la que se ejecutara en
Av. Certenejas.

La obra debera ejecutarse en conformidad a las especificaciones técnicas, normas chilenas,
inspecciones municipales y a los planos del proyecto.

CAMPOS DE APLICACION.

Las presentes especificaciones técnicas complementaran lo expresado en planos del
proyecto.



Regularan la correcta y cabal ejecucion de todas las partidas sefialadas y descritas en
cuanto a sus procesos constructivos, secuenciales, uso de materiales y equipos. Las obras
ademas de cumplir con las normas de la buena construccion deberan ser entregadas en
perfectas condiciones de uso. En todo caso, todos los materiales y equipos incorporados al
proyecto, que ingresen a la obra, se entenderan como de primera calidad en su géenero,
nuevos y contaran con el VO BO de la Inspeccion, la que podra solicitar las debidas
certificaciones en caso de dudas en sus calidades.

TERMINOLOGIA.

Para el caso de este contrato se entiende que los términos de referencias son los comunes a
toda construccion nueva. De igual modo cualquier simbologia usada en los planos generales
y/o de detalle quedara claramente especificada en tales documentos o en las presentes
Especificaciones Técnicas.

REFERENCIAS Y CONCORDANCIAS.

Las obras especificadas deberan ejecutarse en estricto acuerdo a lo especificado en:
Ordenanzas Generales, Especiales y Locales de Construccion y Urbanizacién; Leyes,
Decretos y disposiciones reglamentarias vigentes relativos a derechos, impuestos y
permisos; reglamentos técnicos de los organismos especiales en las instalaciones
domiciliarias y urbanizacion, Normas Chilenas de Construccion del I.N.N. vigentes;
Especificaciones Técnicas, planos generales, de detalles e informativos de instalaciones
incluidas en la propuesta y especialmente acordes con lo indicado en las presentes
Especificaciones Técnicas.

PRESCRIPCIONES.
-Seguridad y desarrollo de las faenas.

El contratista ejecutor de la obra establecera las precauciones necesarias para evitar
accidentes que pudieren afectara operarios o a terceros, tanto de la propia empresa como de
los subcontratistas, profesionales y otros. Para ello sera de responsabilidad y costo de la
empresa proveer de los elementos de seguridad necesarios para cada trabajador, ademas,
de un técnico y/o profesional que permanezcan o visiten la obra periédicamente (minimo una
vez por semana), dejando registro de sus visitas y observaciones a través de un libro
manifoil de tres copias. El contratista debera cumplir y velar por el cumplimiento de normas,
prescripciones, directrices y leyes sobre la materia. Asimismo, por la vigencia y pago
oportuno de primas de pélizas de seguros, imposiciones, cotizaciones previsionales, etc. El
contratista asumiré la responsabilidad expresa por cualquier dafio a personas y a la
propiedad.

Sera de responsabilidad del Contratista el cumplir con todos los reglamentos relacionados
con la seguridad en el trabajo, como el de proveer a su personal de equipos y herramientas
adecuadas para una correcta ejecucién de las obras. Del mismo modo, el Contratista se
encargara de contratar la mano de obra especializada y debidamente calificada,
ateniendose a lo indicado en las Bases Administrativas respecto de sus jornales y leyes
sociales. El Contratista se hara cargo de cualquier y todos los reclamos que provengan del
desarrollo del trabajo de su personal contratado. Se autorizara la utilizacion de
subcontratistas debidamente identificados, no existiendo en todo caso ninguna delegacion
de la responsabilidad total y final de las obras encomendadas al Contratista adjudicado con
la presente propuesta.

-Direccidn y ejecucion de la obra.



El Contratista delegara sus atribuciones en un profesional RESIDENTE de la construccién
(Arquitecto, Ingeniero civil, Ingeniero constructor o constructor civil) con experiencia minima
de 3 afios en obras de esta caracteristica quien velara por el correcto cumplimiento de los
antecedentes técnicos y administrativos del contrato. El profesional debera adjuntar su titulo
profesional y curriculum vitae. La inspeccion técnica de la obra estara a cargo de los
profesionales que sefiale la entidad mandante y sus instrucciones escritas tendran el
caracter de definitorias debiendo ser cumplidas estrictamente. La inspeccion de obra debera
velar por el fiel cumplimiento de lo indicado en los planos, E.E,T.T., y otros documentos de
construccion. Debe llevar permanentemente al dia y por escrito sus observaciones en el libro
de obra, la programacion y el control de avances. Debera tener al dia certificados de
laboratorio y de calidad de materiales empleados por el contratista, ejercera control en las
proporciones para las mezclas para hormigéon y morteros, inspeccion de ensayes vy
aprobacion de materiales, inspeccién de moldajes, inspeccién de la colocaciéon de
armaduras, inspeccion de soportes y andamiajes, inspeccion de los equipos para
hormigonar, de su colocacién, consolidacion, terminacién y curado, preparacion de ensayes
de resistencia de hormigones, inspeccién rutinaria de equipos y maquinaria del contratista,
preparacion de informes de todos los items, control de asentamiento de fundaciones, control
de mano de obra y materiales de terminacion. Toda modificacién del contrato por sustitucion,
disminucién y/o aumento de obras debera contar con el V© B del ITO, se ejecutara de
acuerdo a lo establecido en la reglamentacion vigente al respecto.

Cualquier cambio introducido al proyecto unilateralmente por el Contratista serd de su
exclusivo cargo y la Inspeccién podra ordenar su restitucion y/o modificacion, dejando
constancia de ello en el Libro de Obras. El contratista sera responsable de cualquier dafio
derivado de las faenas de demolicion y construccion que se produzca en los recintos que no
se intervengan.

-Recepcion de materiales.

Todos los materiales que ingresen a la obra seran de primera calidad en su especie, sin uso
anterior y contaran con el V° B © de la Inspeccion, la que podra solicitar las debidas
certificaciones en caso de duda en su calidad. El aprovisionamiento, traslado y
almacenamiento de los materiales de la obra, se ajustard a lo indicado en las respectivas
Normas |.N.N. Las marcas que aparezcan especificadas son antecedentes referenciales,
debiendo el Contratista como minimo cumplir con el aprovisionamiento de materiales y/o
equipos que cumplan o sean superiores en caracteristicas, calidades y tecnologias de las
referencias.

DUDAS DE LO ESPECIFICADO.

Se da por establecido que el Contratista visitara el terreno oportunamente, imponiéndose de
las condiciones de trabajo en €l y de la exacta ubicacion de la construccién, incluyendo en
su oferta todos los trabajos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso y ante dudas
que le surjan de tal visita o de la revisién de las presentes especificaciones técnicas,
comunicara sus consultas dentro de las formas y plazos establecidos en las Bases
Administrativas. Por lo expuesto sera de su exclusiva responsabilidad cualquier omisién en
su oferta en aspectos propios del estudio e interpretacién de los antecedentes técnicos de Ia
propuesta.

INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES.

Cualquier error, omision o doble interpretacion en planos, documentos complementarios y
en estas especificaciones, se resolvera el arte del buen construir y funcionamiento
adecuado y completo de las partidas constitutivas del proyecto, previa consulta y aprobacion
de la ITO. Se entiende por estos conceptos, la correcta ejecucién en obras de cada partida y



una estética presentacion, aungue el cumplimiento de estas condiciones implique la
incorporacién de partidas completas, mano de obra, materiales, elementos o sustancias no
consideradas en los antecedentes de la propuesta. Planos y Especificaciones son
complementarios, formando parte integrante del proyecto y cualquier requisito que aparezca
en uno, obliga como si apareciera en ambos. Toda discrepancia se resolvera previa consulta
al Arquitecto, Ingeniero proyectista o ITO. En los planos las cotas prevalecen sobre el dibujo
y los planos de detalle sobre los generales. Los materiales que se especifican para las obras
definitivas se entienden de primera calidad dentro de la especie. El costo que signifique lo
sefialado anteriormente sera de cargo de la empresa constructora, sin costo alguno para el
contratante, ni aumento de plazo fijado para el término de la obra, de acuerdo a esto, la
empresa constructora debera estudiar acuciosamente los antecedentes de la propuesta y
considerar en su oferta estos costos. Solo en los casos que se indique taxativamente que no
debera ejecutarse algunas partidas completas o parte de ellas, estas no seran consideradas
dentro del contrato. Toda demolicion, si la hubiere, se hara con las autorizaciones legales
correspondientes y en conformidad de la ordenanza general de urbanismo y construccién,
de los planos y demas antecedentes elaborados por la Unidad técnica.

0. GENERALIDADES:
0.1. Gastos adicionales:
0.1.1. Certificado de Calidad de Materiales

Se efectuaran todos los ensayes, controles, certificados, etc., de materiales prescritos en las
Normas Chilenas Oficiales, y los que se establezcan de manera especial en el respectivo
Contrato de Construccion. La |.T.O. podré solicitar al Contratista la certificacién de la calidad
de los materiales a colocar en obra.

0.1.2. Limpieza y cuidado de la obra

Sera de responsabilidad del Contratista mantener permanentemente aseado y libre de
escombros o excedentes el recinto de la obra, como también la reparacion de toda propiedad
publica o privada que pudiera verse afectada por la construccion, por lo que debera tomar
precauciones para evitar dafios innecesarios tanto en las areas de emplazamiento de las
obras, como en las zonas aledafas.

De igual manera y al término de las faenas se debera someter a una exhaustiva limpieza y
aseo antes de su entrega. Sera de cargo del contratista el desmontaje y retiro de
instalaciones provisorias.

Corre por parte del contratista la sefialética necesaria para trabajar en calles de trafico urbano
(si fuera necesario trabajar en calles), para asi poder evitar posibles accidentes.

1.  OBRAS PROVISIONALES:
1.1. Instalaciones Provisorias:

El Contratista ejecutara la presentacion y obtendré oportunamente los permisos y empalmes
provisorios para las redes de las instalaciones que demande la ejecucion de la obra (Agua
Potable, Alcantarillado, Electricidad, Comunicaciones, etc.). Todos los costos de derechos y
consumos que deriven de estas instalaciones seran de cargo del contratista.

1.1.1. Empalme provisorio Red Eléctrica



En el caso de la energia eléctrica se ejecutaran los tendidos provisorios segun norma y
reglamento eléctrico, con los empalmes y tableros necesarios y teniendo en cuenta la
seguridad de su operacion. El costo de los derechos y consumos que deriven de estas
instalaciones, sera de cargo de la empresa constructora, hasta la recepcion provisoria de las
obras una vez cumplidas las observaciones.

En caso de no ser posibie dicho empalme se debera incorporar un generador para proveer a
dicha faena de la energia necesaria para el funcionamiento de la maquinaria a utilizar. El
consumo de este debera ser pagado por el contratista.

1.1.2. Conexion Provisoria a la Red de Agua Potable

Sera de cargo del contratista la conexién provisoria a la red de agua potable a la instalacién
de faena y/o servicios higiénicos correspondientes. Cabe destacar de no contar con red de
agua potable el contratista

debera apartar con una solucion provisoria para esto no pudiendo quedar sin suministro los
servicios higiénicos para los trabajadores. El consumo de este deberd ser pagado por el
contratista.

1.1.3 Conexioén Provisoria a la Red de Alcantarillado

Sera de cargo del contratista la conexién provisoria a la red alcantarillado a los servicios
higiénicos correspondientes. Cabe destacar de no contar con red de alcantarillado el
contratista deberd apartar con una solucién provisoria para esto no pudiendo quedar sin
suministro los servicios higiénicos para los trabajadores. El consumo de este debera ser
pagado por el contratista.

1.1.4. Red de sefializacion y Protecciones

Se debera proveer de toda la sefializacién, segin normativa, para una correcta ejecucion de
la obra, tales como letreros, sefiales, barreras, avisos de desvios y cualquier otro elemento
que sean necesarios y permita dar una proteccion y seguridad optima.

La implementacion de estos elementos, asi como su correcta ubicacion y mantencion sera de
completa responsabilidad del Contratista a cargo del proyecto.

1.2  Construcciones Provisorias

Esta partida se refiere a todas las construcciones provisorias necesarias para otorgar las
adecuadas condiciones de trabajo durante el proceso de la obra.

1.2.1. Construccion de Cierros Provisorios

Se considera cierro provisorio construido con estructura de polines impregnados 3-4"x3mt,
enterrados 80cm sobre Ia linea de cierre y distanciados a 3.0 mts a eje, como cierre se usara
malla raschel 70%, enmarcada entre tablas de tapa dimensionada de forma horizontal en [?
parte superior e inferior de la malla. Se debe consultar una puerta peatonal y una vehicular
para el acceso de personal y materiales respectivamente.

1.2.2  Construccion Oficina Prof. ITO y Prof. Residente



El Contratista debera considerar la ejecucion de oficina para el personal de terreno. Para esto
ultimo se dispondra de un minimo de 4 con puerta y candado con llaves, en poder del
funcionario encargado. Se considera equipar con planera y piso.

En la oficina deberd permanecer un juego de planos y el libro de obras y ésta no podra
utilizarse como bodega.

1.2.3 Suministro de SSHH

El Contratista debera proporcionar la cantidad de bafios y duchas necesarias para el
personal de trabajo que esté en obra. Para esto se atendra a las normas sanitarias
respectivas contenidas en el Decreto Supremo N © 745 y sus modificaciones.

1.3 Trabajos Previos:

1.3.1. Letrero de Obra

Al iniciar los trabajos, en un plazo maximo S dias corridos de la entrega de terreno, se

proveera en el lugar indicado por la ITO, un letrero con las dimensiones, colores y leyenda de
acuerdo a lo graficado.

Los rangos de tamafio del letrero a utilizar se relacionan con el monto del contrato, segun
tabla adjunta.

Tipografia : Gob cl

Colores Corporativos : Rojo Co M30 Y75 ko
Azul CIOO M55 yo ko

Imagen : 72dpi a tamario

Impresion : Vinilo PVC o autoadhesivo, con tintas solventadas con filtro UV,
garantia 3 arios.
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Area para disposicion de logotipos
adicionales al de Goblerno

El uso del logotipo del ministerio o del gobierno segun la dependencia a la cual pertenezca el
proyecto, es de caracter OBLIGATORIO y debera ir siempre acomparado del slogan de
Gobierno.

El letrero se materializara mediante impresién en tela tipo PVC para gigantografias, este se
dispondra y fijara mediante grapas sobre tableros tipo OSB 2.44 x 1.22 x 11.1 mm, el tablero
sera fijado a bastidor en pino 2x2estructurado por piezas verticales y horizontales dispuestas a
distancia no mayor de 70 cm desde su eje a modo de tabiqueria, el bastidor sera fijado
mediante clavos de largo no inferior a 5" a tres postes de seccion no inferior a 7" cilindricos,
los que seran empotrados en terreno mediante fundaciones excéntricas, para lo anterior se
adjuntas esquemas.



1.3.2. Demoliciones y transporte a botadero

El Contratista debera limpiar el area de trabajo, eliminando todo material desechable que interfiera con la
ejecucion de las obras, los que seran llevados a botadero debidamente autorizado. Incluye demolicion,
extraccion y transporte de elementos existentes, tales como, arboles, escombros, pavimentos, construcciones,
veredas, cercos, soleras y solerillas, etc., que hubiera antes de la iniciacién de la obra y durante la ejecucién de
ella. Lo extraido debera ser transportado y acopiado en un lugar autorizado por la municipalidad
correspondiente.

Se debera considera la demolicién de hormigén y baldosas en los sectores donde se proyectara dispositivos de
rodados de accesibilidad universal. Indicado en planimetria.

Esta partida incluye mano de obra, maquinaria, combustible, etc., en general todo lo necesario para la correcta
ejecucion de esta partida.

1.3.3. Trazado, Niveles y Replanteo

Los Niveles de Referencia se consignaran y marcaran sobre elementos inamovibles, los cuales, una vez
aprobados por la Inspeccién Técnica, serviran como referencia en todo el desarrollo de las Obras. La Empresa
Constructora hara la verificacion de los niveles, para ello, se utilizara preferentemente instrumentos opticos,

prescindiendo en lo posible de utilizar mangueras de nivel, al menos para definir los niveles principales que
sirvan como referencia.

La supervigilancia y verificacion permanente y total exactitud de estos trabajos. Los trabajos topograficos, de
trazados y replanteo de ejes y niveles, seran sometidos a la aprobacion del ITO, cuya conformidad debera
quedar incorporada en el Libro de Obras. Esta aprobacion sera requisito previo a la materializacion de cualquier
obra de caracter definitivo.

Los trazados de ejes se practicaran cifiéndose estrictamente a las indicaciones de los planos respectivos,
referidos a los puntos de referencia correspondiente. Las posiciones y distancias entre ejes, deberan ser
siempre ratificadas y/o rectificados por la ITO. Cualquier variacién, debera ser notificada de inmediato A la ITO,
antes de ejecutar el replanteo de los elementos estructurales, o de ejecutar obras definitivas.

Los clavos se fijaran de manera que sean capaces de resistir los trazados con lienza afianzada con tension. La
numeracion de los ejes debe ser idéntica a lo indicado en los planos.

1.3.4. Excavaciones y transporte a Botadero

En los sectores donde haya acera, se procedera a excavar el material necesario para dar espacio al perfil tipo
correspondiente. En suelos finos no se acepta corte por debajo de la cota proyectada, a fin de evitar el relleno
y deficiente compactacion.

En caso de encontrar material inadecuado bajo el horizonte de fundacién, se extraera en su totalidad,

reponiéndolo por base estabilizada y compactandolo a una densidad no inferior al 95% de la densidad maxima
compactada seca (D.M.C.S.) del Proctor Modificado, NCh. 153212 Of1979, o al 80% de la Densidad Relativa,
ASTM D4253-00, y ASTM D 4254-00 segun corresponda.

por material inadecuado ha de entenderse rellenos no controlados o suelos naturales con un poder de Soporte
de California (CBR), segin NCh.1852 Of 1981, inferior en 20% al CBR de Disefio.



No se recomienda el corte por debajo de la cota proyectada, para evitar el relleno y deficiente compactacion de
este.

Sera de exclusiva responsabilidad del contratista el transporte a botaderos autorizados, todos los excedentes
que resulten de las excavaciones. El volumen se calcula considerando un esponjamiento del terreno de20%.

2. Mejoramiento Aceras

2.1. Base Estabilizada, e=10 cm. CBR >80%

Se considera una base estabilizada con un CBR>60%, consistente en material granular del tipo grava arenosa,
proveniente de un proceso de chancado y seleccién, homogéneamente revuelto, libre de grumos o terrones de
arcilla, de materiales vegetales o cualquier otro material no estructural.

El material granular a colocar debera cumplir con los siguientes requisitos:
Granulometria
Estara comprendida dentro de una de las bandas granulométricas de la siguiente tabla:

TAMIZ % QUE PASA EN PESO
(mm) BANDA 1 BANDA 2
50 100
gg : 100 70-
90-70 100
10 50-80
30-65
5 35-65
25-55
2 1540 25-50
0,5 590 10-30
0,08 s 0-15 i

El material de la base granular para el pavimento de hormigén, podra tener como maximo las variaciones que
se indican a continuacion:

-+/-10% para tamices sobre 5rnm
.+1-470 para tamices inferiores a 5mm

Se debera cumplir adicionalmente que:

La fraccion que pasa por el tamiz 0,08 mm (ASTM N ©200) no sea mayor a los 2/3 de la fraccién
del arido grueso que pasa por la malla 0,5 mm (ASTM N° 40).

-La fraccion que pasa por el tamiz 5 mm (ASTM N°4) esté constituida por arenas naturales o
trituradas.

La base estara limitada a hasta un maximo de finos (material bajo la malla ASTM #200).

Requisitos de calidad de los aridos
o Limites de Atterberg

Se debe verificar que la fraccion del material que pasa la malla N © 40, tenga un limite liquido inferior a 25% y
un indice de plasticidad inferior a 6 & No Plastico (NP) (NCh.1517/1 Of.1979), y (NCh.1517/2 Of.1979).

¢ Ensaye Desgaste Los Angeles

El arido grueso debe tener un desgaste inferior a un 50% de acuerdo a este ensayo (NCh.1369 Of.1978).

e Poder de Soporte California, base con CBR > 60%

ElI CBR (NCh.1852 Of. 1981) se mide a 0,2" de penetracion, en muestra saturada y previamente compactada a
una densidad mayor o igual al 95% de la D.M.C.S., obtenida en el ensayo Proctor Modificado (NCh. 1534/2
0f.1978) o al 80% de la densidad relativa (ASTM 4253-00 y ASTM 4254-00), segun corresponda.

2.2. Mortero de Cemento e= 0.05m

Para la adherencia de las baldosas y adoquines, se utilizara cemento portland o similar con 100kg/cem/m3,
espesor minimo de Scm.



2.3. Adoquin Recto Rojo
Se consulta la ejecucion de acera adoquin recto rojo Vallenar arroz de 10x40x3.8cm. Se debera tener
especial cuidado en que la terminacion de estos tenga una pendiente del 2%, desde la parte
superior de la solera, hasta la linea de cierre.

2.4. Franja Baldosa tactil exterior de alerta y circulacién Tipo Minvu

Considera la colocacion de baldosas tactil 1 exterior de alerta tipo Minvu de 40cm x 40cm, color
blanco perla arroz ya lo largo de todas las areas de circulacién proyectadas tipo Minvu 0 40cm x 40
cm color gris.
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2.5. Extraccion y recolocacion de soleras tipo A

Donde se dispone la construccion y ejecucién de dispositivos de rodados para la accesibilidad
universal, se debera realizar la extraccion de las soleras tipo A, estas deberan reponerse y en su
instalacion quedaran con plinto nulo en un ancho de 1,2 mts de acuerdo a detalle de paso de
rodados.

3. Taza de los Arboles

3.1.  Solerilla Canto Recto

Se utilizaran solerillas de canto recto de manera de otorgar mayor confinamiento a las tazas de los
arboles. Se contemplan con una seccion de 100x20x6cm de color gris.

Se recomienda que la base de fundacion se obtenga excavando una zanja en el terreno natural.
Junto con se recomienda una excavacién minima de 20 cm y una profundidad necesaria para que el
extremo superior de la solerilla quede al nivel especificado en los planos.

El fondo de la excavacion debe presentar una superficie compactada; pareja y limpia de materiales
sueltos, basuras, escombros, materias organicas o restos vegetales.
Para la colocacion de las solerillas se debe verificar que:

a) Se humedezca ligeramente la excavacion y coloque sobre ella una capa de hormigén de 170
kg. De cemento por rn3 y de 7 cm de espesor minimo.

b) La superficie de esta capa tenga el nivel y la pendiente adecuados, a fin de que la solerilla que
se va a colocar sobre ella se ajuste a lo indicado en los planos.

c) Las solerillas se cologuen sobre el hormigén, manteniendo una separacion maxima entre ellas
de S5rnm.

d) Las juntas entre los elementos se rellenen con mortero de cemento y arena fina en proporcién
1:4 en peso.



e) El respaldo de la solerilla se rellene con el mismo hormigén especificado para la base, hasta al
menos de su altura si se respalda por un sélo lado, o hasta la mitad de su altura si se rellena
por ambos lados.

f) El hormigdén y el mortero de junta se mantengan humedos durante un minimo de 5 dias,
cubriéndolos con algun material que mantenga la humedad o mediante riego frecuente. Una vez
que el hormigon de base y de respaldo, asi como el mortero de juntas se hayan endurecido lo
suficiente, se puede proceder a completar el relleno posterior hasta el borde superior de la
solerilla. Para este efecto, salvo que se establezcan otras condiciones, puede utilizarse el
mismo material obtenido de las excavaciones, siempre que esté libre de materia organica,
basuras o bolones.

3.2.  Alcorque drenante

Se consulta piso drenante para relleno de alcorque, para uso peatonal, de 40 mm de espesor,
realizado en sitio con mortero a base de resinas y aridos de color rojo colonial, con granulometria
417 mm, con una resistencia a flexotraccion de 2,3 N/mm?, una resistencia a compresion de 4,5
N/mm?2, una capacidad drenante de 800 m*min).Se debera incluir sistema de proteccion contractil
realizado con elastdmero en el entorno del tronco del arbol del mismo tono o similar al arido, para
asimilar el normal crecimiento de los arboles.

3-3. Suministro de Arboles y Plantacion (Naranjo Thomson)

Se consulta la provision y plantacién de Naranjos Thomson, ubicados de acuerdo a disefio
indicado en lamina, estos deben tener una altura minima de 1.5 metros y deben ser instalados con
tierra de hoja en un metro cuadrado por un metro de profundidad.

4, Mobiliario Urbano
4.1. Instalacién basurero

Se consulta la provisién de 4 basureros de metal con madera de coigue o rauli barnizado, tipo
media pipa, ubicados de acuerdo al disefio indicado en lamina, con estructura en fierro fundido y
recipiente circular en madera de roble color natural, irdn anclados a poyos de hormigén de
30x30x50 cm mediante pletinas soldadas al pilar de este, segun planimetria.

5. Aseo y Entrega Final

Durante la faena y al término de ella, el contratista velara por el aseo de vias usadas para el acarreo
de materiales, y se preocupara que el entorno no sea contaminado por elementos y restos
provenientes de la obra.

Una vez desmontadas las construcciones e instalaciones provisionales, seran extraidos escombros,

restos de materiales y excedentes, dejando el area total del proyecto totalmente limpia y arreglada,
con una buena presentacioén para su entrega.

SECRETARIA CO AL DE PLANIFICACION (SUPLENTE)
“Por orden del Sr. Alcalde”



