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VISTOS:

1. LalLey N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciéon de Servicios. y el
Reglamento de dicha Ley contenido en el Decreto N°250 de 09 de marzo de 2004 del Ministerio de
Hacienda y sus modificaciones posteriores.

2. Decreto Alcaldicio N°3364/811 del 28 de diciembre de 2018, que aprueba la Actualizaciéon del Manual
Interno de Compras de la Municipalidad de Villa Alegre y sus Servicios Traspasados.

3. El Decreto Alcaldicio N°934 de fecha 29 de junio de 2021, mediante el cual asume funciones como
alcalde, don Pablo Fuentes Vallejos.

4. Resolucién Exenta N°4477/2022 del 19 de mayo de 2022, de |la Subsecretaria de Desarrollo Regional y
Administrativo, que aprueba el proyecto y distribuye recursos del Programa Mejoramiento Urbano y
Equipamiento Comunal-Fondo de Emergencias Transitorio COVID-19 Comuna de Villa Alegre.

5. Decreto Alcaldicio N°936 del 5 de junio de 2023, el cual se Delega a contar del 6 de junio de 2023, firma
de documentos bajo la formula "Por orden del Sr. Alcalde”, en la Director Comunal de Planificacion y en
sus subrogantes o suplentes para autorizar y firmar las adquisiciones del municipio.

6. Las facultades que me confiere la Ley N°18.695, Organica Constitucional de Municipalidades y sus
modificaciones posteriores.

CONSIDERANDO:

1. Que, se requiere la ejecucion de los proyectos “REPOSICION ESPACIO PUBLICO PASAJE CACIQUE
LIUCURA, VILLA ALEGRE”".

2. Que, cuenta con un presupuesto estimado de $59.997.689 (Cincuenta y nueve millones novecientos
noventa y siete mil seiscientos ochenta y nueve pesos), VA incluido, el cual se cargara al item
presupuestario 215-31-02-004-215 “REPOSICION ESPACIO PUBLICO PASAJE CACIQUE LIUCURA,
VILLA ALEGRE” segun consta en el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°345 entregado por
el Jefe de Finanzas (S).

3. Que, existiendo recursos disponibles para efectuar las contrataciones y de conformidad a las
disposiciones vigentes sobre la materia, es necesario realizar una licitacion publica, a través del portal
Mercado Publico, con el objeto de ejecutar los proyectos sefialados.

4. Que, la evaluacién de las ofertas debe ser realizada por una comision designada mediante Decreto
Alcaldicio, la que debera estar conformada por al menos 3 funcionarios publicos y excepcionalmente
podran considerarse personas ajenas a la administracion como Honorarios, pero en una cantidad inferior,
todos ellos sin conflictos de interés con los oferentes.

5. En la eventualidad que, al momento de la apertura electrénica uno o mas de los integrantes de esta
comision evaluadora, manifestara conflictos de intereses, o presentara algiin motivo ajeno a su voluntad,
que le imposibilite participar de la evaluacion, quedara inmediatamente al margen de dicha comisién, el
que debera ser reemplazado por los funcionarios que jerarquicamente lo reemplacen o subroguen. De
proseguir con el conflicto de interes, sera el Alcalde quien designe a través de un decreto a su reemplazo.

6. Que el numeral 7 del articulo 4° de la Ley N°20.730 Ley del Lobby establece: “Se consideraran sujetos
pasivos de esta ley los integrantes de las Comisiones Evaluadoras formadas en el marco de la ley
N°19.886, sblo en lo que respecta al ejercicio de dichas funciones y mientras integren esas Comisiones”.

7. Que, por los Vistos y Considerandos expuestos, he resuelto dictar el siguiente:

Exento del Tramite
de Registro

1. APRUEBASE las Bases, especificaciones técnicas y anexos de la Licitacion Publica para la ejecucion
del proyecto “REPOSICION ESPACIO PUBLICO PASAJE CACIQUE LIUCURA, VILLA ALEGRE”.

DECRETO:

2. PUBLIQUESE a través de la plataforma www.mercadopublico.cl, el llamado Licitacién Pablica.

3. NOMBRASE la comision de evaluacion de ofertas, la que estara integrada por:

e Sr(a). Yassna Puentes Vergara, Encargada Oficina de Personal y Remuneraciones, o quien la (0)
subrogue.
Sr(a). José Bravo Gémez, Técnico SECPLAN, o quien la(o) subrogue.
Sr(a). Justo Castro Gonzalez, Tesorero Municipal, o quien la(o) subrogue.

4. REGISTRESE en el sistema institucional del Lobby, a los miembros de la comision de apertura y
evaluacion de ofertas de la Licitacion Publica anteriormente individualizados.

5. ESTABLEZCASE que la condicién de sujetos pasivos de la “Ley del Lobby” de los integrantes de la
referida Comision, sera sélo en lo que respecta al ejercicio de dichas funciones y mientras integren esta
Comisién, es decir a contar de la fecha de apertura de las propuestas y hasta la fecha de adjudicacion o
desercion; conforme al Calendario Etapas y Plazos de la Ficha electronica de la Licitacion.

Decreto Licitacion Publica “REPOSICION ESPACIO PUBLICO PASAJE CACIQUE LIUCURA, VILLA ALEGRE”.,
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6. IMPUTESE los gastos al item presupuestario 215-31-02-004-215 “REPOSICION ESPACIO PUBLICO
PASAJE CACIQUE LIUCURA, VILLA ALEGRE”.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y DESE COPIA A LAS DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS QUE
CORRESPONDAN, PUBLIQUESE EN EL PORTAL MERCADO PUBLICO.

QP\D DE 1’//(

010
SECRETAR\D .
MU G

MSC/CBN/J Flpcm.
DECRETO N°3J£/ DE FECHA 10.07.2023

POR ORDEN DEL SENOR ALCALDE

Decreto Licitacién Plblica “REPOSICION ESPACIO PUBLICO PASAJE CACIQUE LIUCURA, VILLA ALEGRE".



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
SECPLAN - ADQUISICIONES

BASES ADMINISTRATIVAS

LICITACION : REPOSICION ESPACIO PUBLICO PASAJE CACIQUE LIUCURA,
VILLA ALEGRE
U.DE FINANCIAMIENTO : SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y

ADMINISTRATIVO, (SUBDERE).

INDIVIDUALIZACION MANDANTE Y UNIDAD TECNICA

1.1.- MANDANTE

NOMBRE : [. Municipalidad de Villa Alegre.
DOMICILIO . Avenida Espafia N°196, Villa Alegre.
RUT ; 69.130.200-8.

1.2.- UNIDAD TECNICA

NOMBRE : Direccién de Obras Municipales.
DOMICILIO ; Avenida Espafia N°196, Villa Alegre.
RUT : 69.130.200-8.
REPRESENTANTE : Director de Obras Municipales (S).
Sr. Javier Letelier Pizarro.
HORARIO DE ATENCION : De lunes a viernes de 8:30 hrs. a 14:00 hrs.

2.- GENERALIDADES

Las presentes bases norman el proceso de la propuesta publica que efectia la Ilustre
Municipalidad de Villa Alegre, donde el Municipio actia como unidad técnica para contratar la
ejecucion de las siguientes obras:

Proyecto Descripcion

REPOSICION  ESPACIO PUBLICO | MEJORAR LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES,
PASAJE CACIQUE LIUCURA, VILLA | MEJORANDO ESPACIOS PUBLICOS, INCORPORANDO MOBILIARIO
ALEGRE URBANQ INEXISTENTE, RECUPERANDO ESPACIOS SIGNIFICATIVOS
PARA LA COMUNA, REEMPLAZANDO PAVIMENTOS DE ACERA
ACTUALMENTE EN MAL ESTADO Y APORTANDO SEGURIDAD
MEDIANTE LA INCORPORACION DE VIAS ACCESIBLES Y
DEMARCACION PODOTACTIL. SE CONSIDERA PARA EL REEMPLAZO
DE ACERAS LOS REFUERZOS CORRESPONDIENTES EN ZONAS DE
ACCESOS VEHICULARES, Y LOS DIFERENTES REBAJES DE SOLERAS,
ADEMAS DEL TRASPLANTE DE 3 ARBOLES LOS CUALES
INTERFIEREN CON EL ACCESO VEHICULAR A ALGUNAS VIVIENDAS.
SE CONTEMPLA COMO PAVIMENTOS DE ACABADO ADOQUIN
RECTO ROJO 40X40X3,8, CON ADORNOS EN ADOQUIN BLANCO
SEGUN REFERENCIAS Y PLANIMETRIA

En caso de haber cualquier discrepancia entre estas Bases Administrativas, los Contratos, las
Especificaciones Técnicas y demas documentos, serd facultad de la Municipalidad resolver tales
discrepancias, en forma que mejor beneficie al proyecto.

3.- REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA

Pondréan contratar con la Municipalidad las personas naturales, juridicas o unién temporal
de proveedores, que acrediten su situacién financiera y técnica conforme lo disponga la ley 19.886 y
el Reglamento de Compras.

Asimismo, serd requisito para participar en la presente licitacién el haber dado
cumplimiento a las normas establecidas en la Lay 20.238 que modificé la Ley 19.886 sobre Compras
Piblicas, y establecié entre otras, la exclusion de aquellos que al momento de la presentacién de la
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oferta, de la formulacién de la propuesta o de la suscripcién de la convencion, segin se trate de
licitaciones publicas, privadas o contratacién directa, hayan sido condenados por practicas
antisindicales o infraccién directa o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador, dentro
de los dos afios anteriores.

Las ofertas deberan ser realizadas en valor neto a través del portal www.mercadopublico.cl.
El s6lo hecho de la presentacion de la oferta significa el estudio, aceptacion y adhesion por parte del
proponente de las presentes Bases y de los antecedentes que la acompafian. Los oferentes deberén
mantener vigentes sus ofertas durante 90 dias corridos como minimo desde la fecha de apertura de
la licitacion.

3.1.- REGISTRO CONTRATISTA

La Unidad técnica establece que los oferentes deber4n estar inscritos el Registro Municipal
de Obras Mayores o en cualquier registro Contratista MINVU o0 MOP.

3.2.- REGISTRO CHILECOMPRA

Al momento de la contratacién, la inscripcién en el Registro Nacional de Proveedores sera
verificada por funcionario de la Secretaria de Planificacion, quienes corroboraran la calidad del
proponente en el Registro, el que debera estar “HABIL”. En todo caso si el adjudicado no esta
inscrito o esta inhabil, este tendra un maximo de 10 dias habiles, a contar de la adjudicacién para
regularizar su situacién y firmar contrato.

4.- CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

La ejecucién de las obras materia de las presentes Bases se contratari a través del sistema
de suma alzada, sin reajustes y su pago se hara en la forma indicada en el Ntimero 22 de este
instrumento. La adjudicacién del proyecto sera a un solo oferente.

Para los efectos anteriores, se entiende por suma alzada, la oferta a precio fijo en la que las
cantidades de obra, cuya determinacién corresponde al proponente, y los valores unitarios son
inamovibles, sin que proceda, en consecuencia, pagar mayores obras ejecutadas, ni otorgar
indemnizacién por concepto o motivo alguno, a no ser que en el transcurso de la ejecucién de los
trabajos, se originaran aumento de obras por modificacién del proyecto u otros motivos, ajenos a la
responsabilidad del contratista.

Por tanto, el precio del contrato comprende el total de la obra cuya ejecucion se encomienda,
asumiendo el contratista todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos en su
ejecucion, cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia e incluye, ademas, el valor de los
aportes y derechos a los servicios respectivos, seglin corresponda, tributos, fletes, remuneraciones,
imposiciones, costos de las garantfas y, en general, el precio del contrato comprende todo gasto que
irrogue o exija su cumplimiento, sea directo o indirecto.

Asimismo, se deberd tener presente que el valor de la obra no incluye ningin tipo de aporte
reembolsable que deba efectuarse a las empresas de servicios eléctricos, agua potable y otros
servicios que sean producto de la obra y, en consecuencia, dichos pagos serdn de cargo del
contratista adjudicado.

5.- NOR

MAS APLICABLES A LA EJECUCION DE LA OBRA

La obra y/o equipamiento, debera ejecutarse de acuerdo a los siguientes antecedentes y
normas, segun corresponda:

a) Las presentes Bases Administrativas.

b) Las Especificaciones Técnicas y los itemizados de partidas a ejecutar.
c) Planos.

d) Aclaraciones y modificaciones, si las hubiera.

e) La Ley General de Urbanismo y Construcciones y su OGUC.
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f) Los documentos y antecedentes de la propuesta adjudicada, con las correcciones que hubiese
efectuado la comision de Licitacion de la Unidad Técnica y el Mandante.

g) La Legislacion vigente relativa a transito, electrificacion, etc.;

h) Las Normas del Instituto Nacional de Normalizacién (INN).

i) Las aclaraciones y modificaciones, si las hubiere.

j) Los documentos y antecedentes de la propuesta adjudicada, con las correcciones que hubiese
efectuado la comision de Licitacién de la Unidad Técnica y el Mandate.

k) El contrato de obra, Decreto Alcaldicio y modificaciones si las hubiere.

1) En general, todos los reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de construccion,

la prevencion social, el contrato de trabajadores y los demas aspectos que digan relacién con el

desarrollo de una obra de construccion o provisién de alguna especie, todos los cuales se

entenderan plenamente conocidos por parte del proponente o contratista, segiin corresponda.

m)D.S. N°75 Reglamento para contratos de obras publicas del Ministerio de Obras Publicas.

n) La Ley N2 16.744 de 1968 establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades

profesionales y el Decreto 594 de las condiciones sanitarias y basicas del lugar de trabajo.

o) Resolucién Exento N24477/2022 de fecha 19/05/2022 de la Subsecretaria de Desarrollo

Regional y Administrativo que aprueba recursos para el proyecto “REPOSICION ESPACIO PUBLICO

PASAJE CACIQUE LIUCURA, VILLA ALEGRE".

6.- DE LOS PLAZOS DE EJECUCION

El plazo maximo de ejecucion de las obras sera de 90 dias corridos a contar de la fecha del
acta de entrega de terreno para cada linea licitada. La Municipalidad hara entrega del terreno
al contratista adjudicado, en un plazo no superior a cinco dias habiles siguientes desde la
entrega del expediente con todos los documentos de la adjudicacion, contrato y su respectivo
decreto aprobatorio a la Direccién de Obras Municipales.

Lo anterior se hara efectivo siempre y cuando no se requiera de permiso de edificacién, en
ese caso, se realizara una paralizacién de obras hasta que se obtenga la aprobacion del permiso.

De todos modos, el inicio de obra no podré exceder a 5 dias posteriores a la entrega de
terreno.

En dicho plazo, las obras deberan estar terminadas, lo que implica estar en condiciones de
entregarse al uso publico, libres de escombros, excedentes u otros materiales que entorpezcan su
uso.

En el caso de que la ejecucion de obras nuevas, extraordinarias o la modificacién de las
proyectadas alteren los plazos de ejecucion del contrato, se podra aumentar el plazo a un nuevo
programa de trabajo, previa autorizacién de la Inspeccién Técnica de Obra (ITO).

Se permitira la paralizacién de obras y plazo en caso de que el proyecto materia de la
licitacién requiera el permiso, aprobacién y/o revisiones de organismos externos, tales como
Vialidad, DOH, EFE, Servicio de Salud, SEA, etc. Si lo anterior procede, la ITO sera quien certifique
dicha situacion, y realizara el tramite administrativo correspondiente.

El adjudicado debera ejecutar la obra segin el plazo sefialado en el anexo “Formulario
Propuesta Econémica”.

7.- FINANCIAMIENTO

La ejecucion del contrato estara totalmente financiada por la Ilustre Municipalidad de Villa
Alegre, con fondos provenientes del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal,
Linea Emergencia de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, SUBDERE, segin
consta en las resoluciones indicadas en el punto N°5 de las presentes bases administrativas.

8.- PRESUPUESTO REFERENCIAL

El presupuesto de la obra es la siguiente:

Proyecto Monto (impuesto incluido)
REPOSICION ESPACIO PUBLICO PASAJE CACIQUE LIUCURA, $59.997.689
VILLA ALEGRE
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El contrato serd a suma alzada, sin intereses, ni reajustes de ningiin tipo.

Los valores considerados en la propuesta deben incluir impuestos y gastos. Atendida la
modalidad de la licitacién, todos los impuestos, costos y gastos asociados a la adquisicién,
instalaciéon y mantencién, aun cuando no hayan sido previstos por el proponente, se presumiran
incorporados en el monto a suma alzada de la oferta, para todos los efectos legales. No obstante, lo
anterior, en el portal Mercado publico se debe registrar los valores netos de acuerdo con lo
normado por el sistema.

La unidad técnica tendra expresamente la facultad de rechazar las ofertas presentadas que
superen el monto oficial para esta licitacién, sin derecho a reclamo e indemnizacién de ninguna
indole por el oferente.

Se establece que, una vez contratadas las Obras, no se aceptaran solicitudes de aumento de
Obras infundadas por parte del Contratista, ello en atencién que el contratista al momento de
postular realiza un estudio acabo del proyecto, los planos, especificaciones técnicas, el
presupuesto y condiciones del terreno. Asi como también tiene la oportunidad de aclarar dudas
en el periodo de consultas y solicitar a la unidad técnica la aclaracién de ellas. Sin embargo, sera de
su exclusiva responsabilidad cualquier obra extraordinaria necesaria para que el proyecto
adjudicado quede bien ejecutado y, operando correctamente, de acuerdo a la normativa vigente y en
conformidad a las leyes de la buena construccién y estética de las obras.

Cuando el precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio
presentado por el oferente que sigue, y se verifique por parte de la Entidad Licitante que los costos
de dicha oferta son inconsistentes econémicamente, el Mandante podra a través de una resolucién
fundad, adjudicar esa oferta, solicitdndole una ampliacién de las garantias de fiel cumplimiento de
contrato, hasta por la diferencia del precio de la oferta que sigue.

9.- ANTECEDENTES DE LA LICITACION

Juntamente con las Bases Administrativas, se anexarian al Portal Mercado Ptblico los
siguientes antecedentes:
a) Especificaciones Técnicas
b) Planos
¢) Anexos
d) Presupuesto
e) Aclaraciones y respuestas a las consultas efectuadas.

Cualquier discordancia, inexactitud, falta de coincidencia con cualquier antecedente en los
documentos técnicos, asi como desacuerdos con los procedimientos constructivos y técnicos
establecidos en los mismos, como cualquier omisién en los antecedentes técnicos de procedimientos
del buen construir, ya sea a solicitud de los profesionales de la empresa contratista o de los
profesionales de la Unidad Técnica seran resueltos por el oferente, con el visto bueno de la ITO.

10.- VISITA A TERRENO

Dentro de la licitacién se considera una visita a terreno, la cual tiene caricter de
OBLIGATORIO. La visita se realizara en el dia indicado en el portal de mercado publico. Dicha
visita estara a cargo de un profesional competente designado por la Direccién de Obras Municipales.
Dicha visita se programard al menos 7 dias posteriores a la publicacién de la licitacién.

Las fechas y horas serdn indicadas en el portal www.mercadopublico.cl.

La salida serda desde las oficinas de la Direccién de Obras Municipales ubicada en Avenida
Espafia N°196, Villa Alegre (costado teatro municipal, 2° piso), desde donde se iniciar4 la visita.
Asimismo, se deja expresa constancia, que la movilizacién es de responsabilidad de cada uno de los
oferentes.

Para la Identificacién de los asistentes a la visita a terreno se debe presentar el RUT del

participante o una copia simple. En caso de que el asistente no sea el representante legal, debera
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presentar ademas una carta poder simple del representante legal que lo autorice a representarlo
durante la visita a terreno, mas una copia del RUT de la empresa. Toda la documentacién debe
traerla impresa el proponente.

Antes del inicio del reconocimiento se levantard un acta en la que se dejara constancia de la
individualizacion de los asistentes presentes, la cual sera corroborada una vez terminada la visita
respectiva. Se entregara copia del acta a cada uno de los asistentes en el lugar donde se ejecutara la
obra, una vez terminada la visita; quien se inscriba y no concurra al lugar donde se ejecutara la
obra, quedara fuera bases y sera excluido de la visita a terreno.

El participante que no asista a la visita a terreno no podra presentar la propuesta y, aun
cuando, la presente, ésta se declarara fuera de bases, sin derecho a reclamo ni indemnizacién
alguna para el proponente.

Se deja establecido que una misma persona puede representar a mas de un oferente en el
acto de visita a terreno, siempre y cuando cumpla con todas las exigencias establecidas en las
presentes bases.

11.- CONSULTA Y ACLARACIONES A LOS ANTECEDENTES

Cada oferente debera dirigir sus consultas por escrito mediante el foro electrénico, los dias y
en el horario establecido en el punto N°3 “Etapas y Plazos” publicado en el portal
www.mercadopublico.cl. Estas preguntas y sus respuestas se pondrin en conocimientos de todos

los interesados a través del portal www.mercadopublico.cl, sin indicar el autor de las preguntas,
dentro de los plazos sefialados.

No se dara respuesta a consultas verbales o efectuadas fuera de los plazos o en forma
distinta a lo indicado precedentemente.

La Municipalidad se reserva la facultad de emitir otras aclaraciones a los antecedentes de
licitacién, con posterioridad a la etapa de respuestas y aclaraciones, si ello fuese necesario en interés de
la licitacién, pudiendo rectificar, enmendar o adicionar informacién a las bases de licitacién. Estas seran
puestas en conocimiento de todos los participantes. Todas las consultas y sus respuestas pasan a
constituir parte de las presentes bases.

Conforme al inciso final del articulo 27 del Reglamento de la Ley de Compras, la Municipalidad,
durante el proceso de licitacién, no podrd tener contactos con los Oferentes, salvo a través del
mecanismo de las aclaraciones establecidas en estas Bases.

12.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Los antecedentes de la licitacién estaran disponibles de manera gratuita en el Sistema de

Contrataciones Publicas del Estado, www.mercadopublico.cl, y las fechas del proceso de licitacién
estan disponibles en la misma plataforma.

Respecto de la presentacién de las ofertas, estas deben presentarse en el Portal
www.mercadopublico.cl de acuerdo a los-plazos estipulados en él.

Los Antecedentes que deberan subir los oferentes al portal Mercado Publico son los
siguientes:

12.1.- ANEXOS ADMINISTRATIVOS

Se deberan subir y adjuntar escaneados en los “Anexos Administrativos” los siguientes
documentos:

a) Anexo N°1 “Identificacion del Oferente y Propuesta Econémica” debidamente llenado y
firmado y que contenga toda la informacién solicitada en dicho anexo.

b) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales Vigente, presentado por el
oferente que acredite que el proponente NO registra antecedentes laborales de multas
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ejecutoriadas y no ejecutoriadas y, previsionales de deudas por cotizaciones de prevision en
los diferentes organismos de previsién; en caso de existir aquellas o éstas, el oferente de
que se trate deberd acreditar que se encuentran debidamente solucionadas y/o pagadas, o,
en su defecto, se encuentren al dia en el respectivo convenio de pago que las contemple, lo
cual debera ser acreditado con los respectivos documentos.

Copia de la Patente Municipal al dia del oferente (si es UTP, cada miembro debe
adjuntar la informacion).

Si se trata de Unién Temporal de Proveedores, el representante de la Unién Temporal
debera adjuntar al momento de ofertar, el documento publico o privado que da cuenta del
acuerdo para participar de esta forma, tal como lo indica el articulo 67 bis del Reglamento
de Compras Publicas.

Garantia de Seriedad de la Oferta. Para participar del presente proceso licitatorio se
considera como requisito de admisibilidad de las ofertas la presentacién de una “garantia de
seriedad” de ésta, la cual podra otorgarse fisica o electrénicamente. Esta debera ser pagadera a
la vista e irrevocable, que asegure su cobro de manera rapida y efectiva, considerando lo
siguiente:

EN FORMA DIGITAL: En los casos en que se otorgue una garantia electrénica, ésta deberd
ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrénicos, Firma Electrénica Yy Servicios de
Certificacién de dicha firma y deberd ser ingresada antes de la fecha y hora de cierre del proceso,
entre los Anexos Administrativos de la oferta y a través de la plataforma www.mercadopublico.cl,
debiendo ser del todo legible, incluyendo su cédigo de validacién y/o verificacion. '

EN FORMA FISICA: Si la garantia de seriedad de la oferta no fuera electrénica, el proponente
deberd hacerla llegar de forma “fisica” en la Oficina de Partes ubicada en el primer piso del
Edificio Municipal situado en Avenida Esparia N°196, Villa Alegre, hasta antes de la horay “FECHA
DE CIERRE" del proceso en el Portal www.mercadopublico.cl,

Si la garantfa es fisica o digital debera cumplir con las indicaciones del punto N°13.1 de las bases
administrativas.

12.2.- ANEXOS TECNICOS

En la oferta técnica, se deberan adjuntar escaneados en “Anexos Técnicos”, los siguientes

documentos:

a)
b)

c)

Carta Gantt que incluya todas las partidas del presupuesto, debidamente firmada por el
oferente o representante legal.

Documentos que acrediten la experiencia en obras similares a esta obra, segin Anexo N°2
“Evaluacion de Experiencia”. La experiencia debe ser acreditada por las entidades o empresas
mandantes y a nombre del proponente. Se calificara y considerara sélo la experiencia que sea
emitida por documentos fidedignos y que guarden relacién con el término de las obras
sefialadas, por lo que no sera suficiente las copias de érdenes de compra, contratos, actas de
entrega de terreno, facturas, u otros que se relacionen con el inicio de obras.

Certificado que acredite el registro del contratista, emitido por la entidad competente en
que mantiene el registro.

12.3.- ANEX0S ECONOMICOS

En la oferta econémica, se deberidn adjuntar escaneados en “Anexos Econémicos”, los

siguientes documentos:

a)

Anexo N°3, Presupuesto Detallado con todas las partidas y valores unitarios del proyecto,
debidamente firmado por el representante legal.

Los antecedentes que se exigen en los anexos v que no tienen formatos establecidos, deben ser

propuestos por el oferente y deberdn contar con a lo menos lo establecido en estas bases e incluir el

nombre de la licitacidn.
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12.4.- NUMERO DE PROPUESTAS

Cada participante debera presentar una sola propuesta. En el caso que un oferente presentase
mas de una alternativa, ya sea en aspectos técnicos y/o econdmicos, la respectiva propuesta sera
considerada fuera de bases y se dejara constancia de ello en el acta respectiva.

13.- DE LAS GARANTIAS

Las Garantias deberan ser tomadas por el oferente a favor de la Municipalidad y no podran
ser tomadas por un tercero, la identificacion debe coincidir con la indicada en los documentos
solicitados en el punto N° 12, de acuerdo a la persona natural o juridica proponente.

Segun Articulo N° 31 y 68, del reglamento de la Ley 19.886 de base sobre contratos
administrativos de suministro y prestacién de servicios, la garantfa podra otorgarse fisica o
electrénicamente. En los casos en que se otorgue de manera electrénica, debera ajustarse a la Ley N°
19.799 sobre documentos electrénicos, firma electrénica y servicios de certificacién de dicha firma,
ademas esta solo se debe adjuntar a su propuesta a través del portal, sin la necesidad de hacer
entrega fisica de esta. -

Sera obligacién de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las bases
exigen. Para tal efecto la Unidad Técnica deberd informar oportunamente a la direccion de
Administracion y Finanzas (Tesoreria) para que efectie su cobro.

13.1.- DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debera entregar una Garantia pagadera a la Vista de caracter nominativo
intransferible e irrevocable, que caucione seriedad de la oferta presentada por un valor de $
500.000.- (Quinientos mil pesos) con validez de a lo menos 90 dias corridos desde la

presentacion de la oferta, la que sera devuelta una vez que esta sea adjudicada, firmado y decretado
el contrato correspondiente.

Si la garantia es electrénica esta se deberd adjuntar a los anexos administrativos en la
hora y dias establecidos para recepcién de documentos.

En caso de que la garantia sea fisica o electronica esta debe ser extendida a nombre de:

e [lustre Municipalidad de Villa Alegre
RUT 69.130.200-8
e Domicilio: Avenida Espafia N°196, Villa Alegre

La Glosa es la siguiente:

Para caucionar seriedad de la oferta del proyecto “REPOSICION ESPACIO PUBLICO PASAJE CACIQUE
LIUCURA, VILLA ALEGRE”

Si la entrega es fisica debera ingresarse por oficina de partes de la Ilustre Municipalidad de
Villa Alegre, ubicada en Avenida Espafia N°196, Villa Alegre, de lunes a viernes entre 8:30 y 17:00
horas, en un sobre cerrado, indicando en el anverso lo siguiente:

LICITACION PUBLICA
“REPOSICION ESPACIO PUBLICO PASAJE CACIQUE LIUCURA, VILLA
ALEGRE"
ID LICITACION:
PROPONENTE:
FECHA:
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Sila garantia es electrénica o fisica, ésta debe ingresarse al portal o ingresar por la Oficina de
Partes de la Municipalidad segiin corresponda, antes del Cierre de Ofertas publicado en el portal
www.mercadopublico.cl. Los oferentes que no cumplan con lo indicado, se les desestimara la oferta.

1) La Garantia sera restituida una vez que se haya adjudicado la Propuesta, a aquellos
proponentes no favorecidos, luego de Decretado el respectivo contrato.

2) Respecto del proponente que resulte adjudicado y/o seleccionado, la garantia se mantendra
hasta que el contratista haya hecho entrega de la Boleta de Fiel Cumplimiento de Contrato.
Asimismo, se mantendran las garantfas de los oferentes que estén en segundo y tercer
lugar.

3) Si el oferente que resulte adjudicado no suscribié el contrato, dentro del plazo del plazo
establecido, la Municipalidad hara efectiva la Garantia de seriedad de la oferta y se re
adjudicara la propuesta al segundo oferente mejor evaluado o se volvera a realizar el
llamado a licitacién.

4) En el evento que la Municipalidad de Villa Alegre, por cualquier causa, no pueda adjudicar la
Licitacion dentro del plazo de vigencia original de la citada garantia, los oferentes deberan
reemplazar esta garantfa, previo a la fecha de su vencimiento, por otra cuya vigencia incluya
el periodo de dicha postergacién. Esto serd informado a través del portal
www.mercadopublico.cl.

5) La Municipalidad de Villa Alegre sera responsable de la custodia de las garantias solicitadas
y devolvera éstas a los oferentes no favorecidos, a méas tardar al quinto dia habil de la fecha
de notificacién del acto administrativo que Decreta la suscripcion de contrato con el
oferente adjudicado, del que declare inadmisible las ofertas o del que declare desierta la
Licitacién, segiin corresponda.

6) Estagarantia se podré hacer efectiva en cualquiera de los siguientes casos:

a) Si el oferente retira su oferta o se desiste o no firma contrato dentro del periodo de
validez de esta o no acepta la orden de compra.

b) Si el oferente no reemplaza la Boleta de Garantia de Seriedad de la Oferta, en el supuesto
que la Municipalidad no pueda adjudicar la Licitacién.

c) Si el adjudicatario no entrega en el plazo, forma y condiciones la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato que se establece en las Bases Administrativas.

13.2.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Se establece una Garantia de fiel cumplimiento de contrato pagadera a la Vista de caracter
nominativo intransferible e irrevocable para caucionar el fiel cumplimiento del contrato de la obra,
por un monto equivalente al 10% del total del presupuesto pactado en el contrato. El su periodo de
validez debera extenderse por a lo menos 60 dias habiles mas del plazo estimado para el término
de las obras.

Si la garantia es fisica o electrénica debe ser extendida y entregada en mismo formato que
la Garantia de Seriedad de la Oferta, y entregada al momento suscripcion del contrato (el cual de
acuerdo con las presentes bases no podré ser después de 10 dias habiles de la notificacién de la
adjudicacién), con la siguiente glosa:

Glosa

Para caucionar el Fiel Cumplimiento de contrato de licitacién ptblica “REPOSICION ESPACIO
PUBLICO PASAJE CACIQUE LIUCURA, VILLA ALEGRE”

La no entrega de dicho documento, en la oportunidad indicada, dard derecho a la Unidad
Técnica a hacer efectiva la garantia de Seriedad de la Oferta establecida en el articulo anterior.

Esta garantia serd cobrada unilateralmente por la Municipalidad, si el proponente no
cumpliera con lo establecido en el contrato. Por lo mismo, y en caso de incumplimiento por parte de
este, asegurara el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del contratante
(Art. 22 N 6 y art. 68 del Reglamento de Ley N@ 19.886).

Serd responsabilidad del adjudicatario realizar los tramites pertinentes para
mantener vigente la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato. El incumplimiento de esta
Pagina 8 de 23



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES

. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
SECPLAN - ADQUISICIONES

obligacién sera motivo suficiente para que la Municipalidad haga efectivo el cobro de la misma y sin
perjuicio de las demas facultades legales a efectos de exigir el cumplimiento forzado o término
anticipado del contrato mas las indemnizaciones legales que sean procedentes.

Esta garantia se restituira al adjudicatario dentro de los 15 dias hébiles siguientes a que la
Municipalidad declare cumplidas todas y cada una de las obligaciones mediante la total tramitacién
administrativa de la Recepcién Provisoria y sin observaciones, previa entrega de la garantia por
Correcta ejecucién de la obra y buen comportamiento de esta.

En caso de haber aumentos de plazo y/o de obra y/o paralizacion de obras, debera ser
renovada la garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato, ya sea en atencién de plazo y/o del nuevo
monto del contrato, segin corresponda, mas 90 dfas corridos. Con lo anterior también debera
realizarse la modificacion de contrato que corresponda.

Es relevante mencionar que ante hechos que impliquen la paralizacién de obras, la garantia
de fiel cumplimiento debera mantenerse vigente de igual forma, realizando las renovaciones que
sean necesarias para garantizar el proyecto

13.3.-

GARANTIA DE BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA

Se establece una Garantia de Correcta Ejecucién y de Buen Comportamiento de la Obra
pagadera a la Vista de caracter nominativo intransferible e irrevocable para caucionar la correcta
ejecucién y buen comportamiento de la obra, por un monto equivalente al 5% del total del
presupuesto pactado en el contrato. Y su periodo de validez debera extenderse por a lo menos 15
meses a contar de la recepcién provisoria de la obra.

Si la garantia es fisica debe ser extendida y entregada al momento de realizar la recepcién
provisoria de la obra, con la siguiente glosa:

Glosa

Para caucionar la correcta ejecucion y buen comportamiento de la obra de licitacién publica
“REPOSICION ESPACIO PUBLICO PASAJE CACIQUE LIUCURA, VILLA ALEGRE”

En caso de que la garantia sea electrénica esta debera igualmente ser entregada a al
momento de la recepcion provisoria de la obra.

a) Esta Garantia serd devuelta al Contratista una vez realizada la Recepcién Final de las Obras.

b) La garantfa se podra hacer efectiva por parte de la Municipalidad, si se detectaran fallas en la
obra, o, a su fecha de vencimiento no ha sido renovada.

¢) Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que al Contratista corresponda de
conformidad a lo dispuesto por el Cédigo Civil.

14.- PROCEDIMIENTO DE APERTURA Y COMISION DE EVALUACION

14.1.- PROCEDIMIENTO DE APERTURA

a) Las propuestas se abriran en un solo acto ante la Comisién designada por la Unidad Técnica para
la Propuesta. En caso de ausencia o impedimento de alguno de estos funcionarios, integrara la
Comision sus subrogantes o el funcionario que se designe en su reemplazo.

b) Conforme a lo dispuesto en el inciso final del articulo 18 de la Ley N° 19.886, si en el acto de
apertura de los antecedentes de las ofertas, se constata que un participante no ingresé en forma y
plazo su oferta al Sistema de Informacién y, no obstante, ingresé los antecedentes en los Anexos,
ésta se tendra por rechazada dejandose constancia de ello en el Acta de Apertura, entendiéndose
para todos los efectos legales que la persona natural o juridica de que se trata no presento oferta.
Salvo que se trate de la situacién descrita en el Art 62 nimero dos del Reglamento de Compras.

) En primer lugar, se procedera a la apertura de todos los “Anexos Administrativos”. Si algiin
oferente omitiera en la presentacién algin documento requerido (de estos anexos), la Comisién
podra permitir su presentacién en 48 horas, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se
hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se

Péagina 9 de 23



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
1. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
SECPLAN - ADQUISICIONES

refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo
de evaluacién, situacién que se notificard a través del foro electrénico; tal situacién se debera
reflejar en el proceso de evaluacién factor Cumplimiento de Requisitos. Asi también la Comisién
podra resolver que aquel oferente sea eliminado del proceso de licitacién, cuando su admisién altere
el principio de igualdad de los proponentes, por considerar que estos defectos se refieren a cuestiones
de fondo. Igual situacién ocurrira si no responde satisfactoriamente a lo requerido a través del foro
aclaracion de ofertas. Dichos rechazos o admisiones deberan ser fundadamente consignados en el
Informe Técnico de Evaluacién

d) La apertura de los “Anexos Técnicos”, procedera a continuacién de los “Anexos Administrativos”
y finalmente se abriran los “Anexos Econémicos”

e) Del proceso anterior se levantara un Acta, con los datos necesarios para individualizar los
proponentes y sus ofertas, constancia de los antecedentes que éstas incluyan, de las propuestas
declaradas inadmisibles indicando su causal, de las menciones relevantes que la Comisién estime
del caso consignar y de las observaciones o reclamos de los interesados.

f) En cuanto a los reclamos y observaciones se estard a lo dispuesto en el articulo 33 inciso final del
Reglamento y en el Capitulo V de la Ley N° 19.886.

g) Si no se presentaren proponentes, la Comisién certificara esta circunstancia en Acta, informando
de ello a objeto que el representante de la Unidad Técnica proceda a declarar desierta la licitacién.

14.2-

COMISION DE APERTURA Y EVALUACION

Las propuestas se abrirdn electrénicamente en el lugar y oportunidad prevista en las
presentes bases mediante el Portal Mercado Publico por la comisién designada para este efecto
integrado por los funcionarios que indica el decreto de llamado a licitacién, y en caso de
ausencia, impedimento y/o inhabilitacién de alguno de los funcionarios integrantes de la Comisién
Evaluadora, integrara la respectiva comisién su subrogante legal y en caso de que ello no sea posible
lo hard el funcionario que designe para éste efecto. Cabe mencionar que de acuerdo a la Ley
20.730, dicha comisién pasa a ser sujeto pasivo de Lobby.

La evaluacién de las propuestas se realizara mediante la aplicacién de la siguiente pauta:

a) La pauta de evaluacién, con su correspondiente ponderacién y férmula de célculo seré fijada en
estas Bases.

b) La Municipalidad podra admitir las propuestas que presenten defectos de forma, omisién o
errores menores, siempre que estos defectos no sean sobre cuestiones de fondo, ni su correccién
altere el principio de igualdad que tenga el proponente y no altere el monto de su oferta.

¢) La Municipalidad podrd rechazar todas las ofertas, cuando ninguna de ellas cumpla con lo
solicitado mediante las bases y especificaciones técnicas, cuando presente incongruencias en los
datos entregados o cuando sea evidente que no ha existido competencia o haya habido colusién.

d) Toda informacién que se demuestre sea falsa, alterada o maliciosamente incompleta y que altere
el principio de igualdad de los oferentes, entregada en los Documentos Anexos u otros que la
Municipalidad le requiera, ser4 causal de eliminacién del oferente del proceso de licitacién.

15.-PROCEDIMIENTO DE EVALUACION

El procedimiento de evaluacién tiene por objeto seleccionar la(s) mejor (es) oferta(s) de
acuerdo con los criterios técnicos y econémicos aqui establecidos. Cada item se evaluara con notas
de 1 a7, empleando 2 decimales (sin redondeo), y se multiplicara por el porcentaje asignado a dicho
ftem.

La suma de las notas de cada factor debidamente ponderadas arrojard la nota final de
calificacion de la propuesta segtn el siguiente calculo:

Nota final: (a x 35%) + (b x 30%) + (c x 15%) + (d x 10%) + (ex10%)
El mejor evaluado segun los ftems de evaluacién sera propuesto para adjudicar.

Una vez realizada la evaluacién se elaborard un informe técnico, recomendando la

adjudicacién o rechazo de las propuestas segiin establecen las bases ¥ que servira de insumo para la
contratacion.
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Para la presente licitacion, los items o criterios a evaluar son los siguientes:

items de Evaluacién Porcentaje
a) |Precio 35%
b) | Experiencia 30%
c) |Plazo 15%
d) |Registro Contratista 10%
e) |Cumplimiento de Requisitos 10%
100%

15.1 Precio (35%)

La oferta de menor valor tendra nota siete, la que servira de base para calcular las notas del
resto de los oferentes, en forma inversamente proporcional.

La nota de cada participante se ponderara en un 35%, obteniendo el puntaje respectivo de
acuerdo a la siguiente formula:

Menor Monto Ofertado
Monto Oferta a Evaluar

Precio =

15.2 Experiencia (30%)

La experiencia serd evaluada analizando dos aspectos: las obras similares y los metros
cuadrados de veredas realizadas.

15.2.1. Obras Similares: este aspecto se evaluara en base al niimero de obras similares materia
de esta licitacion (areas verdes y espacios publicos) que hayan sido ejecutadas por el oferente,
las que deberan ser acreditados y certificadas por las entidades correspondientes. Las obras y
certificaciones deberan ser desde el afio 2016 a la fecha.

N° de obras certificadas | Nota final
10 y mas

Entre 9y 8
Entre 7y 6
Entre 5y 4
Entre3y1

Sin experiencia

DN [(W | |Oh [

Nota: Se entendera por obras similares, a las obras que el contratista acredite sean de
caracteristicas similares a construcciones, reposiciones y/o mejoramientos de areas verdes y
espacios publicos.

15.2.2. Metros cuadrados intervenidos: este item se evaluara en base a la cantidad de metros
cuadrados intervenidos y que hayan sido ejecutadas por el proponente y que sean debidamente
acreditados y certificados (en obras que guarden relacién con el objeto de la licitacién, de areas
verdes y espacios publicos). Los metrajes y certificaciones deberan ser desde el afio 2016 a la fecha.

N° de metros certificadas Nota final
Sobre 4.000 m? 7
Entre 3.999 y 3.000 m2 6
Entre 2.999 y 2.000 m? 5
Menos de 1.999 m? 4
No posee o no acredita experiencia 3

La nota obtenida en este criterio “Experiencia” serd la suma ponderada de las notas obtenidas en el
item 15.2.1 y 15.2.2, de la siguiente forma:
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. - Nota Obras Similares+Nota metros cuadrados intervenidos
Nota Experiencia =

2

Dicha nota sera ponderada en un 30% para la obtencién del puntaje final.

EEEETT MR D T R e SR

La oferta de menor plazo tendra nota siete, la que servira de base para calcular las notas del
resto de los oferentes, en forma inversamente proporcional.

La nota de cada participante se ponderari en un 15%, obteniendo el puntaje respectivo
segun la siguiente férmula:

Menor Plazo Ofertado

Plazo = Plazo Oferta a Evaluar

Nota: las ofertas que ofrezcan un plazo inferior al 50% del plazo estipulado en las presentes bases,

seran desestimadas por considerar que en un plazo inferior no se puede cumplir a cabalidad con la
ejecucion de la obra.

15.4 Registro Contratista

El Registro de Contratista se evaluara de la siguiente forma y la nota de cada participante se
ponderard en un 10%, obteniendo el puntaje respectivo.

REGISTRO NOTA
Registro MOP o MINVU 7
Registro Municipal Obras Mayores 5
No presenta el registro o es distinto al solicitado Se rechaza la oferta

Nota: se entendera que el proponente no cumple con el registro solicitado, cuando el registro que
solicite sea distinto a lo solicitado en las presentes bases de licitacién. Ademas, quienes resultasen
adjudicados no teniendo su registro vigente, deberan al momento de la firma de contrato acreditarlo,

si esto no ocurriese, la municipalidad podra readjudicar al segundo en la linea de evaluacién o hacer
un nuevo llamado a licitacidn.

>.5.- Cumplimiento de Requisitos (10%)

Este item evaluara la forma en que el proponente presente su oferta en el portal mercado

publico, segtin la siguiente tabla. La nota de cada participante se ponderara en un 10%, obteniendo
el puntaje respectivo.

PRESENTACION DE LA OFERTA NOTA
Oferente SI adjunta la totalidad de lo solicitado T

Oferente SI adjunta la totalidad de lo solicitado, pero
tiene errores en la presentacién

(adjunta mas documentos de los requeridos y/o los 4
sube en otro formato y/o se le debe pedir aclaracién por

foro)

Oferente NO adjunta la totalidad de lo solicitado. il

16.- INFORME DE EVALUACION

La Comisién Evaluadora, deberd en un plazo méximo de 20 dias hébiles desde la fecha de la

apertura de la propuesta, analizar las propuestas e informar a los proponentes del resultado de la
evaluacion.

Para ello, dicha comisién deberd elaborar un informe detallado sobre el anilisis y

comparaci6n de las ofertas, exponiendo las razones precisas en que se fundamenta la seleccién de la
propuesta evaluada como la méas conveniente.
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17.- CRITERIOS DE DESEMPATE EN EL PROCESO LICITATORIO

En caso de existir empate entre uno o mas oferentes en la nota final, se tomaran criterios
objetivos a la hora de dirimir el empate, segtn el siguiente orden: Se optara y seleccionara la oferta
que obtenga mayor puntaje en el criterio “Precio”; si se mantiene el empate, se privilegiara al
oferente que tenga mayor puntaje en el item “Experiencia. Si persiste el empate, se debera optar
por quien tenga el mayor puntaje en el criterio “Plazoe” y “Registro Contratista. Si aplicando todo lo
anterior el empate se mantiene, se optarda por quien obtuvo el mayor puntaje en el item
“Cumplimiento de Requisitos”.

Si atn con ello persiste el empate, se resolvera a favor de aquel oferente que primero ingresé
su oferta al portal; dato que se obtendra del Comprobante de Ingreso de Oferta, Datos de Oferta,
Fecha y Hora de Ingreso.

18.- ADJUDICACION DE LA PROPUESTA.

La adjudicacion se realizara al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en los Criterios
de evaluacién sefialados anteriormente. La adjudicacién se efectuard mediante decreto con la
aprobacién del concejo municipal (si corresponde) y serd informado a todos los proponentes
mediante el portal www.mercadopublico.cl.

Una oferta sera declarada inadmisible, cuando el oferente no cumpla con las bases
administrativas. Cuando los antecedentes no cumplan con la vigencia exigida o que no cumplan con
los requerimientos técnicos y econdémicos exigidos en las bases o cuando la oferta econémica no
coincida con lo declarado en el portal.

Sera motivo de revocacién de la licitacién el hecho de no contar con el presupuesto
suficiente para la contrataciéon de la obra, por temas administrativos, inconsistencias o nuevas
prioridades del Mandante, previamente justificado. Este acto puede ser declarado de manera
unilateral por el mandante con el decreto municipal que lo autorice.

Un proceso de licitacion sera declarado Desierto, si no se presentasen ofertas o estas se
desecharan, si el Alcalde lo estima conveniente por motivos de buen servicio. La comisién de
evaluacién lo certificara mediante un acta, informando de ello a objeto de que se proceda a declarar
desierta la licitacién.

Para la adjudicacién o el rechazo de las propuestas, el Mandante procedera a dictar la
resolucién o decreto que asi lo resuelva y a comunicar lo resuelto a todos los participantes, a través
de la publicacién de dicho documento en el portal www.mercadopublico.cl.

Si se resuelve el rechazo de todas las propuestas, se procederd a la devolucién de las
Garantias de Seriedad de la oferta, a todos los proponentes, mediante el retiro de ellas, previa
constancia, desde las oficinas de la Secretaria Comunal de Planificacién.

La comision de evaluacién se reserva la facultad de rechazar todas o algunas de las
propuestas presentadas si considera que no satisfacen el propédsito o los requerimientos técnicos de
la licitacién, si estima que no son convenientes a los intereses regionales o locales, o si no satisfacen
plenamente los requerimientos de la licitacién, si las disponibilidades presupuestarias fuesen
insuficientes, atendidos sus montos o por otras razones técnicas o presupuestarias que se
expresaran en la resolucién fundad que asi lo resuelva, lo cual sera puesto en conocimiento de los
proponente mediante publicacién en el portal www.mercadopublico.cl.

En caso que no llegue a concretarse la firma de contrato y/o la ejecucién de obras, el
mandante podra re adjudicar la propuesta al segundo oferente mejor evaluado u asi sucesivamente,
o realizar un nuevo proceso licitatorio. Una vez en ejecucién y ante la liquidacién del contrato por
incumplimiento, se podra contratar directamente el termino de obra por el remanente del contrato
o su totalidad segun sea el caso u ejerciendo el cobro de las garantias respectivas.
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18.1- NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION

Una vez que se encuentre totalmente tramitado el Decreto Municipal de Adjudicacién, se
procederd a notificar dicha decisién mediante su publicacién en www.mercadopublico.cl.

Luego de notificada la adjudicacién, se emitira la orden de compra al oferente adjudicado,
teniendo un plazo de 5 dias habiles para aceptarla, y se suscribira el contrato dentro de los plazos
sefialados en el punto que sigue.

El contrato sera redactado por la Unidad de Adquisiciones de la Secplan con supervisién del
Asesor Juridico del municipio. El proponente adjudicado tendrd un plazo de 10 dias habiles
contados desde el dia siguiente a la notificacién de la adjudicacion, para suscribirlo y entregar la
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Cabe mencionar que el proveedor al momento de la firma de contrato deber4 estar en estado
HABIL en el Registro Nacional de Proveedores. En el caso que eso no sucediera, el proveedor
dispondra de 10 dias hébiles a contar de la adjudicacién para regularizar su condicidn.

Formaran parte del contrato, las bases administrativas, especificaciones técnicas, planos,

presupuesto, anexos, aclaraciones, consultas y respuestas, y demas antecedentes respectivos a la
propuesta objeto de esta licitacidn.

El contrato correspondera al sistema de suma alzada sin reajuste, sin intereses de
ninguna especie, el que incluir el costo de los aportes y/o derechos a los servicios respectivos,
pago de honorarios, impuestos, derechos notariales, gastos generales, utilidades, asi como todo
gasto adicional o imprevisto que irrogue su cumplimiento, sea indirecto, directo o a causa de 6l.

En caso de que el adjudicatario no se presente a la firma del contrato dentro del mencionado
plazo de 10 dias habiles, y/o no entregue la caucién de fiel cumplimiento del contrato, y/o no
efectiie su inscripcion en el Registro Electrénico Oficial de Proveedores del Estado, en estado
“Habil” y/o no acepte la orden de compra, dentro de los plazos respectivos, 0 no presente los
documentos sefialados en el punto anterior se proceder4 a invalidar la adjudicaciéon por Decreto. En
este caso, la Municipalidad se reserva el derecho de readjudicar al segundo oferente mejor evaluado
que haya calificado técnica/econémicamente, y asi sucesivamente, o llamar a un segundo proceso de
licitacién. Ademds, se realizara el cobro de la garantfa por seriedad de la oferta.

19.1.- MODIFICACIONES DE CONTRATO

Si para la obra se considerase modificaciones de contrato, ya sea por monto, plazo, obras
extraordinarias, entre otras, deberan realizarse los cambios respectivos en el contrato y las
garantias que corresponda. En tal caso no podri alterarse el principio de estricta sujecién a las
bases y de igualdad de los oferentes, asf como tampoco podra aumentarse el monto del contrato
mas alla de un 30% del monto originalmente pactado.

19.2.- TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El término anticipado del contrato por cualquiera de los motivos sefialados en las presentes
bases facultard a la Municipalidad, sin llamar a una nueva licitacién, para adjudicar las obras
remanentes por su costo equivalente, a los proponentes que se presentaron a la licitacién original,
en el orden que hubiesen sido evaluado y sin alterar los montos de sus ofertas de las partidas
remanentes del caso.

La Municipalidad tendra derecho a ordenar la paralizacién de las obras cuando no haya
fondos disponibles para llevarlas adelante o cuando asi lo aconsejen las necesidades de la
Municipalidad. El aviso sobre el particular debera ser comunicado por escrito al contratista con una
anticipacién de 15 dias corridos.
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19.2.1.- Resciliacion del Contrato.

Correspondera resciliar el contrato cuando, de comtin acuerdo el Mandante (previo informe
de la Unidad Técnica) y el adjudicado deciden poner término y liquidar anticipadamente el contrato.

Con tal objeto, la parte interesada en resciliar debera formular una presentacién por escrito a
la otra parte, y la otra parte aceptarla. Se perfeccionara esta Resciliacién mediante resolucion o
acuerdo de la misma autoridad que adjudicé el contrato

19.3.- RESOLUCION DEL CONTRATO

El contrato quedara resuelto por disposicion de la Municipalidad si ocurriera cualquiera de
los siguientes eventos:

a) El mutuo acuerdo entre los contratantes.

b) Si el contratista es formalizado por delito que merezca pena aflictiva.

c) Por quiebra, cesion de bienes o notoria insolvencia del contratista.

d) Si el contratista no concurre a la entrega del terreno dentro del plazo establecido por la
Municipalidad en el momento que le notifique de la adjudicacién de la obra.

e) Si el contratista, por causa que le sea imputable, no inicia las obras dentro del plazo
establecido a contar de la fecha de entrega de terreno.

f) Si paraliza las obras por mas de cinco dias corridos, salvo justificacién aceptada por la
Municipalidad.

g) Sino se acatan las 6rdenes e instrucciones que imparta la unidad técnica.

h) Sino cumple con el equipo de profesionales ofertado para la obra.

i) Si las obras quedan con defectos graves que no puedan ser reparadas, por errores del
contratista.

j) Por modificacion o alteracién de las obras sin la debida autorizacién.

k) Por traspaso, a cualquier titulo, del contrato de obra.

1) Siel contratista demostrara incapacidad técnica para ejecutar los trabajos.

m) Si el contratista no ha dado cumplimiento a las bases de la licitacion.

n) Por no reemplazar la garantia de fiel cumplimiento de contrato en los casos que se requieran.

o) Si el adjudicado fuera condenado a practicas antisindicales o infraccién a los derechos
fundamentales del trabajador dentro de los anteriores dos afios.

p) Por subcontratacién del servicio materia del contrato sin autorizacion previa y expresa de la
Municipalidad.

q) Por fuerza mayor o caso fortuito.

r) En caso de fallecimiento del contratista o disolucién de la sociedad en caso de que la empresa
constructora sea persona juridica, se procedera a la terminacién del contrato y, si existiera
saldo a favor de lo ya ejecutado, se girara a sus herederos, conjuntamente con las garantias y
retenciones, previas suscripcion del finiquito.

s) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

t) Por registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios, a la mitad del
periodo de ejecucidn del contrato, con un maximo de seis meses.

En cualquiera de estos eventos el contratista tendrd como sancién, tan pronto como se
ponga término anticipado al contrato, la perdida de las garantias que avalan el cumplimento de éste
(excepto la letraa) y q)).

La Unidad Técnica debera informar de inmediato al Mandante, proponiendo las medidas o
acciones a tomar en conformidad a las bases y normativa aplicable.

La Unidad Técnica debera dentro de los 5 dias habiles siguientes, tramitar el Decreto que
resuelve la terminacién anticipada de contrato, de la recepcién tnica y del documento que la
aprueba y solicitara se proceda a hacer efectivas las garantias del contrato.

Verificado lo anterior, correspondera a la Unidad Técnica, contratar la ejecucion del servicio

y, totalmente tramitado la Resolucién o decreto que la adjudica o aprueba, efectuara y aprobara la
liquidacion del contrato primitivo, con cargos en su caso.
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En cualquiera de estos eventos, el contratista tendra como sancién, tan pronto como se
ponga término anticipado al contrato, la pérdida de las garantias que avalan el cumplimiento de
este.

Se considera un plazo de cierre de contrato de 30 dias corridos a contar de la fecha de la
recepcion definitiva.

20.- INSPECCION TECNICA DE LA OBRA

La inspeccién técnica sera de responsabilidad de la Municipalidad mediante la Direccién de
Obras Municipales, quien mediante decreto municipal designaré a un profesional que realice las
labores de inspeccién.

No obstante, el contratista deber4 disponer en obra, de un responsable técnico de obras,
quien serd el nexo del contratista con la Municipalidad. La funcién de dicho responsable podra ser
desempefiada por el Jefe de Obras.

Ante cualquier imprecisién de los antecedentes que componen la licitacion, el mandante los

interpretard de la mejor forma posible en beneficio del proyecto, esto por medio de la Inspeccién
Técnica,

20.1.- LIBRO DE NOVEDADES

Conforme a lo establecido en la OGUC, se debera tener en obra un libro foliado con hojas en
triplicado, el que debera estar permanentemente en la obra durante el periodo de ejecucién del
mismo, bajo custodia y responsabilidad del contratista, en el cual se dejara constancia de las
instrucciones y/u 6rdenes de la unidad técnica hacia el contratista, las observaciones que pudieran
estampar los proyectistas con la aprobacién del ITO, cualquier otra comunicacién de orden técnico
que deba realizarse entre el contratista y la unidad técnica.

Toda anotacién que se realice en el libro de obra debera indicar el nombre y firma de quien
la formula.

El uso de correo electrénico también sera permitido pero el respaldo de ello debera
quedar en el libro de obras de igual forma.

Dicho libro deberd ser entregado a la municipalidad al momento de la recepcion provisoria
de la obra o al recibirse las observaciones de dicha recepcion.

21.- PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA

El profesional a cargo de la obra deber4 estar presente permanentemente en la obra, en la
entrega del terreno, asf como en la Recepcién Provisoria y Recepcion Final, suscribiendo las actas
respectivas. El contratista deberd al momento de la firma de contrato hacer entrega de los
certificados de titulo o técnico relacionado del profesional residente de obra y la carta Gantt de ésta.

22.- SISTEMA DE PAGO

El valor del contrato seré cancelado mediante estado de pago mensual, segun el avance fisico

programado, ejecutado y posible de cuantificar. Por ningtn motivo el monto a cancelar podra ser
superior al equivalente fisico de la obra.

En todo caso el tltimo estado de pago no podra fijarse antes de la recepci6n provisoria y no
podra ser inferior al 10% de la obra.

Cada estado de pago deberd ser visado por el ITO y debe ser entregado segin las
indicaciones de las presentes bases.

Se adoptard el sistema de Estados de Pago por etapa construida, de la siguiente forma:
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Los Estados de Pagos se presentaran a la Inspeccién Técnica de la Obra (ITO) de la Unidad
Técnica cuando efectivamente se hayan ejecutado la cantidad de la obra que especifica cada Estado
de Pago y su tramitacion se hara presentando los siguientes antecedentes:

Para primer estado de pago:
1) Carta solicitud de Estado de Pago firmada por el Contratista (con fecha de ingreso).
2) Factura a nombre de la . Municipalidad de Villa Alegre, indicando el nombre del proyecto
~ tal como aparece en el contrato.

Fecha : Igual o superior a la indicada en la caratula del estado de pago
Nombre : [lustre Municipalidad de Villa Alegre

Domicilio : Avenida Espafia N°196, Villa Alegre

RUT : 69.130.200-8

Giro : Servicios

Glosa : Indicar la identificacion del servicio, N° de cuota, Monto

3) Certificado emitido por la Direccién Provincial del Trabajo (NO ELECTRONICO), o la
empresa certificadora de cumplimiento de obligaciones laborales y provisionales
autorizadas por el Ministerio del Trabajo y Previsién Social, de conformidad con el articulo
183 letra c) del Cédigo del Trabajo y Reglamento de este, en el que conste que no existen
deudas laborales del Contratista con los trabajadores que se han desempeiiado en la
ejecucion de esta obra (F 30.1).

4) Fotocopia de Planillas de Imposiciones Previsionales de los trabajadores que estan
contratados en la obra (pagadas).

5) Setdeal menos 10 fotografias representativas (a color) del avance fisico de la obra.

6) Presentar una fotografia del Letrero de Obra segin lo indicado en las Especificaciones
Técnicas.

7) Formulario de Estado de Pago, indicando el nombre del proyecto tal como aparece en el
contrato, que debera incluir, en porcentaje, el avance ofertado y efectivo de la obra y el avance
del contrato expresado en dias corridos desde la firma de éste. Este documento debera
contener la informacién del resumen financiero del proyecto.

8) Detalle de las partidas ejecutadas con precio unitario, montos y porcentaje de avance por
partida y totales. Esta planilla sera revisada y verificada por la I.T.0. y una vez aprobada,
sera suscrita por contratista e L.T.O.

9) Copia Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

10) Copia de permisos de edificacion emitidos por la Municipalidad y obtenido por el
contratista para la ejecucidn de las obras, si corresponde.

11) Certificado de un prevencionista de riesgos que indique la entrega de elementos de
proteccién personal y charla de buen saber a los trabajadores de la obra.

Para los siguientes estados de pago:

1) Cartasolicitud de Estado de Pago firmada por el Contratista (con fecha de ingreso).
2)  Factura a nombre de la I. Municipalidad de Villa Alegre, indicando el nombre del proyecto
tal como aparece en el contrato.

Fecha : Igual o superior a la indicada en la caratula del estado de pago
Nombre : [lustre Municipalidad de Villa Alegre

Domicilio : Avenida Espaiia N°196, Villa Alegre

RUT : 69.130.600-3

Giro 4 Servicios

Glosa : Indicar la identificacion del servicio, N° de cuota, Monto

3) Certificado emitido por la Direccién Provincial del Trabajo (NO ELECTRONICO), o la
empresa certificadora de cumplimiento de obligaciones laborales y provisionales
autorizadas por el Ministerio del Trabajo y Previsién Social, de conformidad con el articulo
183 letra c) del Cédigo del Trabajo y Reglamento del mismo, en el que conste que no
existen deudas laborales del Contratista con los trabajadores que se han desempeiiado en
la ejecucion de esta obra (F 30.1).

4) Fotocopia de Planillas de Imposiciones Previsionales de los trabajadores que estan
contratados en la obra (pagadas).

5) Setde al menos 10 fotografias representativas (a color) del avance fisico de la obra.
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6) Formulario de Estado de Pago, indicando el nombre del proyecto tal como aparece en el
contrato, que debera incluir, en porcentaje, el avance ofertado y efectivo de la obra y el
avance del contrato expresado en dias corridos desde la firma de éste. Este documento
debera contener la informacién del resumen financiero del proyecto.

7)  Detalle de las partidas ejecutadas con precio unitario, montos y porcentaje de avance por
partida y totales. Esta planilla serd revisada y verificada por la I.T.O. y una vez aprobada,
serd suscrita por contratista e L.T.O.

8) Copia Garantfa de Correcta ejecucién de la obra, si corresponde.

9)  Copia de recepcién municipal del permiso, si procede.

10) Actay decreto de Recepcién Provisoria de la obra.

Nota: La emision de la factura por parte del contratista es requisito excluyente contar previamente

con el visto bueno de la Unidad Técnica, respecto de las partidas efectivamente ejecutadas y
recibidas de manera satisfactoria.

La municipalidad no tendra responsabilidad alguna por la demora en solventar un estado de
Pago que sea originada por no haber presentado éstos a la Unidad Técnica en la forma y con
los requisitos establecidos, para lo cual el contratista deberi previamente enviar la
informacién al ITO para que verifique el avance antes de la presentacion del estado de pago.
Una vez recepcionada la informacion, el ITO tendra 5 dias habiles para revisarla.

£ 1T R e [N [ R 1

La Municipalidad dara cumplimiento a lo establecido en los contratos de Factoring que el
contratista suscriba, siempre y cuando se le notifique de manera oportuna de dicho contrato y no
tenga obligaciones y multas pendientes. Sera responsabilidad del adjudicado informar de manera
oportuna a la unidad técnica y a la Direccién de Administracién y Finanzas.

Se conviene entre el adjudicado y la municipalidad, que cualquier situacién que altere el
sistema de pagos convenido entre las partes, o cualquier materia referente a la oportunidad de
notificacién legal sobre el cesionario del crédito, debera estar coordinada de manera previa y
directamente con las unidades municipales correspondientes, a fin de adoptar las medidas
administrativas de control, de pago y resguardo que sean procedentes en cumplimento de la Ley.
Ademads de todo lo contenido en la Circular N°4 de fecha 11 de enero de 2017 por el Servicio de
Impuestos Internos.

24.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que estas Bases y
el contrato impongan al contratista, éste respondera directa y exclusivamente por todos los
deterioros, defectos y dafios que pudieren ocasionarse o sufriere la obra por cualquier causa y hasta
la fecha de Recepcién Provisoria de la misma y soportara de igual manera la pérdida de materiales,
aun cuando cualquiera de dichas circunstancias provenga de un caso fortuito o de un hecho o
acto imprevisto. Durante el plazo de garantia de correcta ejecucion y buen comportamiento de la
obra, el contratista ser4 responsable por todos los defectos, fallas y deterioros que ella evidenciase o
que pudiese afectarle.

Finalmente, el contratista respondera por todos los dafios Yy perjuicios que se causaren a
terceros, durante o con motivo de los trabajos o con ocasién de defectos de construccién o de mala
calidad de los materiales empleados en la obra, sea que provengan de error, negligencia o
imprudencia de parte suya o de sus dependientes.

El contratista debera, ademas:
a) Someterse a la fiscalizacién e instrucciones que disponga la Municipalidad, a fin de comprobar el
desarrollo de los trabajos y su eficiente ejecucién.

b) Mantener permanentemente en la faena un Responsable Técnico de Obras, quien sera el nexo
entre el contratista y la ITO de la Municipalidad, sin perjuicio de la responsabilidad personal que le
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compete en la direccién de la misma. La funcién de dicho Responsable Técnico de Obras podra ser
desempeiiado por el Jefe de Obra.

¢) Reemplazar al Responsable Técnico de Obra, cuando la Municipalidad, fundadamente lo requiera.
d) Mantener en el lugar de los trabajos un Libro de Obra, por cada proyecto, el cual sera visado por
la ITO de la Municipalidad el que estard destinado a consignar todas las observaciones e
instrucciones que se estimaren pertinentes, libro que no debera salir de la obra, bajo ninguna
circunstancia.

e) Llevar a cabo todas las actividades necesarias para la buena ejecucién de las obras de acuerdo a
las especificaciones técnicas del proyecto.

f) Mantener en la obra libro de asistencia del personal para la fiscalizacién que hard la ITO de la
Municipalidad.

g) Mantener vigente las garantias de los distintos periodos de la obra hasta tramitar las
correspondientes Actas de Recepciones Provisorias y Definitiva, segiin le instruya oportunamente la
Municipalidad.

h) Entregar a la Municipalidad, un set de fotografias en colores segin lo indicado en las
Especificaciones Técnicas y presentes bases.

i) Al término de las obras, el contratista debera despejar y retirar del sitio todos los materiales
excedentes, escombros y obras provisorias, dejando limpio el terreno y construcciones, debera
utilizar botadero autorizado para el acopio final de estos. Ademds, debera realizar los pagos
respectivos de consumos de agua, electricidad, arriendo de instalaciones u otros.

j) El contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad, alimentacion, entre otros.

K) Respecto de los escombros o material que resulte de la ejecucién de la obra, serd de cargo del
contratista buscar un lugar autorizado donde depositar dicho material.

1) Entregar certificados de materiales y ensayes de materiales y partidas, cuando el ITO lo solicite.

125.- LETRERO DE OBRA

Respecto a la instalacién del letrero de obras, el contratista, debera emplazarlo en un lugar
destacado y visible al iniciar los trabajos de construccién. El letrero debera indicar de manera
destacada, que se trata de una obra financiada por la Subsecretaria de Desarrollo Regional y
Administrativo, ademas se establece que el letrero debera estar instalado en la obra a lo mas 10
dias posteriores a la entrega del terreno.

El formato tipo del letrero de obras sera el indicado en el en las especificaciones de la
iniciativa o en su defecto por la Inspecciéon Técnica.

26.- MODIFICACIONES DE PROYECTO

Las modificaciones de proyecto por cambio de emplazamientos o ubicacién, modificacién de
partidas (aumentos, disminuciones, eliminacion o compensacion de partidas), y obras
extraordinarias, deberan ser enviadas directamente a la Unidad Regional SUBDERE URS), con los
documentos pertinentes que lo respalden para su autorizacién (Punto IV “Modificacién de proyectos
aprobados y suplementos”, Guia Operativa SUBDERE afio 2023).

El contratista no podra realizar por iniciativa propia, cambio en planos, especificaciones,
instrucciones de fabricante y cubicaciones que fueron base para el contrato.

Ante dudas que surjan en el desarrollo de la ejecucion de la obra, deberad ser puesta en
conocimiento de la Unidad Técnica por medio del libro de obra o por carta, pero cualquier
modificacién que ello genere debera tener la aprobacién de la Inspeccién Técnica.

27.- MULTAS

Las multas seran aplicadas previo informe de la Unidad Técnica por incumplimientos de
diversa indole, en las cuales se indicara el tipo y monto de la multa, ademés de las razones por las
cuales se sanciona. Para estos efectos se procedera a notificar al Contratado o al profesional a cargo
de la obra que este haya nombrado, dentro de los 5 dias habiles a la resolucién que la determina.

Las multas aplicadas seran descontadas por la Municipalidad del pago respectivo o
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descontado de la garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

a)
b)

d)

e)

g)

h)

j)

k)

D)

El tipo de multa a aplicar son las siguientes:

Por no instalar el letrero de obras segtn el plazo, 2 UTM por dia de atraso en la instalacion.
Por atraso en la entrega de las garantias estipuladas (sin perjuicio de hacer efectivas las
garantias vigentes): 2 UTM por dia de atraso en la entrega.

El no cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto: 1% (uno por ciento) del
valor del contrato, por cada vez que se constate tal situacién.

Por atraso injustificado en algunas de las etapas del programa fisico: 0,5% (cero coma cinco
por ciento) del valor del contrato, por cada dia de atraso.

Por hacer uso del terreno sin haberse realizado la entrega formal de este: 2 UTM por dfa.

No asistir a la entrega de terreno el dia y hora establecida: 0,5% (cero coma cinco por
ciento) del valor del contrato, por cada dia de atraso.

Por no entregar planos actualizados del proyecto, si corresponde: 0,5% (cero coma cinco
por ciento) del valor del contrato, por cada dia de atraso.

Por no iniciar obras en el plazo maximo de 5 dias corridos a contar la fecha de entrega de
terreno: 1% (uno por ciento) del valor del contrato, por cada dia de atraso.

Paralizar las obras por mas de 5 dfas corridos sin causa debidamente justificada: 1% (uno
por ciento) del valor del contrato, por cada dia adicional de atraso.

Por no acatar las instrucciones u 6rdenes impartidas por el Inspector Técnico debidamente
notificadas en el libro de obras: 2 UTM por cada dia de incumplimiento, las cuales se
contaran hasta el dia que el contratista informe que ejecuto la orden.

Por atraso en el término de obra: 0,5% (cero coma cinco por ciento) del valor del contrato,
por un plazo de 20 dfas. Posterior a eso se hara el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento
de Contrato y se procedera al término del contrato.

Por no entregar el libro de obras una vez aprobada la recepcién provisoria, 1% (un por
ciento) del valor del contrato.

Por no tener el libro de obras en la obra, 0,5% (cero coma cinco por ciento) del valor del
contrato.

Por botar escombros en lugares no autorizados: 3 UTM por cada vez que sea detectado este
hecho.

Por no tramitar las autorizaciones y/o visaciones de los organismos o entidades
correspondientes que sean necesarias para la realizacién del proyecto, 4 UTM por cada
tramitacién que no se efectué.

Por no entregar los certificados y/o documentacién necesaria para la recepcién provisoria:
1% del valor del contrato por dia de atraso en regularizar la situacién.

En caso de realizar subcontratacién y no dar aviso a la ITO: 2 UTM por cada vez que el hecho
se constate.

Por no emplear elementos de proteccién personal: 2 UTM por cada trabajador que no tenga
su implementacion.

Importante: las multas cursadas seran utilizando el valor de la UTM (unidad tributaria
mensual) del mes en que se cursé la multa y sera descontada del estado de pago posterior al
mes en que se cursoé la multa.

El oferente adjudicado deber4 dentro de los 10 dias siguientes al Acta de Entrega de Terreno

por parte del Municipio, presentar los contratos de los trabajadores que participaran en la obra,
para de esta forma comprobar el cumplimiento de requisito de mano de obra local, cuando
corresponda. Sin perjuicio de esto, el municipio se reserva el derecho de fiscalizar en todo momento
el cumplimiento de este requisito.

27.1.- APELACION DE LAS MULTAS

El adjudicatario tendra derecho a apelar a las multas y las observaciones que formule la L.T.O

de la Municipalidad de Villa Alegre.
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Las apelaciones se interpondran por escrito en un plazo méaximo de 5 dias habiles de la
respectiva notificacién, en carta a la Unidad Técnica de la municipalidad, sefialando en forma
precisa las razones técnicas de las objeciones a las multas y su disconformidad al respecto.

Las respuestas a la apelacién no podran exceder los 5 dfas habiles, debiendo notificarse por
escrito. Si el caso amerita tiempo adicional de estudio y evaluacién, de igual manera debera
responderse parcialmente sobre el avance, prolongandose el periodo de 5 dias habiles mas.

En todo caso si el adjudicatario acredita que las deficiencias u otras obligaciones obedecen a
problemas de fuerza mayor o caso fortuito, no imputable a su desempefio, se podr4 dejar sin efecto
la sancion, previa constancia por escrito de la director/a de Obras Municipales.

28.- RECEPCION DE LA OBRA

28.1 Para realizar la recepcién provisoria y definitiva de la obra, se nombrara a una comisién de
recepcion, la cual seré integrada por el Director de Obras Municipales y dos funcionarios mas
nombrados para estos fines. La citada designacién sera realizada mediante decreto municipal.

RECEPCION PROVISORIA

Una vez terminadas totalmente las obras del proyecto, el contratista deberd comunicar el
hecho por escrito a la ITO de la Unidad Técnica a través de la oficina de partes de la Ilustre

Municipalidad de Villa Alegre, solicitando la recepcién provisoria de las misma, acompafando los
siguientes antecedentes:

a) Carta solicitud de recepcién provisoria dirigida a la Director de Obras Municipales.

b) Certificado del ITO que informe el termino de los trabajos

¢) Copia de recepcién de permisos Municipales de las Obras contratadas, si corresponde.

d) Certificados de los pagos de consumo de agua y electricidad, u otro documento que
verifique el cumplimiento de pago de servicios, si corresponde.

e) Certificados de recepcién de las obras de SEC, Servicio de Salud del Maule, u otros, segin
correspondan.

f) Certificado laboratorio hormigones en caso de que proceda.

g) Certificado de antecedentes laborales y previsionales que acredite que el proponente NO
registra antecedentes laborales de multas ejecutoriadas y no ejecutoriadas y previsionales de
deuda por cotizaciones de previsién en los diferentes organismos de prevision, otorgado por la

inspeccion del trabajo respectivo, del tiltimo mes en que tuvo trabajos en su obra, indicando el
nombre de esta.

Si el contratista no ejecuta las reparaciones en caso de que proceda, si existen saldos de
obras o cambios dentro del plazo fijado y a conformidad de la ITO, se podra llevar a cabo la
ejecucién de dichos trabajos por cuenta del contratista con cargo a las garantias, previa autorizacién
del mandante, dejando constancia del hecho, aplicindose las multas que por atraso correspondiere.

Una vez subsanados los defectos observados, se procederi a la recepcién provisoria

fijandose como fecha de término la fecha en que éstos se han subsanado. Se levantara una Acta de
Recepcién Provisoria en el mismo terreno.

En ningin caso podra el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos
0 negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados por un subcontratista.

En el Acta de Recepci6n Provisoria se consignars, entre otros aspectos:
Fecha de Término Contractual.

Monto total del contrato.

Dias de atraso.

Multas cursadas por incumplimientos al contrato.

Fecha de término efectivo.

Fecha de recepcién definitiva.

ot R =
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El plazo efectivo de ejecuciéon de cada proyecto, sera el utilizado por el contratista para la
ejecucion de ésta, mas el utilizado para la solucién de las observaciones requeridas por la
Municipalidad.

El Acta de Recepcién Provisoria se firmara por la comisién de recepcién y el contratista Esta
Acta debera indicar el nombre completo del proyecto, la fecha de término de las obras de acuerdo al
plazo de contrato y de los aumentos de plazo si hubiere.

Si durante el periodo de tiempo que transcurra entre la Recepcién Provisoria y la Definitiva
se presentan defectos en la obra, productos de mala ejecucién o materiales defectuosos, la
Municipalidad, a través de la Unidad Técnica, debera instruir al Contratista por Oficio, (enviado por
algin medio que certifique su entrega efectiva), otorgidndole un plazo para resolver estos
problemas, los que el contratista debera resolver a sus costas. Si éste se negara o no cumpliera con
los plazos definidos, la Municipalidad debera solicitar el cobro de la Boleta de Garantia
correspondiente, acto que una vez solicitado, tendra caricter de irreversible. Dicho cobro lo
realizard la Tesoreria Municipal previo informe de la ITO.

El contratista debera entregar a la Inspeccién Técnica los planos del proyecto y de sus
instalaciones tal cual fueron ejecutados, cuando se trate de obras nuevas o complementarias, los que
deberan ser formalmente remitidos al proyectista.

28.3 RECEPCION DEFINITIVA

Transcurrido el plazo de 1 afio a contar de la fecha de la recepcién provisoria, el contratista
debera solicitar por escrito a la municipalidad, la Recepcién Definitiva de la Obra y la devolucién de
la Garantia de Buen Comportamiento de la Obra. En caso de no ser solicitada por el contratista, la
unidad técnica tendrd la facultad para realizarla de manera unilateral y en caso de observaciones se
realizara el cobro de la garantia para subsanar lo que corresponda.

La comisién de recepcién, examinara la obra y en caso de no encontrar reparos levantara
un acta, dejando constancia que recibe definitivamente la obra. Dicho documento deberd ser
aprobado mediante decreto.

Si al momento de la inspeccién existieran reparos u observaciones imputables a defectos
de construccién respecto de la obra o mala calidad de los materiales empleados, debera dejarse
constancia de ello en el acta y el contratista debera subsanar los reparos u observaciones a su costo,
dentro del plazo que le fije la Comision de Recepcién a contar de la fecha del acta, todo lo anterior,
sin perjuicio de la responsabilidad ante la ley, por vicios ocultos de construccién que resulten y se
detecten con posterioridad a la fecha de recepcién definitiva.

Aprobada la recepcion definitiva, se procedera a la liquidacién final del contrato por parte
de la Municipalidad y cumplidas estas formalidades se devolveré al contratista la garantia pendiente
por correcta ejecucién de las obras. Tanto la recepcién provisoria como la definitiva se entenderan
perfeccionadas una vez que se hayan dictado por parte de la Municipalidad, las resoluciones o
decretos que aprueban las actas respectivas, cuya emisién no podra ser superior a 15 dias hébiles.

La recepcion final, no exime en ningin caso la responsabilidad legal que le compete al
contratista por el plazo de 5 afos de ejecutada la obra.

29.- SUBCONTRATACIONES

Se permitira la subcontratacion, pero debe contar con la autorizacién y V°B® de 1a ITO.

30.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE RIESGOS

La observaciéon y control de la implementacién de las medidas de seguridad en la obra
seran de responsabilidad del profesional dispuesto para tales efectos. Sin embargo, el adjudicado
sera responsable desde la entrega de terreno hasta la recepcion de obras de que dichas medidas
sean cumplidas, de su proteccién y seguridad del publico y de las personas que trabajan en las obras
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o en los alrededores de ella y que puedan verse involucrados o afectados por un accidente ocurrido
en obras.

Ademds de los seguros contratados, exigidos en esta licitacién, el contratista debera
cumplir las leyes y reglamentos sobre la prevencién de riesgos de la legislacién chilena que sean
aplicables a la ejecucién de las obras, debiendo ademias contemplar un Plan de Prevencién de
Riesgos. Deberé ademds velar por el correcto uso de los elementos de proteccién necesarios para el
personal que trabaje en obra.

Sera responsabilidad del ITO vigilar que las faenas se desarrollen con seguridad adecuada.

Las disposiciones sefialadas regirin tanto para el contratista como subcontratistas de la
obra, siendo el contratista la tnica responsable. Asimismo, debera proveer y supervisar (cuando
corresponda) el personal de vigilancia, serenos y porteros, donde sea necesario. Las medidas de
seguridad que adopte deberan ser informada y aprobada por el ITO.

31.- DOMICILIO Y JURISDICCION

Para todos los efectos derivados de la licitacién a que se refieren estas Bases, asi como de
los que se deriven del contrato, seglin corresponda, las partes fijan domicilio en la ciudad de la
municipalidad y prorrogan la competencia ante sus tribunales de justicia.

Villa Alegre, julio de 2023
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA N° 345 /

De conformidad al presupuesto aprobado por el Concejo Municipal para el
afio 2023, certifico que, a la fecha del presente documento, esta institucion cuenta
con el presupuesto en el subtitulo e item 215-31-02-004-215 “Reposicion
Espacio Publico Pasaje Cacique Liucura™ por $59.997.689.- (Cincuenta y nueve
millones novecientos noventa y siete mil seiscientos ochenta y nueve pesos). para

el financiamiento de licitaciéon de este proyecto.

JEFE DEPTO. DE FINANZAS (S)

VILLA ALEGRE, 15 de junio de 2023.
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APRUEBA PROYECTO Y DISTRIBUYE RECURSOS DEL

Subsecretaria PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO

de Desarrollo COMUNAL-FONDO DE EMERGENCIA TRANSITORIO COVID-
Regional y
Administrativo

19 COMUNA DE VILLA ALEGRE (E10240/2022)
RESOLUCION EXENTO Ne: 4477/2022
Santiago, 19/05/2022

Gobierno de Chile
DOCUMENTO ELECTRONICO

VISTOS:

La Ley N° 18.359, que crea el cargo de Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo en el
Ministerio del Interior; el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-18.359, de 1985, del Ministerio del Interior,
que Traspasa y Asigna Funciones a la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo; el
Decreto N° 203, de fecha 4 de febrero de 2022, y el Decreto N° 393, de 10 de marzo de 2022, ambos
del Ministerio de Hacienda; la Ley N° 21.395, que determina el Presupuesto del Sector Publico para el
afio 2022; la Resolucién N°30, de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que fija normas
sobre procedimiento de rendicién de cuentas; el Decreto Supremo N°72, del 11 de marzo de 2022, del
Ministerio del Interior y Seguridad Publica, que nombra al Subsecretario de Desarrollo Regional y
Administrativo; las Resoluciones N° 7 de 2019 y N°16 del afio 2020, ambas de la Contraloria General
de la Repiblica, gue establecen normas sobre exencion del tramite de toma de razon y los
antecedentes adjuntos.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Decreto N° 203, de fecha 4 de febrero de 2022, del Ministerio de Hacienda, se
modificé el presupuesto de esta Subsecretaria, incorporando el Programa 50, denominado
Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo- Fondo de Emergencia Transitorio COVID-19,
Subtitulo 33, ltem 03, SubA C, el cual considera la Asignacion 010 SubA C, que denomina Programa
de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal FET- Covid-19, regulado por la glosa 02, que
sefiala: "Con estos recursos se financiaran proyectos de inversion destinados a enfrentar situaciones
de la pandemia por COVID - 19 postulados por municipalidades y asociaciones municipales con
personalidad juridica, orientados a generar empleo, a mejorar la seguridad ciudadana en
concordancia con los lineamientos que establezca al respecto la Subsecretaria de Prevencion del
Delito y que permitan mejorar la calidad de vida de la poblacidn mas vulnerable, los que deberan
cumplir con los criterios de seleccién definidos en el Decreto N° 946, de 1993, del Ministerio del
Interior. Se podra financiar ademds, proyectos que se ejecuten en terrenos o inmuebles que
constituyan bienes comunes de propiedad de comunidades agricolas, o ubicados en condominios de
viviendas sociales y aquellos conformados de acuerdo a las leyes N° 15.020 y N° 16.640 sobre
Reforma Agraria, y N° 19.253, Ley Indigena, o de propiedad de organizaciones deportivas con
personalidad juridica y juntas de vecinos y demas organizaciones comunitarias acogidas al Decreto
N°58 de 1997, del Ministerio del Interior y Seguridad Publica. Excepcionalmente se podran financiar
proyectos presentados para comunidades indigenas, regidas por la Ley Indigena N° 19.253, a través
de los municipios correspondientes, cuyos inmuebles sean fiscales, de propiedad del Ministerio de
Bienes Nacionales o cualquier ofra institucién publica; otorgados en concesién por un minimo de
cinco afios. Excliyese de la exigencia establecida en el articulo 50 de la Ley N° 19.712, del Deporte,
la inversion en infraestructura social o deportiva en los inmuebles que constituyen bienes comunes
conformados de acuerdo a las leyes N° 15,020 y N° 16.640, sobre Reforma Agraria, y N° 19.253, Ley
Indigena, y en bienes inmuebles nacionales, sean o no de uso publico. La certificacion para postular
proyectos de inversidn en estos campos deportivos referida a la posesion y uso de los mismos, podra
extenderla la municipalidad respectiva. Los proyectos de costo total inferior a $ 75.000 miles quedaran
exentos del informe del Ministerio de Desarrollo Social y Familia a que se refiere el Articulo 19 bis del
D.L. N° 1.263 de 1975. La distribucién de recursos entre municipios y asociaciones municipales la
efectuara la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, mediante resolucién”.

2. Que, el Alcalde de la Municipalidad de Villa Alegre, a través del Oficio N°00008, de fecha 07 de
enero del afio 2022, anexc a esta Resolucién, ha comunicado a esta Subsecretaria sobre la
postulacion de la iniciativa que ahi se indica, solicitando recursos para su financiamiento, siendo por
tanto, necesario dictar la presente Resolucion disponiendo la distribucion de los respectivos fondos y
su transferencia.

RESUELVO:

ARTICULO 1°.- Dispénese transferencia de recursos con cargo al Programa de Mejoramiento Urbana
y Equipamiento Comunal, FET-Covid-19, para el financiamiento del proyecto que se detalla en |a tabla

que se agrega a continuacion, asi como los recursos vinculados al mismo:
Codigo Descripcion |[Municipalidad |[Presupuesto![Monto ( § )
1-C-2022- |[REPOSICION ESPACIO PUBLICO PASAJE|[VILLA 022 50.997 589
68 [FET] |[ICACIQUE LIUCURA, VILLA ALEGRE IALEGRE A

ARTICULO 2°.- DEJASE CONSTANCIA, sobre lo siguiente:

1. La Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, podra fiscalizar la ejecucion del proyecto
individualizado en el articulo anterior y, en su caso y en cualquier momento, requerir todos aquellos
antecedentes que estime necesarios.

2. Los recursos podran ser transferidos una vez que se encuentre totalmente tramitada la presente
Resolucién de la forma que sefiala el articulo siguiente.

ARTICULO 3°.- Los recursos que se disponen por la presente Resolucién, seran imputados con cargo
a la Partida 05, Capitulo 05, Programa 50, Subtitulo 33, item 03, Asignacion 010, SubA C,
denominado Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal FET- Covid-19, del
Presupuesto de la Subsecretaria de Desarrolio Regional y Administrativo, para el afio 2022.
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ARTICULO 4°. - La Municipalidad de Villa Alegre, debera rendir cuenta de los fondos transferidos de
conformidad a las normas establecidas en la Resolucién N°30, del afio 2015, de la Contraloria
General de la Replblica.

ANOTESE Y COMUNIQUESE ESTA RESOLUCION AL SR. DELEGADO PRESIDENCIAL
REGIONAL DE LA REGION DEL MAULE, SR. ALCALDE Y SRES. CONCEJO MUNICIPAL DE VILLA
ALEGRE

MIGUEL ERNESTO CRISP| SERRANO
Subsecretario
Gabinete

MCS//BND/ FDF! FPR/ PHG/ MCZ/ JHN/ opra

DISTRIBUCION:

Jefe de Departamento (S) - Departamento de Finanzas

Jefe Departamento (S) - Departamento de Inversion e Infraestructura Municipal
Jefe Unidad - Unidad Regional Maule

KARIN ANDREA NAZAL - Encargado Unidad - Unidad Control Presupuestario
MARGARITA CERDA - Encargada Unidad - Programa Mejoramiento Urbano (PMU)
NIEVES DURAN - Jefa Unidad - Oficina de Partes

PAMELA REUSS - Asesor - Programa Mejoramiento Urbano (PMU)

Firmado Electrénicamente en Conformidad con el Articulo 2° letra F y G de la Ley 19.799
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"REPOSICION ESPACIO PUBLICO PASAJE CACIQUE
LIUCURA, VILLA ALEGRE"
M AN

ESPECIFICACIONES TECNICAS

INFORMACION DEL PROYECTO

Nombre de Proyecto: "REPOSICION ESPACIO PUBLICO PASAJE CACIQUE
LIUCURA, VILLA ALERGE"

Arquitectura: Javier Letelier Pizarro, Arquitecto

Presupuesto: Javier Letelier Pizarro, Arquitecto

Ubicacion: Pasaje Cacique Liucura

Propietario: Ilustre Municipalidad de Villa Alegre.
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0. GENERALIDADES

Las presentes especificaciones técnicas corresponden a las obras de mejoramientos de
vereda de calle Serafin Gutiérrez Fernandez y en un tramo de Av. 12 de octubre en comuna de
Villa Alegre

El objetivo general es mejorar las condiciones de infraestructuras existentes, mejorando
espacios publicos, incorporando mobiliario urbano inexistente, recuperando espacios
significativos para la comuna, reemplazando pavimentos de acera actualmente en mal estado
y aportando seguridad mediante la incorporacién de vias accesibles y demarcacién podotactil.

Se considera para el reemplazo de aceras los refuerzos correspondientes en zonas de accesos
vehiculares, y los diferentes rebajes de soleras, ademés del trasplante de 3 arboles los cuales
interfieren con el acceso vehicular a algunas viviendas.

Se contempla como pavimentos de acabado ADOQUIN RECTO ROJO 40x40x3,8, con adornos
en Adoquin Blanco segun referencias y planimetria.

CAMPOS DE APLICACION

Las presentes especificaciones técnicas complementaran lo expresado en planos del proyecto.
Regularan la correcta y cabal ejecucion de todas las partidas sefialadas y descritas en cuanto a
Sus procesos constructivos, secuenciales, uso de materiales y equipos. Las obras ademas de
cumplir con las normas de la buena construccién deberan ser entregadas en perfectas
condiciones de uso. En todo caso, todos los materiales y equipos incorporados al proyecto,
que ingresen a la obra, se entenderan como de primera calidad en su género, nuevos y
contaran con el Visto bueno de la Inspeccién, la que podra solicitar las debidas certificaciones
en caso de dudas en sus calidades.

DISCREPANCIA ENTRE DOCUMENTOS
En caso de discrepancia entre los documentos, se considerara:

a) En los planos las cotas prevalecen sobre el dibujo y los planos de detalle sobre los
generales.

b) Los planos priman sobre las especificaciones.

¢) Cualquier anotacion o indicacién en los planos que no esté indicada en las especificaciones,
o0 viceversa, se considera especificada en ambos documentos.

Ante cualquier discrepancia entre los antecedentes del proyecto, planos, especificaciones,
aclaraciones y modificaciones (o dudas de interpretacién de estos) el oferente debers
consultar al 1.T.0. Asi mismo, cualquier solicitud de sustitucién de especificaciones que
estimen oportuno formular los oferentes, sin que en todo caso signifique un desmejoramiento
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de la calidad de las obras, deberd ser expresamente autorizada por el I.T.0. Para este efecto,
como para las aclaraciones e instrucciones especiales, cualquier pronunciamiento sobre la
materia deberd quedar sancionado por escrito en el Libro de Obras.

Se da por entendido que el oferente estd en conocimiento de todas las normas vigentes y
disposiciones pertenecientes a las obras solicitadas, por consiguiente, cualquier defecto o
mala ejecucion de alguna partida es de su Unica responsabilidad, debiendo rehacerla dentro
del periodo de construccién o de garantia de las obras.

SEGURIDAD

El contratista ejecutor de la obra establecera las precauciones necesarias para evitar
accidentes que pudieren afectar a operarios o a terceros, tanto de |a propia empresa como de
los subcontratistas, profesionales y otros. Para ello seré de responsabilidad y costo de la
empresa proveer de los elementos de seguridad necesarios para cada trabajador, ademads, de
un técnico y/o profesional que permanezcan o visiten la obra periédicamente (minimo una
vez por semana), dejando registro de sus visitas y observaciones a través de un libro manifoil
de tres copias. El contratista debera cumplir y velar por el cumplimiento de normas,
prescripciones, directrices y leyes sobre la materia. Asimismo, por la vigencia y pago oportuno
de primas de pdlizas de seguros, imposiciones, cotizaciones previsionales, etc. El contratista
asumird la responsabilidad expresa por cualquier dafio a personas y a la propiedad.

Sera de responsabilidad del Contratista el cumplir con todos los reglamentos relacionados con
la seguridad en el trabajo, como el de proveer a su personal de equipos y herramientas
adecuadas para una correcta ejecucién de las obras. Del mismo modo, el Contratista se
encargara de contratar la mano de obra especializada y debidamente calificada, ateniéndose a
lo indicado en las Bases Administrativas respecto de sus jornales y leyes sociales. El
Contratista se hara cargo de cualquier y todos los reclamos que provengan del desarrollo del
trabajo de su personal contratado. Se autorizard la utilizacién de subcontratistas debidamente
identificados, no existiendo en todo caso ninguna delegacién de la responsabilidad total y final
de las obras encomendadas al Contratista adjudicado con la presente propuesta.

REFERENCIAS Y CONCORDANCIAS

Las obras especificadas deberan ejecutarse en estricto acuerdo a lo especificado en:
Ordenanzas Generales, Especiales y Locales de Construccién y Urbanizacién; Leyes, Decretos y
disposiciones reglamentarias vigentes relativos a derechos, impuestos y permisos;
reglamentos técnicos de los organismos especiales en las instalaciones domiciliarias y
urbanizacién; Normas Chilenas de Construccién del I.N.N. vigentes; Especificaciones Técnicas,
planos generales, de detalles e informativos de instalaciones incluidas en la propuestay
especialmente acordes con lo indicado en las presentes Especificaciones Técnicas.




DIRECCION Y EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista delegara sus atribuciones en un profesional RESIDENTE de la construccion
(Arquitecto, Ingeniero civil, Ingeniero constructor o constructor civil) con experiencia minima
de 3 afios en obras de esta caracteristica quien velara por el correcto cumplimiento de los
antecedentes técnicos y administrativos del contrato. El profesional debera adjuntar su titulo
profesional y curriculum vitae. La inspeccion técnica de |la obra estara a cargo de los
profesionales que sefiale la entidad mandante y sus instrucciones escritas tendran el caracter
de definitorias debiendo ser cumplidas estrictamente. La inspeccion de obra debera velar por
el fiel cumplimiento de lo indicado en los planos, E.E.T.T., y otros documentos de
construccién, Debe llevar permanentemente al dia y por escrito sus observaciones en el libro
de obra, la programacion y el control de avances. Debera tener al dia certificados de
laboratorio y de calidad de materiales empleados por el contratista, ejercera control en las
proporciones para las mezclas para hormigdn y morteros, inspeccion de ensayes y aprobacion
de materiales, inspeccion de moldajes, inspeccion de la colocacion de armaduras, inspeccion
de soportes y andamiajes, inspeccidn de los equipos para hormigonar, de su colocacion,
consolidacion, terminacidn y curado, preparacion de ensayes de resistencia de hormigones,
inspeccion rutinaria de equipos y maquinaria del contratista, preparacion de informes de
todos los items, control de asentamiento de fundaciones, control de mano de obray
materiales de terminacién. Toda modificacién del contrato por sustitucién, disminucion y/o
aumento de obras deberd contar con el VEBE del ITO, se ejecutara de acuerdo a lo establecido
en la reglamentacién vigente al respecto.

Cualquier cambio introducido al proyecto unilateralmente por el Contratista sera de su
exclusivo cargo y la Inspeccién podra ordenar su restitucién y/o modificacion, dejando
constancia de ello en el Libro de Obras. El contratista serd responsable de cualquier dafio
derivado de las faenas de demolicién y construccidn que se produzca en los recintos que no se
intervengan.

RECEPCION DE MATERIALES

Todos los materiales que ingresen a la obra serdn de primera calidad en su especie, sin uso
anterior y contardn con el visto bueno de la Inspeccidn, la que podra solicitar las debidas
certificaciones en caso de duda en su calidad. El aprovisionamiento, traslado y
almacenamiento de los materiales de la obra, se ajustara a lo indicado en las respectivas
Normas |.N.N. Las marcas que aparezcan especificadas son antecedentes referenciales,
debiendo el Contratista como minimo cumplir con el aprovisionamiento de materiales y/o
equipos que cumplan o sean superiores en caracteristicas, calidades y tecnologias de las
referencias.

DUDAS DE LO ESPECIFICADO

Se da por establecido que el Contratista visitara el terreno oportunamente, imponiéndose de
las condiciones de trabajo en ély de |a exacta ubicacion de la construccién, incluyendo en su




oferta todos los trabajos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso y ante dudas que le
surjan de tal visita o de la revisién de las presentes especificaciones técnicas, comunicara sus
consultas dentro de las formas y plazos establecidos en las Bases Administrativas. Por lo
expuesto sera de su exclusiva responsabilidad cualquier omision en su oferta en aspectos
propios del estudio e interpretacién de los antecedentes técnicos de la propuesta.

INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES.

Cualquier error, omisién o doble interpretacion en planos, documentos complementariosy en
estas especificaciones, se resolvera el arte del buen construir y funcionamiento adecuadoy
completo de las partidas constitutivas del proyecto, previa consulta y aprobacién de la ITO. Se
entiende por estos conceptos, la correcta ejecucién en obras de cada partida y una estética
presentacion, aunque el cumplimiento de estas condiciones impligue la incorporacién de
partidas completas, mano de obra, materiales, elementos o sustancias no consideradas en los
antecedentes de la propuesta. Planos y Especificaciones son complementarios, formando
parte integrante del proyecto y cualquier requisito que aparezca en uno, obliga como si
apareciera en ambos. Toda discrepancia se resolvera previa consulta al Arquitecto, Ingeniero
proyectista o ITO. En los planos las cotas prevalecen sobre el dibujo y los planos de detalle
sobre los generales. Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden
de primera calidad dentro de la especie. El costo que signifique lo sefialado anteriormente
serd de cargo de la empresa constructora, sin costo alguno para el contratante, ni aumento de
plazo fijado para el término de la obra, de acuerdo a esto, la empresa constructora debera
estudiar acuciosamente los antecedentes de |la propuesta y considerar en su oferta estos
costos. Solo en los casos que se indique taxativamente gue no deberd ejecutarse algunas
partidas completas o parte de ellas, estas no seran consideradas dentro del contrato. Toda
demolicion, si la hubiere, se hara con las autorizaciones legales correspondientes y en
conformidad de la ordenanza general de urbanismo y construccion, de los planos y demas
antecedentes elaborados por la Unidad técnica.

CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES

Se efectuaran todos los ensayes, controles, certificados, etc., de materiales prescritos en las
Normas Chilenas Oficiales, y los que se establezcan de manera especial en el respectivo
Contrato de Construccion. La .T.O. podra solicitar al Contratista la certificacion de la calidad
de los materiales a colocar en obra.




1. INSTALACION DE FAENAS

1.1. INSTALACIONES PROVISORIAS:

El Contratista ejecutard la presentacion y obtendra oportunamente los permisos y empalmes
provisorios para las redes de las instalaciones que demande la ejecucion de la obra (Agua
Potable, Alcantarillado, Electricidad, Comunicaciones, etc.). Todos los costos de derechos y
consumos que deriven de estas instalaciones seran de cargo del contratista.

1.1.1. Empalme provisorio Red Eléctrica

En el caso de la energia eléctrica se ejecutaran los tendidos provisorios seglin norma vy
reglamento eléctrico, con los empalmes y tableros necesarios y teniendo en cuenta la seguridad
de su operacién. El costo de los derechos y consumos que deriven de estas instalaciones, sera
de cargo de la empresa constructora, hasta la recepcion provisoria de las obras una vez
cumplidas las observaciones.

En caso de no ser posible dicho empalme se debers incorporar un generador para proveer a
dicha faena de la energia necesaria para el funcionamiento de la maquinaria a utilizar. El
consumo de este debera ser pagado por el contratista.

1.1.2. Conexién Provisoria a la Red de Agua Potable

Serd de cargo del contratista la conexién provisoria a la red de agua potable a la instalacion de
faena y/o servicios higiénicos correspondientes. Cabe destacar de no contar con red de agua
potable el contratista

deberd apartar con una solucién provisoria para esto no pudiendo quedar sin suministro los
servicios higiénicos para los trabajadores. El consumo de este debera ser pagado por el
contratista.

1.1.3. Conexion Provisoria a la Red de Alcantarillado

Sera de cargo del contratista la conexién provisoria a la red alcantarillado a los servicios
higiénicos correspondientes. Cabe destacar de no contar con red de alcantarillado el contratista
debera apartar con una solucién provisoria para esto no pudiendo quedar sin suministro los
servicios higiénicos para los trabajadores. El consumo de este debers ser pagado por el
contratista.




1.1.4. Red de sefializacion y Protecciones

Se deberd proveer de toda la sefalizacién, segiin normativa, para una correcta ejecucion de la
obra, tales como letreros, sefiales, barreras, avisos de desvios y cualquier otro elemento que
sean necesarios y permita dar una proteccién y seguridad éptima.

La implementacién de estos elementos, asi como su correcta ubicacién y mantencion sera de
completa responsabilidad del Contratista a cargo del proyecto.

1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

Esta secciéon comprende todos los trabajos preliminares a la iniciacién de la obra y la
presentacion de elementos tendientes a dar proteccién y facilidades de higiene al personal
técnico, administrativo y obrero que intervendra en la obra. Se incluye en esta seccién despeje
del terreno, trasplante de arboles existentes sélo en caso de ser necesario y retiro de
escombros. Todas las construcciones e instalaciones provisorias deberan ser retiradas por el
oferente adjudicado al final de la obra, debiendo dejar los sectores o recintos utilizados para
esos fines en las mismas condiciones preexistentes o bien en las condiciones exigidas por el
proyecto, segliin corresponda.

En el momento de la adjudicacidn el contratista debera realizar una limpieza general del lugar
retirando cualquier escombro y desecho que obstaculice el buen funcionamiento de la obra. El
contratista durante el transcurso de las obras deberd mantener la faena perfectamente aseada.
Las dreas de trabajo y circulacién, deberan estar ordenadas vy libres de elementos punzantes,
cortantes o que obstruyan el transito de personas. El terreno exterior al edificio, se entregara
libre de elementos que pudieran considerarse escombros o basuras.

1.2.1 Construccién Oficina Prof. ITO y Prof. Residente

El Contratista debera considerar la ejecucién de oficina para el personal de terreno. Para esto
Gltimo se dispondra de un minimo de 4 m2 con puerta y candado con sus llaves, en poder del
funcionario encargado. Se considera equipar con planera y piso.

En la oficina deberd permanecer un juego de planos y el libro de obras y ésta no podra utilizarse
como bodega.

1.2.2 Retiro de Escombros a Botadero

La totalidad de los escombros que se produzcan en la obra deberdn ser acopiados en forma
segura, ordenada y retirada en camiones a botaderos autorizados que cumplan con la
reglamentacion de proteccion ambiental.
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1.2.3 Bodega de Materiales y Herramientas

El oferente adjudicado debera disponer de bodegas para el almacenamiento de materiales y
equipos. Las bodegas tendran las dimensiones adecuadas a la cantidad de materiales y
herramientas que se mantengan en la obra, dotindolas de las estanterias Y espacios necesarios
para un correcto almacenamiento. Su construccién debe garantizar una adecuada proteccion
contra robos, incendios e intemperie.

1.2.4 Arriendo Bafio Quimico + Lavamanos

Se debe utilizar caseta sanitaria quimica portétiles o una solucién técnicamente equivalente en
la cantidad que exigen las normas de acuerdo con el nimero de personas contratadas.

1.3 TRABAIJOS PREVIOS

1.3.1 Trazado de Ejes y Niveles

Previo al trazado, el contratista debera verificar las cotas, angulos y niveles del terreno,
indicados en arquitectura, estos deberan ser de cargo del contratista. Cualquier discrepancia o
variacion deberé ser comunicado a los arquitectos para su resolucién. Se considerara N.P.T
como nivel + 0.00

El Trazado de la Obra Se ejecutara de acuerdo al plano respectivo con instrumentos dpticos,
mediante cercos de madera de 1" X 5" afianzado a los muros perimetrales. Los ejes se
materializaran con alambre, basandose en los planos de arquitectura y calculo gue indican la
posicién de la construccidn en el terreno.

El trazado de ejes y niveles deberd ser recibido por los Arquitectos y la ITO, condicién que sera
necesaria para dar inicio a las faenas de construccién.

Los Niveles de Referencia se consignaran y marcaran sobre elementos inamovibles, los cuales,
una vez aprobados por |a Inspeccién Técnica, servirdn como referencia en todo el desarrollo de
las Obras. La Empresa Constructora hara la verificacién de los niveles, para ello, se utilizara
preferentemente instrumentos 6pticos, prescindiendo en lo posible de utilizar mangueras de
nivel, al menos para definir los niveles principales que sirvan como referencia.

La supervigilancia y verificacién permanente y total exactitud de estos trabajos. Los trabajos
topograficos, de trazados y replanteo de ejes y niveles, serdn sometidos a la aprobacién del ITO,
cuya conformidad deberé quedar incorporada en el Libro de Obras. Esta aprobacién seréd
requisito previo a la materializacién de cualquier obra de caracter definitivo.

Los trazados de ejes se practicaran cifiéndose estrictamente a las indicaciones de los planos
respectivos, referidos a los puntos de referencia correspondiente. Las posiciones y distancias
entre ejes, deberdn ser siempre ratificadas y/o rectificados por la ITO. Cualquier variacién,
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deber4 ser notificada de inmediato A la ITO, antes de ejecutar el replanteo de los elementos
estructurales, o de ejecutar obras definitivas.

Los clavos se fijardn de manera que sean capaces de resistir los trazados con lienza afianzada
con tensidn. La numeracion de los ejes debe ser idéntica a lo indicado en los planos.

1.4 LETRERO DE OBRA

1.4.1 Ejecucion e instalacion de letrero de Obra

Se debera resguardar que se cumpla lo establecido en Bases Administrativas de la licitacion en
cuanto a cantidad, caracteristicas del letrero, y tendré una permanencia desde el momento de
“entrega de terreno” hasta la recepcion definitiva de Obras por parte del mandante.

El proyecto contempla la provisién e instalacion de una estructura soportante y letrero
indicativo de la obra.

El Contratista debera instalar o emplazar el letrero en el lugar mas visible de la obra, la ubicacién
sera entregara al momento de efectuar la entrega de terreno respectiva. Como referencia las
dimensiones y caracteristicas del letrero a instalar son las siguientes:

Tamafio del letrero: 3,60 metros de ancho por 1,50 metros de alto.

Marco y entramado en estructura de acero perfil tubular de 20x30x2 cada 50 cm en ambas
direcciones seran soldados con soldadura continua que asegure que no entre agua al interior
de los perfiles, el letrero se colocara a partir de una altura de 2.90 metros.

La estructura se afianzara a postes metalicos de 50x50x3 anclados bajo tierra 60 cm en poyo de
hormigén de 50x50x60cm dispondré de tirante de arriostramiento diagonal desde suelo a mitad
de entramado de él que sera de perfil 40x40x3. El letrero sera en vinilo PVC. - se afianzard a
estructura de acero.

Cualquier situacion de seguridad referida al “Letrero de Obras” es de total responsabilidad de
la empresa y en nada del mandante, ni a titulo directo ni subsidiario.

Fotografia del letrero: Puede ocuparse una fotografia representativa de la plaza (por ejemplo
esculturas), con las siguientes caracteristicas técnicas: Tomada con una camara de al menos 8
megapixeles, con un tamafio promedio de 4200 x 2800 pixeles y con una calidad de 300 DPI.

La ITO sera la encargada de hacer entrega del formato del letrero de obra, en su respectivo
momento.
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2.0 PAVIMENTOS

2.1 EXCAVACIONES
2.1.1 Demolicion de Elementos Existentes

En esta partida considera la demolicién de todos los elementos marcados en planta de
demolicién, Lamina N°1 de Planimetria adjunta. Se considera el uso de magquinaria para
demolicion y retiro de escombros.

En ningln caso se permitird acopiar materiales o excedentes de estos fuera del perimetro de
la obra. Esto serd motivo de multas.

El retiro de los escombros y excedentes provenientes de la demolicién, cortes, rebajes y
excavaciones, se realizard con medios de trasporte adecuados, a los cuales se le colocard
carpa y seran llevados a un botadero Municipal autorizado, los efectos producidos en la via
publica tales como roturas de pavimento por la accién de camiones, estos deberén ser
reparados por la empresa contratista

2.1.2 Excavacion Zonas de Refuerzo Veredas (e=24cm)

En los sectores indicados se procederd a excavar el material necesario para dar espacio al
perfil tipo correspondiente. En suelos finos no se acepta corte por debajo de la cota
proyectada, a fin de evitar el relleno y deficiente compactacién.

En caso de encontrar material inadecuado bajo el horizonte de fundacidn, se extraerd en su
totalidad, reponiéndolo por base estabilizada y compacténdolo a una densidad no inferior al
95% de la densidad maxima compactada seca (D.M.C.S.) del Proctor Modificado, NCh. 1532/2
0f1979, o al 80% de la Densidad Relativa, ASTM D4253-00, y ASTM D 4254-00 segtin
corresponda.

Por material inadecuado ha de entenderse rellenos no controlados o suelos naturales con un
poder de Soporte de California (CBR), segtin NCh.1852 Of 1981, inferior en 20% al CBR de
Disefio.

No se recomienda el corte por debajo de la cota proyectada, para evitar el relleno y deficiente
compactacion de este.

Serd de exclusiva responsabilidad del contratista el transporte a botaderos autorizados, todos
los excedentes que resulten de las excavaciones.

El volumen se calcula considerando un esponjamiento del terreno de20%.

Esta partida contempla escarificacién y compactacién del suelo posterior a excavacion para
recibir base estabilizada a objeto de proporcionar una superficie de apoyo homogénea, exenta
de material suelto o de origen orgénico, para materializar la base estabilizada.
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2.1.3 Excavacién Aceras zonas solo Peatonales (e=18cm)

En los sectores donde haya acera, se procedera a excavar el material necesario para dar
espacio al perfil tipo correspondiente. En suelos finos no se acepta corte por debajo de la cota
proyectada, a fin de evitar el relleno y deficiente compactacion.

En caso de encontrar material inadecuado bajo el horizonte de fundacion, se extraera en su
totalidad, reponiéndolo por base estabilizada y compactdndolo a una densidad no inferior al
95% de la densidad maxima compactada seca (D.M.C.S.) del Proctor Modificado, NCh. 1532/2
0f1979, o al 80% de la Densidad Relativa, ASTM D4253-00, y ASTM D 4254-00 segun
corresponda.

Por material inadecuado ha de entenderse rellenos no controlados o suelos naturales con un
poder de Soporte de California (CBR), segun NCh.1852 Of 1981, inferior en 20% al CBR de
Disefio.

No se recomienda el corte por debajo de la cota proyectada, para evitar el relleno y deficiente
compactacion de este.

Sera de exclusiva responsabilidad del contratista el transporte a botaderos autorizados, todos
los excedentes que resulten de las excavaciones.

El volumen se calcula considerando un esponjamiento del terreno de20%.

Esta partida contempla escarificacién y compactacion del suelo posterior a excavacion para
recibir base estabilizada a objeto de proporcionar una superficie de apoyo homogénea, exenta
de material suelto o de origen organico, para materializar la base estabilizada.

2.1.4 Excavacion Acceso Vehicular Ripio (e=19.5 cm)

En los sectores de acceso vehicular Ripiado, se procederd a excavar el material necesario para
dar espacio al perfil tipo correspondiente. En suelos finos no se acepta corte por debajo de la
cota proyectada, a fin de evitar el relleno y deficiente compactacion.

En caso de encontrar material inadecuado bajo el horizonte de fundacion, se extraera en su
totalidad, reponiéndolo por base estabilizada y compactandolo a una densidad no inferior al
95% de la densidad maxima compactada seca (D.M.C.S.) del Proctor Modificado, NCh. 1532/2
0f1979, o al 80% de la Densidad Relativa, ASTM D4253-00, y ASTM D 4254-00 seguin
corresponda.
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Por material inadecuado ha de entenderse rellenos no controlados o suelos naturales con un
poder de Soporte de California (CBR), segtin NCh.1852 Of 1981, inferior en 20% al CBR de
Diseno.

No se recomienda el corte por debajo de la cota proyectada, para evitar el relleno y deficiente
compactacion de este.

Serd de exclusiva responsabilidad del contratista el transporte a botaderos autorizados, todos
los excedentes que resulten de las excavaciones.

El volumen se calcula considerando un esponjamiento del terreno de20%.

Esta partida contempla escarificacion y compactacion del suelo posterior a excavacién para
recibir base estabilizada a objeto de proporcionar una superficie de apoyo homogénea, exenta
de material suelto o de origen orgénico, para materializar la base estabilizada.

2.2 SOLERILLAS
2.2.1 Solerilla Minvu Tipo C

Esta Partida Contempla la demolicién de las solerillas existentes previo a la ejecucion de la
partida, Los escombros resultantes deberan ser retirados y llevados a un botadero autorizado.
Se procurard no dafiar las obras aledafias que no contemplan demolicién, de no ser asi se
debera reponer con cargo al contratista.

Se considerara la instalacion de solerillas tipo C segtin se indica en planimetria, las cuales
deberdn cumplir con las normas |.N.N. correspondientes. Para la instalacién de soleras se
excavara el material necesario para dar espacio al perfil, en caso de encontrar material
inadecuado, debera extraerse en su totalidad, reponiéndolo con material adecuado.

Para la colocacién del emplantillado, se empleara como minimo un hormigén de 170 kg.
cem/m?, el emplantillado tendra un espesor de 10 cm en el que se asentard la base de la
solerilla tipo C. La mezcla de hormigén deberd envolver con el mismo espesor hasta la altura
de 15 cm desde su base formando un dngulo de 45°.

La base sobre la cual se colocard la solera tipo C, debera tener el nivel y la pendiente
adecuada, a fin de que queden perfectamente alineadas y se ajusten a las pendientes
establecidas en el proyecto.

2.3 PAVIMENTOS
2.3.1 Base estabilizada CBR 2 60%, ESPESOR 0,05m

Se considera una base estabilizada con un CBR>60%, consistente en material granular del tipo
grava arenosa, proveniente de un proceso de chancado y seleccién, homogéneamente
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revuelto, libre de grumos o terrones de arcilla, de materiales vegetales o cualquier otro
material no estructural.

El material granular a colocar debera cumplir con los siguientes requisitos:

Granulometria

Estara comprendida dentro de una de las bandas granulométricas de la siguiente tabla:

[ TAMIZ % QUE PASA EN PESO
[ (mm) BANDA 1 BANDA 2
. 50 100 [ -
25 - , 100
20 90-70 70-100
10 30-65 | 50-80
5 2555 _ 35-65
2 15-40 | 25-50
0,5 8-20 . 10-30
0,08 2-8 | 015

El material de la base granular para el pavimento de hormigén, podré tener como maximo las
variaciones que se indican a continuacién:

- +/-10% para tamices sobre 5mm
- +/-4% para tamices inferiores a 5mm
Se debera cumplir adicionalmente que:

- La fraccién que pasa por el tamiz 0,08 mm (ASTM N2 200) no sea mayor a los 2/3 de la
fraccion del arido grueso que pasa por la malla 0,5 mm (ASTM N2 40).

- La fraccion que pasa por el tamiz 5 mm (ASTM N°4) esté constituida por arenas naturales o
trituradas.

La base estara limitada a hasta un maximo de 10% de finos (material bajo la malla ASTM
#200).

Requisitos de calidad de los dridos
Limites de Atterberg

Se debe verificar que la fraccion del material que pasa la malla N2 40, tenga un limite liguido
inferior a 25% y un indice de plasticidad inferior a 6 6 No Plastico (NP) (NCh.1517/1 0f.1979), y
(NCh.1517/2 0f.1979).

Ensaye Desgaste Los Angeles
El arido grueso debe tener un desgaste inferior a un 50% de acuerdo a este ensayo (NCh.1369

0f.1978).
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Poder de Soporte California, base con CBR >60%.

El CBR (NCh.1852 Of. 1981) se mide a 0,2” de penetracidn, en muestra saturada y
previamente compactada a una densidad mayor o igual al 95% de la D.M.C.S., obtenida en el
ensayo Proctor Modificado (NCh. 1534/2 0f.1978) o al 80% de la densidad relativa (ASTM
4253-00 y ASTM 4254-00), seglin corresponda.

2.3.2 Base estabilizada CBR 2 60%, ESPESOR 0,10m

Se considera una base estabilizada con un CBR>60%, consistente en material granular del tipo
grava arenosa, proveniente de un proceso de chancado y seleccion, homogéneamente
revuelto, libre de grumos o terrones de arcilla, de materiales vegetales o cualquier otro
material no estructural.

El material grabular a colocar debera cumplir con los siguientes requisitos:
Granulometria

Estard comprendida dentro de una de las bandas granulométricas de la siguiente tabla:

TAMIZ % QUE PASA EN PESO

(mm) BANDA 1 BANDA 2
50 100 -
25 - 100
20 90-70 70-100
10 30-65 50-80
5 2555 35-65
2 15-40 2550
0,5 820 10-30

i 0,08 2-8 0-15

El material de la base granular para el pavimento de hormigén, podra tener como maximo las
variaciones que se indican a continuacion:

- +/-10% para tamices sobre 5mm
- +/-4% para tamices inferiores a 5mm
Se debera cumplir adicionalmente que:

- La fraccién que pasa por el tamiz 0,08 mm (ASTM N2 200) no sea mayor a los 2/3 de la
fraccion del drido grueso que pasa por la malla 0,5 mm (ASTM N2 40).

- La fraccion que pasa por el tamiz 5 mm (ASTM N°4) esté constituida por arenas naturales o
trituradas.

La base estard limitada a hasta un maximo de 10% de finos (material bajo la malla ASTM
#200).

Requisitos de calidad de los aridos
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Limites de Atterberg

Se debe verificar que la fraccién del material que pasa la malla N2 40, tenga un limite liquido
inferior a 25% y un indice de plasticidad inferior a 6  No Pldstico (NP) (NCh.1517/1 0f.1979), y
(NCh.1517/2 0f.1979).

Ensaye Desgaste Los Angeles

El arido grueso debe tener un desgaste inferior a un 50% de acuerdo a este ensayo (NCh.1369
0f.1978).

Poder de Soporte California, base con CBR >60%.

El CBR (NCh.1852 Of. 1981) se mide a 0,2” de penetracién, en muestra saturada y
previamente compactada a una densidad mayor o igual al 95% de la D.M.C.S., obtenida en el
ensayo Proctor Modificado (NCh. 1534/2 0f.1978) o al 80% de la densidad relativa (ASTM
4253-00 y ASTM 4254-00), seglin corresponda.

2.3.3 Mortero de cemento, ESPESOR 0,07m

Se consulta un mortero de pega de espesor minimo de 0,07m, con una dosificacion minima de
382,5 kg. cem/m?.

El mortero de cemento es un material compuesto por arena, cemento y agua. Eventualmente,
en su composicion puede también participar algin tipo de aditivo.

La arena debe estar formada por granos duros, exentos de materia organica, sin contenido de
sales, para evitar la florescencia. Las dosificacion del mortero se especifican en proporciones
volumétricas. Para pegar baldosas se recomienda usar un mortero del tipo 1:4 (una parte de
cemento por cuatro partes de arena). A su vez, la arena debe tener un tamafio maximo de
5mm y debe cumplir con la Nch 163 Of. 1977.

2.3.4 Mortero Hormigon, e=10cm

En los accesos vehiculares unifamiliares y sus respectivos refuerzos laterales (minimo 0,5m a
cada lado), en los refuerzos laterales de accesos no unifamiliares de tipo comercial o industrial
(minimo 1m a cada lado) y en los encuentros de veredas con pasajes (minimo 1m de largo), se
considerard una losa de hormigdn de un espesor minimo de 0.10m, la que se ejecutara por el
sistema corriente de compactacion del hormigdn (no vibrado).

Se realizarén ensayos a |a resistencia segun lo indicado por el ITO y Manual de Pavimentacién
y Aguas Lluvias SERVIU.El hormigdn se colocard en una sola capa de manera de evitar
segregacion de los materiales, para luego ser emparejado y enrasado, empleando una llana de
madera u otra herramienta adecuada, hasta obtener un hormigén compacto que no presente
bolsones o nidos de materiales finos o gruesos en la superficie expuesta.
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2.3.5 Adoquin Recto Rojo 40x40x3,8

Se consulta la instalacion de Adoquin de dimensiones 40 x 40 cm, con un espesor minimo de
0,038 m, colocadas sobre mortero de pega. Se presentan tres situaciones en relacion a la
estructuracion minima asociada al uso de baldosas:

1. Veredas peatonales: una sub-base espesor 0,08m (CBR min 60%), un mortero de pega
espesor 0,05 m y Adoquines de espesor minimo 0,038 m.

2. Veredas reforzadas: Esta situacion se aplica al refuerzo dado a las veredas adyacentes a un
acceso no unifamiliar de tipo comercial o industrial (1m longitud minima) o bien puede
corresponder al acceso mismo en el caso de viviendas unifamiliares. Se debe respetar la
siguiente estructuracion: una sub-base espesor 0,10 m (CBR min. 60%), una vereda de
hormigén espesor 0,10 m, un mortero de pega espesor 0,04 m y adoquines de espesor
minimo 0,038 m.

Se adjuntan imagenes referenciales del Adoquin Tipo, y del adorno a incorporar segun
planimetria.

2.3.6 Franja Baldosa Podotactil Minvu Alerta y Circulacién

Considera la colocacion de baldosas tactil 1 exterior de alerta tipo Minvu de 40cm x 40cm,
color blanco perla arroz y a lo largo de todas las areas de circulacion proyectadas tipo Minvu 0
40cm x 40 cm color gris. Su instalacién, debera considerar las mismas especificaciones del
punto 2.3.6.
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2.4 ACCESOS VEHICULARES

2.4.1 Base estabilizada CBR 2 60%, ESPESOR 0,10m

Se considera una base estabilizada con un CBR>60%, consistente en material granular del tipo
grava arenosa, proveniente de un proceso de chancado y seleccién, homogéneamente
revuelto, libre de grumos o terrones de arcilla, de materiales vegetales o cualquier otro
material no estructural.

El material grabular a colocar debera cumplir con los siguientes requisitos:
Granulometria

Estara comprendida dentro de una de las bandas granulométricas de la siguiente tabla:

TAMIZ % QUE PASA EN PESO
_ (mm) BANDA 1 BANDA 2

50 100 -

25 - 100
20 90-70 70-100
10 30-65 50-80
5 2555 3565
2 15-40 25-50
0,5 8-20 10-30

0,08 2-8 015

El material de la base granular para el pavimento de hormigén, podra tener como méximo las
variaciones que se indican a continuacién:

- +/-10% para tamices sobre Smm

- +/-4% para tamices inferiores a 5mm
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Se debera cumplir adicionalmente que:

- La fraccién que pasa por el tamiz 0,08 mm (ASTM N2 200) no sea mayor a los 2/3 de la
fraccion del rido grueso que pasa por la malla 0,5 mm (ASTM N2 40).

- La fraccién que pasa por el tamiz 5 mm (ASTM N°4) esté constituida por arenas naturales o
trituradas.

La base estard limitada a hasta un maximo de 10% de finos (material bajo la malla ASTM
#200).

Requisitos de calidad de los aridos
Limites de Atterberg

Se debe verificar que la fraccién del material que pasa la malla N2 40, tenga un limite liquido
inferior a 25% y un indice de plasticidad inferior a 6 6 No Plastico (NP) (NCh.1517/1 0f.1979), y
(NCh.1517/2 0f.1979).

Ensaye Desgaste Los Angeles

El 4rido grueso debe tener un desgaste inferior a un 50% de acuerdo a este ensayo (NCh.1369
0f.1978).

Poder de Soporte California, base con CBR >60%.

El CBR (NCh.1852 Of. 1981) se mide a 0,2” de penetracién, en muestra saturada y
previamente compactada a una densidad mayor o igual al 95% de la D.M.C.S., obtenida en el
ensayo Proctor Modificado (NCh. 1534/2 0f.1978) o al 80% de la densidad relativa (ASTM
4253-00 y ASTM 4254-00), segun corresponda.

2.4.2 Malla Antimaleza Cubresuelo

Se contempla la instalacidn de una malla geotextil antimaleza o antihierba segtin detalles en
planimetria. Impidiendo la multiplicacién de pastos sobre el pavimento de ripio (zona acceso
vehicular)

EXISTENTE TERRENO NATURAL COMPACTADO

{ e

At ZONA CALZADA ZONA ESTACIONAMIENTO -
r SOLERA EXISTENTE REBAJADA
{ GRAVILLA TRITURADA COLOR ROJIZO TERMINACION (10 A 14
| mm) e=20 mm
i — GRAVILLA TRITURADA (10 A 14 mm) e=20 mm (RELLENO
i MALLA)
| MALLA ESTABILIZADORA DE GRAVAS 55/50mm
| - GRAVA ARENOSA
| —————— MALLA ANTIMALEZA CUBRESUELO

NIVEL CALZADA NPT 00 ———— BASE ESTABILIZADA CBR 2 60%, ESPESOR 0.10M

{
.

L 100 205520
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2.4.3 Arido Sobre Malla Antimaleza

Sobre la instalacion de la malla antimaleza, se contempla la incorporacién de aridos tipo arena
fina, donde se apoyara la malla estabilizadora de gravas. Esta capa tendra un espesor de 2cmy
deberd quedar parejo en toda la extensién de la zona de estacionamientos y zonas de ripio.

2.4.4 Malla estabilizadora de Gravas

Se contempla la instalacién de una malla 55/50 mm sobre toda la extensién del pavimiento
que se incorporara Ripio. Esta debera ser instalada segun las indicaciones del proveedor,
permitiendo que la Grava permanezca en su sitio, y pierda tendencia a su acumulacién
producto del transito vehicular hacia las viviendas.

Se adjunta imagen referencial

2.4.5 Gravilla triturada (10 a 14 mm)

Se considera para el relleno de la malla del Item 2.4.4, |a incorporacién de gravilla triturada
entre 10 a 14 mm o segln proveedor de malla estabilizadora en un espesor de 55mm. Este
relleno debera incorporarse a la malla de forma cuidadosa, sin desprenderla de su apoyo de
arido fino.

Se debera tener especial cuidado en no romper las celdas de esta, Seré de responsabilidad del
oferente la correcta instalacion, y la ejecucion de esta partida deberd ser aprobada por la ITO
del proyecto.

2.4.5 Gravilla triturada terminacién (10 a 14 mm)

Sobre la incorporacién del relleno de gravilla de la malla, se debera incorporar una gravilla
triturada de terminacién de un espesor de 20 mm, esta gravilla sera de un color rojizo o
similar a los tonos de pavimentos propuestos. Se debera extender sobre toda la superficie
indicada en planimetria.
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3.0 OBRAS COMPLEMENTARIAS

3.1 JARDINERIA
3.1.1 Emplantillado e=5cm

Se consulta como minimo para calculo, emplantillado de 5cm de espesor con una dosificacion
de 170 kg /cem/m3. En caso que las condiciones del terreno lo requieran, debera
profundizarse el espesor del emplantillado hasta alcanzar la capacidad de soporte para las

fundaciones.

3.1.2 Fundacion Jardinera

Para la fundacién del murete de Ladrillo se deberd ejecutar una fundacion corrida de 30 cm de
profundidad por 15 de ancho en hormigén H20. Se incluye en este item, la excavacion y ejecucion

3.1.3 Murete Ladrillo Fiscal

El muro para las jardineras Tipo A a ejecutar, debera desarrollarse de acuerdo a la planimetria
Lamina 01. Tendra una altura maxima de 605mm desde el NPT. Se empleara ladrillo Fiscal
Industrializado, de 30x15x7.1cm, sera albafileria de soga, pegados con mortero dosificaciéon
300kg/cem/m3 con incorporacion de Sika 1 como aditivo hidréfugo agregado a la mezcla en
proporcion indicada por el fabricante. El mortero se aplicara en yaga y tendel en un espesor
maximo de 2cm. En todas las albafiilerias, no se aceptaran desaplomes mayores que un 0,2%

CORTE EE
i - ZONA JARDINERA TIPO A:-roomemmmmmsemieenee -ZONA PAVIMENTQS -1
ARENA FINA
GRAVILLA GRUESA ——— RELLENO MEZCLA TIERRA EXISTENTE
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3.1.4 Grava Gruesa Jardinera Tipo A

En la Base de la Jardinera de deberd incorporar grava gruesa o bolones que permita un
correcto drenaje, este tendrd un espesor de 10 cm y se extendera en todo el interior de la
jardinera.

3.1.5 Arena Fina Jardineria

Sobre la incorporacién de grava gruesa o bolones drenantes, se debera incorporar arena fina
en un espesor de 10cm permitiendo una base no compactable para la incorporacion de tierra
vegetal.

3.1.6 Tierra Vegetal Jardinera Tipo A

Se considera la incorporacién de un sustrato para las plantas en una concentracién de un 50%
de tierra harneada proveniente de las excavaciones, un 40% de Tierra Vegetal y un 10% de
Arena de Rio, se deberd incorporar correctamente mezclada y se debera ir compactando
suavemente de forma que no se generen bolsones de aire.

3.1.7 Flores Jardinera Tipo A

Se contempla el trasplante de 6 plantas por jardinera tipo A. Estas seran plantas de un tamafio
adecuado, y se deberan trasplantar segun los requerimientos de la especie.

Se consideraran dos tipos de plantas. Carex y Lavandas, se adjuntan respectivamente las
imagenes de referencia.

3.1.8 Arboles Jardinera Tipo A

Esta partida contempla la incorporacién de especies arbéreas tipo PEUMO, segln se detalla
ubicacion en planimetria. Se deberan trasplantar segln indicaciones del proveedor. Se adjunta
imagen referencial.
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3.1.9 Grava Gruesa Jardinera Tipo B

En |la Base de la Jardinera de debera incorporar grava gruesa o bolones que permita un
correcto drenaje, este tendréa un espesor de 10 cm y se extenderd en todo el interior de la
jardinera.

3.1.10 Arena Fina Jardineria Jardin tipo B

Sobre la incorporacion de grava gruesa o bolones drenantes, se deberd incorporar arena fina
en un espesor de 10cm permitiendo una base no compactable para la incorporacion de tierra
vegetal.

3.1.11 Tierra Vegetal Jardinera Tipo B

Se considera la incorporacidn de un sustrato para las plantas en una concentracién de un 50%
de tierra harneada proveniente de las excavaciones, un 40% de Tierra Vegetal y un 10% de
Arena de Rio, se deberd incorporar correctamente mezclada y se debera ir compactando
suavemente de forma gue no se generen bolsones de aire.

3.1.12 Arboles Jardinera Tipo B

Esta partida contempla la incorporacién de especies arbéreas tipo PEUMO, segun se detalla
ubicacién en planimetria. Se deberan trasplantar segln indicaciones del proveedor. Se adjunta
imagen referencial.

3.1.13 Pasto en Rollo Jardin Tipo B

Se consulta pasto natural en rollo 1.15 x 0.45 mts., después de distribuir tierra de hojas y
humedecer el area para recibir la capa vegetal que debera estar libre de malezas, de
preferencia pasto de alta durabilidad y resistente a cambios climaticos y alto tréfico. El pasto a
considerar sera trébol, igual o superior. La entrega del pasto se dara por recepcionada en el
segundo corte. Se contempla dos cortes de pasto antes de la recepcidn final.
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3.2 MOBILIARIO URBANO

3.2.1 Escafio Fundido E-116 “FAHNEU” o similar

Se consulta la utilizacién de escafios segiin modelo ESCANO FUNDIDO E-116 "FAHNEU" o escafio
igual o mejor calidad y especificaciones técnicas.

Terminacién aceros forjados en color Negro

Madera: - Coiglie Barniz Marino Natural

Estructura principal, bases laterales: Acero fundido, con formas. -

Perfiles Fijacion Tablones: Pletina acero SAE 1020 de 1” x 3 mm. de espesor

Deberan se instaladas segln requerimientos técnicos del proveedor.
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3.2.2 Basurero BA-600 “FAHNEU” o similar

Se consulta la provisién de basureros metélicos ubicados de acuerdo al disefio indicado en ldmina
01, con estructura en fierro fundido y recipiente octogonal en plancha de fierro negro de 2mm, iran
anclados al pavimento existente, segin planimetria.
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3.2.3 Poyos Fundacidn

Esta partida considera emplantillado, serd de grado HSR28>50kgcm2 o con una dosificacion
minima de 170kg/cm/m3 de hormigén. Y tendra un espesor de 5 cm.

Las fundaciones seran de acuerdo a lo requerido por el fabricante de mobiliario urbano. Seran
de grado G20 se permitird un maximo de 20% de bolén desplazador de un diametro maximo
de 4”.

3.2.4 Despacho e instalacion

Esta partida incluye el despacho a obra de las bancas y basureros a utilizar, y su instalacién segtn
los requerimientos técnicos especificados por el fabricante.
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3.3 ASEO GENERAL
3.3.1 Aseo General de la Obra

Se consulta limpieza profunda de aseo, en cada zona siendo dptimas para entrega. Posterior al
aseo profundo y entrega, se debe considerar una limpieza de desinfeccién COVID de toda el
drea y posterior entrega del respectivo certificado a la ITO.

NOTA: 51 POR ALGUNA OMISION SE DEJARA UN VACIO EN LAS PARTIDAS DESCRITAS SE
ENTENDERA QUE DEBEN SER CONSULTADAS AL ARQUITECTO Y CUMPLIDAS FIELMENTE. EN
TODO CASO SE DEBERA ENTENDER EL PROYECTO COMO UNA TOTALIDAD CONSTRUCTIVA
INDIVISIBLE, POR LO QUE, S| ALGUN MATERIAL NO ESTA ESPECIFICADO, PERO ES NECESARIO
PARA CUMPLIR CON LO PROYECTADO O NECESARIO EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO DEBERA
INCLUIRSE. SE PROCEDERA SEGUN LAS NORMAS CHILENAS, ORDENANZA GENERAL DE
URBANISMO Y CONSTRUCCIONES Y EL BUEN ARTE DEL CONSTRUIR.
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